

ANEXO P10 CENTROS DE MANDO DE INFRAESTRUCTURAS TEMPORALES

Centros de mando de infraestructura para la ejecución de instalaciones temporales en apoyo a actividades culturales

CENTROS DE MANDO DE INFRAESTRUCTURAS PARA INSTALACIONES EN APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES

LOCALIZACIÓN	POTENCIA (kW)
C/ AMPOSTA	65
PZA. INDEPENDENCIA	100
PZA. PROSPERIDAD	13
C/ ALCALÁ-GRAL ARANAZ	50
C/ COLUMELA	80
C/ PUERTO DE ALCOLEA (JMD)	80
C/ BUSTOS, ENTRE 2 Y 4	80
C/ SAN VIRGILIO, Nº 6	80
C/ SIERRA DEL CADÍ, 4	80
PZA. PUERTO RUBIO, 17	70
Pº DEL PRADO - SALON CENTRAL	180
PLAZA MAYOR (CASA PANADERIA)	80
PLAZA MAYOR (CASA CARNICERIA)	80
ALCALA - GRAN VIA	80
ALCALA - MARQUES DE CASA RIERA	80
ALCALA - CABALLERO DE GRACIA	80
GRAN VIA - CLAVEL	80
GRAN VIA - MESONERO ROMANOS	80
GRAN VIA - DESENGAÑO	80
GRAN VIA - SILVA	80
GRAN VIA - SAN BERNARDO	80
GRAN VIA - CALLAO	80
GENERAL RICARDOS - Pº QUINCE DE MAYO	80
GENERAL RICARDOS - HERMANOS DEL MORAL	80
GENERAL RICARDOS, Nº 56	80
PUERTA DEL SOL (ALCALA)	80
PUERTA DEL SOL (MAYOR)	80
JARDINES DE LAS VISTILLAS	80
PLAZA DE LOS CARROS	50
PLAZA DE LA PAJA	50
JARDINES CABO NOVAL	80
CENTRO CULTURAL GALILEO	100
PLAZA DE LA REMONTA. CUADRO Nº 1.	125
PLAZA DE LA REMONTA. CUADRO Nº 2	150
PLAZA DE LA REMONTA. CUADRO Nº 3	30
PARQUE DE LA VAGUADA	65
PLAZA CHAMBERÍ	30
JARDINES DEL DESCUBRIMIENTO	4X125
PASEO DE RECOLETOS (PARES)	2X80
PLAZA DE LIMA	60
PLAZA DE CUZCO CON SOR ANGELA DE LA CRUZ	60
PLAZA DE CUZCO CON ALBERTO ALCOCER	60
Pº DE LA CASTELLANA FRENTE Nº 18	150
Pº DE LA CASTELLANA FRENTE Nº 29	3X70
Pº DE LA CASTELLANA ESQUINA RAFAEL CALVO	2X40
Pº DE LA CASTELLANA FRENTE Nº 44	3X40

Planificación de las actuaciones por medición incluidas en el canon de gestión

APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y EMERGENCIAS. LOTE I

PRESUPUESTO DEL LOTE I	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL
	6.024.731,60 €	690.358,93 €	753.091,45 €	12,50%	753.091,45 €	12,50%	753.091,45 €	12,50%	753.091,45 €	12,50%	753.091,45 €	12,50%	753.091,45 €	12,50%	753.091,45 €	12,50%	62.732,52 €		
100%		11,46%																	
Ejecución acometidas eléctricas para eventos	10,00%	69.035,89	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	6.273,25	602.473,16
Alquiler de grupos electrógenos para eventos	1,00%	6.903,59	1,00%	7.530,91	1,00%	7.530,91	1,00%	7.530,91	1,00%	7.530,91	1,00%	7.530,91	1,00%	7.530,91	1,00%	7.530,91	1,00%	627,33	60.247,32
Operaciones de apagado/encendido pto. Luz para eventos	4,00%	27.614,36	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	2.509,30	240.989,26
Ejecución de zanja y obra civil	40,00%	276.143,57	40,00%	301.236,58	40,00%	301.236,58	40,00%	301.236,58	40,00%	301.236,58	40,00%	301.236,58	40,00%	301.236,58	40,00%	301.236,58	40,00%	25.093,01	2.409.892,64
Renovación de líneas subterráneas	20,00%	138.071,79	20,00%	150.618,29	20,00%	150.618,29	20,00%	150.618,29	20,00%	150.618,29	20,00%	150.618,29	20,00%	150.618,29	20,00%	150.618,29	20,00%	12.546,50	1.204.946,32
Grapado de líneas aéreas	10,00%	69.035,89	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	75.309,15	10,00%	6.273,25	602.473,16
Colocación de postes de madera para alumbrado provisional	2,00%	13.807,18	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	1.254,65	120.494,63
Colocación de columnas	4,00%	27.614,36	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	2.509,30	240.989,26
Colocación de faroles	2,00%	13.807,18	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	15.061,83	2,00%	1.254,65	120.494,63
Colocación de báculos	3,00%	20.710,77	3,00%	22.592,74	3,00%	22.592,74	3,00%	22.592,74	3,00%	22.592,74	3,00%	22.592,74	3,00%	22.592,74	3,00%	22.592,74	3,00%	1.881,98	180.741,95
Ejecución de pequeñas ampliaciones	4,00%	27.614,36	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	30.123,66	4,00%	2.509,30	240.989,26
		690.358,93	100,00%	753.091,45	100,00%	753.091,45	100,00%	753.091,45	100,00%	753.091,45	100,00%	753.091,45	100,00%	753.091,45	100,00%	753.091,45	100,00%	62.732,52	6.024.731,60

APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y EMERGENCIAS. LOTE II

PRESUPUESTO DEL LOTE II		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL	
	588.305,87 €	588.305,87 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	641.764,89 €	53.459,02 €			
	11,46%	11,46%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	1,04%			
Ejecución acometidas eléctricas para eventos	10,00%	58.830,59	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	5.345,90	513.411,91
Alquiler de grupos electrógenos para eventos	1,00%	5.883,06	1,00%	6.417,65	1,00%	6.417,65	1,00%	6.417,65	1,00%	6.417,65	1,00%	6.417,65	1,00%	6.417,65	1,00%	6.417,65	1,00%	6.417,65	1,00%	534,59	51.341,19
Operaciones de apagado/encendido pto. Luz para eventos	4,00%	23.532,23	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	2.138,36	205.364,76
Ejecución de zanja y obra civil	40,00%	235.322,35	40,00%	256.705,96	40,00%	256.705,96	40,00%	256.705,96	40,00%	256.705,96	40,00%	256.705,96	40,00%	256.705,96	40,00%	256.705,96	40,00%	256.705,96	40,00%	21.383,61	2.053.647,65
Renovación de líneas subterráneas	20,00%	117.661,17	20,00%	128.352,98	20,00%	128.352,98	20,00%	128.352,98	20,00%	128.352,98	20,00%	128.352,98	20,00%	128.352,98	20,00%	128.352,98	20,00%	128.352,98	20,00%	10.691,80	1.026.823,82
Grapado de líneas aéreas	10,00%	58.830,59	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	64.176,49	10,00%	5.345,90	513.411,91
Colocación de postes de madera para alumbrado provisional	2,00%	11.766,12	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	1.069,18	102.682,38
Colocación de columnas	4,00%	23.532,23	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	2.138,36	205.364,76
Colocación de faroles	2,00%	11.766,12	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	12.835,30	2,00%	1.069,18	102.682,38
Colocación de báculos	3,00%	17.649,18	3,00%	19.252,95	3,00%	19.252,95	3,00%	19.252,95	3,00%	19.252,95	3,00%	19.252,95	3,00%	19.252,95	3,00%	19.252,95	3,00%	19.252,95	3,00%	1.603,77	154.023,57
Ejecución de pequeñas ampliaciones	4,00%	23.532,23	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	25.670,60	4,00%	2.138,36	205.364,76
		588.305,87	100,00%	641.764,89	100,00%	641.764,89	100,00%	641.764,89	100,00%	641.764,89	100,00%	641.764,89	100,00%	641.764,89	100,00%	641.764,89	100,00%	641.764,89	100,00%	53.459,02	5.134.119,12

APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y EMERGENCIAS. LOTE III

PRESUPUESTO DEL LOTE III		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL
6.304.139,44 €	100%	722.375,58 €		788.017,43 €		788.017,43 €		788.017,43 €		788.017,43 €		788.017,43 €		788.017,43 €		788.017,43 €		65.641,85 €		
		11,46%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		1,04%		
Ejecución acometidas eléctricas para eventos	10,00%	72.237,56		78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	6.564,19	10,00%	630.413,94
	1,00%	7.223,76		7.880,17	1,00%	7.880,17	1,00%	7.880,17	1,00%	7.880,17	1,00%	7.880,17	1,00%	7.880,17	1,00%	7.880,17	1,00%	656,42	1,00%	63.041,39
Alquiler de grupos electrogenos para eventos	4,00%	28.895,02		31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	2.625,67	4,00%	252.165,58
	40,00%	288.950,23		315.206,97	40,00%	315.206,97	40,00%	315.206,97	40,00%	315.206,97	40,00%	315.206,97	40,00%	315.206,97	40,00%	315.206,97	40,00%	26.256,74	40,00%	2.521.655,78
Renovación de líneas subterráneas	20,00%	144.475,12		157.603,49	20,00%	157.603,49	20,00%	157.603,49	20,00%	157.603,49	20,00%	157.603,49	20,00%	157.603,49	20,00%	157.603,49	20,00%	13.128,37	20,00%	1.260.827,89
	10,00%	72.237,56		78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	78.801,74	10,00%	6.564,19	10,00%	630.413,94
Colocación de postes de madera para alumbrado provisional	2,00%	14.447,51		15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	1.312,84	2,00%	126.082,79
	4,00%	28.895,02		31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	2.625,67	4,00%	252.165,58
Colocación de faroles	2,00%	14.447,51		15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	15.760,35	2,00%	1.312,84	2,00%	126.082,79
	3,00%	21.671,27		23.640,52	3,00%	23.640,52	3,00%	23.640,52	3,00%	23.640,52	3,00%	23.640,52	3,00%	23.640,52	3,00%	23.640,52	3,00%	1.969,26	3,00%	189.124,18
Ejecución de pequeñas ampliaciones	4,00%	28.895,02		31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	31.520,70	4,00%	2.625,67	4,00%	252.165,58
		722.375,58		788.017,43	100,00%	788.017,43	100,00%	788.017,43	100,00%	788.017,43	100,00%	788.017,43	100,00%	788.017,43	100,00%	788.017,43	100,00%	65.641,85	100,00%	6.304.139,44