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CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES ;
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo, Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

La Memoria', los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particuleues tienen caracter contractual,
por lo que deberan ser fnmados en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacion del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por el Real Decreto Legislativo

~ 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, (en adelante TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Pablico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, asi como por el Pliego de Condiciones
‘Técnicas' Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucién de las Obras
Municipales aprobado por el Pleno en sesién celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego
de Cldusulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. Asimismo, el
contrato se regird por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacién con todo lo que no haya
‘resultado afectado por la disposicién derogatoria tinica del TRLCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serdn de aplicacién
en todo lo que no se oponga al TRLCSP.

' De conformidad con lo previsto en el articulo 128 del RGLCAP, la memoria tendra cardcter contractual en
todo lo referente a la descripcién de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de
obra.
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Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar..

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
~ incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del -
TRLCSP, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo
que seré sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a
lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado
13 del Anexo I al presente pliego. :

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o |
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacion con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato. ‘

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP. '

Seccién primera. Del contrato
Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del confrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente
proyecto, segtin el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucién de su aprobacién, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo II, Seccion 2° del RGLCAP.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podrén optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero méximo de lotes por licitador, pa1a lo que se estard a
lo estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego. '
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Clausula 4., Presupuesto base de licitaciony precio del contrato.

La retribucion del contratista consistird en un precio cierto que debera expresarse en euros.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estard distribuido en las anualidades
previstas en el mismo y su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que,
segun los documentos contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario,
asi como los tributos de cualquier indole.

En todo casb, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido (IVA).

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo L.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
~automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de
las anualidades previstas. :

Clausula 5. Existencia de ¢rédito

‘La ejeéucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
“Anexo I al presente pliego.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion..

Clausula 6. Procedimiento.

'El contrato se adjudicara por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a un tinico
criterio de valoracién —precio- o bien a una pluralidad de criterios, segtin lo dispuesto en el
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apartado 21 del Anexo I al presente pliego y en aplicacion del articulo 150 del TRLCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de éldjudicaci(’m.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en el apartado
21 del Anexo I al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su
caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se sefiale un Unico criterio de
adjudicacion, este ha de ser el del precio mas bajo.

En el caso de que se considere mas de un criterio y el procedimiento de adjudicacion se
articule en varias fases, se indicara en el apartado 21 del Anexo 1, en cual de ellas se iran
aplicando los distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacién exigido al

licitador para continuar en el proceso selectivo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado 21 del Anexo I se
seffalan los que seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una
proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Antes de la adjudicacién del contrato, el organo de contratacion por razones de interés
publico debidamente justificadas podrd renunciar a celebrar un contrato. También podra
desistir del procedimiento antes de la adjudicaciéon cuando se aprecie una infraccién no
subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicacion. '

En estos supuestos el 6rgano de contratacién en la notificacion a los licitadores indicara la
compensacién que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacion de
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Clausula 9. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al érgano de contratacion sefialado en el apartado
3 del Anexo I al presente pliego.
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El érgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicién mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la
proposicion que incorpore el precio mds bajo, cuando este sea el unico criterio a considerar.

La adjudicacion se acordard en resolucién motivada en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacién del contrato deban
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando el tnico criterio de valoracién sea el precio.
Estos plazos se ampliaran en quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los
tramites sefialados en los articulos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.D. 817/2009, para las
proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacién se notificara a los licitadores y, simultdneamente, se publicard en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacién, indicdndose el plazo en que-debe procederse a su
formahzamon ‘

La notificacién se hard por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En el caso, de que la notificacién se efectie por correo
electrénico se ajustard a los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP,
entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a disposicién
transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su contenido.

El 6rgano de contratacién podra declarar desierta la licitacion, a propuesta de la mesa de
contratacion, cuando no exista ninguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuran en el pliego.

El o¢rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
‘la Seguridad Social asf como, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud
para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP.
Asimismo, deberd presentar, en su caso, la constitucién de la garantia definitiva, el pago del
anuncio o anuncios de licitacién y la suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado
16 del Anexo I al presente pliego.

La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante €l 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:
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Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas

en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades

sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de

presentacién de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, |
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la

matricula del citado impuesto. ‘

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion

responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna

de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), €) y f) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberdn presentar asimismo resolucion

expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de Administracién

Tributaria. |

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracién local, de oficio,
comprobard mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha
obligaoic’)n..

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

En los contratos con valor estimado inferior a 1.000.000 euros, el 6rgano de contratacion

requerird , en su caso, al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, para que
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
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‘recibido el requerimiento , acredite previamente a la adjudicacion del contrato , la posesion y
validez de los documentos establecidos en la cldusula 19 apartados 1 a 7 del presente pliego.
De no cumplimentarse este requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documéntacién al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

‘El organo de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la recepcién de la documentacion, en los términos establecidos en el articulo
151.3 del TRLCSP. 4 ‘

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. En caso de empate entre varias
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacion aqilellas que, habiendo
acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantillla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

Cliusula 10. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustard con exactitud a
las condiciones de la licitacion y ademas podra formalizarse en escritura publica si asi lo
solicita el contratista, corriendo a su cargb los gastos derivados de su otorgamiento. En este
caso, ¢l contratista debera entregar a la Administraciéon una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

'Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion
no podra efectuarse antes de que transcurran los quince dias hébiles desde que se remita la
notificaciéon de la adjudicacién a los licitadores. Transcurrido este plazo, el drgano de
contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no. superior a
cinco dias, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una
vez transcurrido el citado plazo de quince dias sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspensién de la formalizacion del contrato o desde que se dicte resolucion
con el levantamiento de la suspension del acto de adjudicacion.
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En los restantes contratos, la formalizacién del contrato deberé efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los
licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Clausula 11. RieSgo y ventura,

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratisfa, segun lo dispuesto en
el articulo 215 del TRT.CSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Clausula 12. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP y de la cesién no resulte una restriccién efectiva de la
competencia en el mercado. En todo caso, no podra autorizarse la cesion a un tercero cuando
esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen
un elemento esencial del contrato. : : V

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratiéta, segtn lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podré

concertar con terceros la realizacién parcial del mismo, siempre que se cumplan los requisitos

establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La infraccion de estas
condiciones, as{ como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las

circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la

subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad

de hasta un 50% del importe del subcontrato , segiin los establecido en el apartado 18 del

Anexo I al presente pliego. e

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del
TRLCSP. | |

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente
a la Administracién. Los subcontratistas no tendran en ninglin caso accidn directa frente a la
Administracién contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberd comunicar a la Administracién su intencién de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

OBRAS. ABIERTO 11



Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del

subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acmdltacmn podra hacerse efectwa
mediante declaracion responsable del subcontratista.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién,
de acuerdo con la legislacién laboral.

‘En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre

subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, serdn sancionadas con ai‘reglo alo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Si asi se requiere en el apartado 17 del Anexo I, los licitadores deberan indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
téenica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, silos
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efecttien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
‘el pérrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracién o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notlﬁca en ese plazo su
oposicidn.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego
las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos efectos
'se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal.
Asimismo, en el mismo apartado, se establecerd, en su caso, la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato
susceptibles de ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con
una determinada habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas con una
clasificacion adecuada para realizarla; esta obligacién tendra la consideracién de condicién
~especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1y 223.f) del
TRLCSP.

El contratista deberd remitir al organo de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
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suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de

los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
_establecidos en el articulo 228 v en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le
~ sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de
ejecucién del contrato y su cuyo incumplimiento, ademés de las consecuencias previstas por
el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades que, en su caso, se
prevea en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- Lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la
procedencia de la subcontratacion.

- La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o.antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, .
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo L

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contrataciéon de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantia incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.
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Para la aplicaciéon de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

Seccidn segunda. De las garantias
Cldusula 15. Garantia provisional.

Cuando el 6rgano de contratacion decida exigir una garantia provisional a los licitadores para
-tomar parte en este procedimiento, estos la deberan constituir previamente por el importe
seflalado en el apartado 8 del anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo Iy
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

Si el contrato esté4 dividido en lotes el licitador deber4 constituir la correspondiente a los lotes
que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del niencionadolAhexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96 y
103 del TRLCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. '

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucién
" devolucién y gjecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de
otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se
suscriban con las mismas, o ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate de
cettificados de inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de
caucion.

La constitucién de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del

certificado de seguro de caucidén (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
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procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid. '

La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. Al licitador cuya proposicién
hubiera sido seleccionada para la adjudicacion, le serd retenida la garantia provisional hasta
que proceda a la constitucion de la garantia definitiva del contrato e incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de
aplicacién lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP. '

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores "respondera del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacién del contrato. Por su parte, la
garantia provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato,
responderd de la proposicién de este hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi como
de las demas obligaciones que‘ se establecen en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferta econdémicamente mds ventajosa, estard obligado a constituir
una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato, IVA excluido, o, en su caso, del presupuesto base de licitacién, segin lo previsto en
el apartado 9 del Anexo I al presente pliego. La constitucién de esta garantia deberd ser
acreditada por el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa en el
plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el
requerimiento del 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
100 del TRLCSP.

Cuando el licitador resulte adjudicatario de uno o varios de los lotes en que se divida el
contrato, debera constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del
Titulo IV del Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 96.1 del TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en el
Reglamento sobre constitucion, devolucion y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de
Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales,
debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal y de sus Organismos Auténomos, en su caso,
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o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

La constitucion de la garantia definitiva no podré acreditarse mediante medios electronicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjﬁdicatario
potestativamente podr4 aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder
a la nueva constitucion de esta tltima. '

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid. '

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a. efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucién contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer
o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 89 y
siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos
los efectos, la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantié definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego, se dictard acuerdo de
devolucion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de

que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras
retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segiin lo establecido en el
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Reglamento CE n° 800/2008, de la Comision de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran

determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los .
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra

empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepciéon formal y la liquidacion hubiesen

tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la devolucién o

cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se

refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del

RGLCAP. ‘

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la
garantia. :

Seccion tercera. De las proposiciones
Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del. Ayunt‘amiento de’ Madrid
(http://www.madrid.es/perfildecontratante) se ofrecera informacion relativa a la .
convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso. ‘ '

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con la antelacion fijada en el apartado 26 del Anexo I de
este pliego.

Cada emprtesario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmisién de todas las proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del

contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.
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En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al
presente pliego.

Cliusula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

‘Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo I al
presente Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia y la
denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de
la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hard constar una relacién
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluir,
preceptivamente, los siguientes documentos: R - ' :

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Cédigo de Identificacion
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para €llo.
Estos documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a
la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos
o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion '

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
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domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacién por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su
defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el 4mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato. :

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente
espafiola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacién con la
Administracién y con el sector publico. En los contratos sujetos a regulacion

_ armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil. ‘

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion erﬁpresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego,

debera aportar los documentos acreditativos de la misma.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también escritura de | poder debidamente
bastanteado por un letrado de la Asesorfa Juridica del Ay.Untamiehto de Madrid. A
cuyb efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad seran
presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original o copia compulsada.
Igualmente deberd presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo
favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicién de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a
tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién
requisito sin el cual no se iniciara la actuacién administrativa.
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Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con
la Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fij ado en el Anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la
proposicion, no estdn incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP,. Esta declaracion comprenders
expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no
tener deudas de naturaleza tributaria en perfodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, podran incluir la autorizacién expresa a la Administracién contratante para
que, de resultar el licitador que ha presentado la oferta econdémicamente méas
ventajosa, acceda a la citada informacién a través de las bases de datos de otras
Administraciones Publicas con las que se hayan establecido convenios.

Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion,

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas
dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, segiin resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para los contratos de obras de valor estimado igual o superidr a 500.000, los
licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacién deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
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clasificacion en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la
documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de
la solvencia con medios externos.

Si 1a acreditacién de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad
con lo previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la
misma de una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado

~ variacién. Esta manifestacion deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el

documento en que se formalice el contrato

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la
forma establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por
el 6rgano de contratacion en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan

'sido expedidos por Estados miembros de la Uni6n Europea a favor de sus propios

ernplesanos constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes Or ganos
de conformidad con lo pr ev1sto en el articulo 84 del TRLCSP.

Empresas no espaiiolas de Estados Miembros de la Unién Europea y obras de
valor estimado inferior a 500.000 euros. Los licitadores deberdn acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 13 del
Anexo I al presente pliego.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

Direccidon de correo electronico.

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos, el licitador admite que las
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notificaciones se le efectiien por correo electrénico debera incluir una direccion de
correo electrénico a estos efectos.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,

al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. '

Registro de Licitadores:

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del :
Estado eximir4 a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba

~en contrario, de la presentacion en las convocatorias de contratacion de las

condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacién de la no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. ‘

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado debera acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un
Letrado del Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de
esta clausula, k ‘

La presentacién por el licitador del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la manifestacion
por parte del licitador de su inscripcién en el mismo, debera acompafiarse, en
cumplimiento del articulo 146.3 del TRLCSP de una declaracién responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacién. Esta manifestacién debera reiterarse en
caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en este sobre la
siguiente documentacién: contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social de los trabajadores discapacitados.
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[ jmaorio!

Garantia provisional.

En el supuestoi de que se requiera la constitucion de garantia provisional se debera
aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado
en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones
y requisitos establecidos en la cldusula 15 del mismo.

Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion, '

También deberén presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exi‘gidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacién de cada uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios. El
citado documento debera’ estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos ultimos su solvencia econdémica y financiera y técnica.
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura ptblica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacién del contrato. En todo caso, la duracién de la unién
serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Declaracion responsable relativa al cumplimiento de la obligacién de contar con
un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusién social, aquellos licitadores que
tengan un numero de 50 0 mas trabajadores en su plantilla estaran obligados a contar
con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas
previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por €l que se regula el
cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva.a favor de
los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, en relacién con lo dispuesto en la disposicién adicional cuarta del
TRLCSP, los licitadores deberan aportar declaraciéon responsable, conforme al
modelo fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por €l qué se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social.

Contratos cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, la aportacion
inicial de la documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, podré sustituirse por una
declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion. Esta declaracion deberd
ajustarse al modelo establecido en el Anexo VIII de los presentes pliegos.

B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacién

dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes.
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C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluird la
proposicidn econémica que se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para .
considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucion motivada,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del Impuesto sobre ¢l
Valor Afiadido. ‘ '

Asimismo, cuando para la seleccién del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacién relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automéatica mediante cifras o porcentajes por aplicacién de las férmulas establecidas en los
pliegos. '

Clausula 20. Calificacion de la documentacién presentada, valoracién de los requisitos
de solvencia y apertura de proposiciones. :

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacidn, si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicard a los interesados,
mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de
su recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas podran
hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a través del Tablon de Anuncios del organismo
contratante.

Una vez calificada la documentacién y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa determinar las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen
en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

La Mesa de Contratacion procederd en acto publico a hacer un pronunciamiento expreso

sobre los admitidos a licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

OBRAS: ABIERTO ' 25



En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de
Contratacién, en este mismo acto procedera a la apertura del sobre correspondiente a los
criterios no cuantificables, entregiandose automdaticamente al organo encargado de su
valoracion la documentac1on contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacién asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes,
en su caso, se dara a conocer en el acto publico de apertura y lectura de las ofertas
econémicas. El Organo de contratacién publicard, con la debida antelacién, en el perfil de
“contratante (http://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de celebracion del acto
publico de apertura y lectura de las ofertas econémicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso
la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al 6rgano de
contratacion. A

En los contratos de valor estimado inferior a 1.000.000 euros, la Mesa calificard, en su caso,
la documentacién aportada por el licitador propuesto como adjudicataﬁo de conformidad con
lo establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP, y si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara al interesado, mediante telefax,
correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcién por el
‘interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacién, concediéndose
un plazo no superior a cinco dias naturales para que los corrija o subsane o para que presente
aclaraciones o documentos complementarios. Una vez calificada la documentacion la Mesa
determinard el adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para
contratar con la Administracién o, en caso contrario, determinaré la exclusion del licitador
del procedimiento y elevard al 6rgano de contratacion propuesta de adjudicacién a favor del
licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de
recursos sin qué se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones
quedard a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracién no
estard obligada a seguirla custodiando, a excepcién de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.
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CAPITULO II. -EJECUCION DE LA OBRA

Seccidn primera. De la interpretacion del proyecto y direccion_de las obras

Clausula 21. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos
de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo. “

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. "

Clausula 22. Direccion de las obras.

El érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la inspecci(})n,,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustdndose a lo
dispuesto en el Capitulo 11, Seccién 1%, “Direccion e Inspeccion de las Obras”, del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de Obras
Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcién interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso,
del responsable del contrato, la comprobacion de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras, que tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de €l depéndientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el ¢rgano de contratacion podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los

OBRAS: ABIERTO , 27



planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
-jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sdspeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara
la indemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el articulo
15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP
y en el RGLCAP,

- Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podré ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segtin lo previsto en
¢l apartado 23 del Anexo I al presente pliego.

“La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necésarios
en los casos de peligro inminente. El contratista deberé ejecutar tales trabajos sin perjuicio de -
que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente. | I

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, serd el
- establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante -
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién
de la obra.
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Seccion segunda. De la comprobacidn del replanteo, Plan de Seguridady Saludy
programa de trabajo :

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al oOrgano que celebrd el contrato. El acta de comprobacion deberd reéogerr
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia :
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin fOrmular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justiﬁcéndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla. '

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el -
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras .
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolverd lo que proceda.
El régimen de la modificacion se ajustaré a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computédndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de-
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicara. igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
‘tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion. *

El acta de comprobaciéon del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

- Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
“estudio bésico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de segundad y salud deberéa ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de segundad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

“En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a

lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccidén 1 del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las obhgacwnes -sociales 'y
laborales del contratista. '

Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total
gjecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estard obligado, en
el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, a someter el
programa de trabajo a la aprobacién del érgano de contratacion correspondiente, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucmn
de las Obras Municipales.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacidn, pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.
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En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyéctos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y -
puesta al dia de este programa.

Seccidn tercera. Del plazo y lugar de ejecucion

Clausula 26. Plazo y lugar de ejecucién.

El plazo de ejecucién de las obras serd el que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra. -

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contrato se ejecutard en el lugar que se indica en el apartado S del Anexo I de este pliego.

Clausula 27. Ejecucion defectuosa y demora. -

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion
del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva,

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable -
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de
contratacién un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro. menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del
TRLCSP, feguléndose‘su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al apartado 5 del Anexo I al presente
‘pliego, la Administracion podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades .En este tltimo
_supuesto, el organo de contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total. ‘

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La Administracion, en caso de incumplimiento' de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

‘La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista. '

Seccidon cuarta. De la modificacidn y suspension de las obras

Clﬁusula 28. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el organo de contratacion solo podra introducir
modificaciones por razones de interés piiblico cuando asi lo haya previsto en los pliegos o en
el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del
TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro 1 del TRLCSP y
se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.
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Procedera la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106 del

TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego y se
haya detallado en los pliegos de prescripciones técnicas de forma clara, precisa e inequivoca

las condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No

obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que puedan afectar las citadas
- modificaciones serd el establecido en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion serdn obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en el Titulo V del Libro 1 y los
articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP vy cléusulas 59 y 62 del Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la
contratacién de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales,
relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.

CléuSula 29. Suspension de las obras.

La Administraciéon, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procederd la suspensién del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensién del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103
del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacién de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en
cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

CAPITULO IIL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccion primera. De los abonos al contratista

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.
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La medici6n de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular, | ‘

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
‘correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que procéda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo énterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual’ que dara lugar a la certificacion mensual, la que
se expedira por la Administraciéh en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicién adicional trigésima
‘tercera del TRLCSP, el contratista deberd hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
ptblica, como del érgano de contratacién y del destinatario, segin lo dispuesto en el
apartado 3 del Anexo I al presente pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP,
~devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
[

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
cumplir la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de la realizacion de las obras. En todo caso, si el
contratista incumpliera el plazo de treinta Vdias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin (que la Administracion
haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el correspondiente abono.
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Sin perjuicio de los ' dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la
Administracién deberd aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta dias siguientes a la realizacion de las obras.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caricter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas, que
se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal |
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de -
las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la
obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo
minimo de tres dias hébiles. ’

Los nuevos precios, una vez aprobados por el dérgano de contratacién, se considerardn
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP. A

Cliusula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del
presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106
del RGLCAP. o
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Seccidon segunda. De las exigencias al contratista

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

‘El contrato se ejecutard con sujecion a las cldusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boleﬁnes, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
Aconcepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
‘IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo. A

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el apartado 28 del
Anexo I al presente pliego. ‘

' ‘e ’ . Iy . . g
El contratista tendrd la obligaciéon de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas, en los términos previstos en la Seccion 4%, del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
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Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y la
Seccion 3% del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su

conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes

que haya en los misnios, de conformidad en lo aispuesto de la clausula 33 del Pliego de

Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera

requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligaciéon de adscribir, con
cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas,

estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Seccién 3?

del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y

ejecucion de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las obras. ' :

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos. ‘

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicara como parﬁda independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA). '

Seccidn tercera. De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 33. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de discapacitados y de prevencién de riesgos laborales, }
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucién del
contrato.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacién
sobre la fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los trabajos efectuados
en la obra, serdn los sefialados en el Anexo VI al presente pliego.
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El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 34. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993
de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promoci6n de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 35. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 25 del Anexo I al
presente pliego. '

Los 6rganos de contratacién no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacién a la que hayan dado
eses caracter.

Clausula 36. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto

a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razon de la

prestacién del contrato, obligacién que subsistird atin después de la finalizacion del mismo,

de conformidad con el articulo 10 de la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de

proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
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adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus

empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estarén sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudidado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Carécter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la disposicién adicional vigésimo sexta del TRLCSP.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por dajios

Clausula 37. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafifas que hayan sido
previamente aceptadas por el 6rgano de contratacion, las pélizas de seguros que se indican en
el apartado 16 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo. "

Clausula 38. Reéponsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos € indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccidn primera. De la terminacion de la obra
Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego,
comunicard por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
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plazos para la tramitacion de esta comunicaci6n, la designacién de representante para la

recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en
el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 40. Recepcién‘ de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracidn, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera mediante acto formal ala
recepcion de la misma.,

Dicho acto sera comumcado cuando resulte preceptivo, a la Intervencmn General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo. ‘

Si las obras se encuentran en buen estado y con arréglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dard por recibidas, levantindose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcidn, entregdndose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepeion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medici6n general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la Obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracién le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion. ‘

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar asi en el acta, y el
Director de las mismas seflalard los defectos observados y detallar4 las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 41. Medicion general y certificaciéon final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulédndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
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meses, contados a partir de la recepcién, el oérgano de contratacién deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP. '

Seccidn segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion

Clausula 42, Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzaré a contar desde la fecha de la recepcién y serd el indicado en
el apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
~obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la-
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. '

En el supﬁesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucién de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia. ‘

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso |
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
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oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del

transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la -
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningtn dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccidn tercera. Prerrogativas de la Administracién, Recursos y Cuestion de Nulidad

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el
6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
- resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 45. Recursos

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procederd con caréacter potestativo
la interposicién del recurso administrativo especial en materia de contrataciéon previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias, en los términos previstos en el articulo 44
del TRLCSP. ‘
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Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun,
~ cabra la interposicién del recutso potestativo de reposicion previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacién

del acto objeto del recurso.

Clausula 46, Cuestién de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion
de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias hébiles, en los términos previstos

enel artiqulo 39.del TRLCSP.

. CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

OBRAS: ABIERTO

Madrid, 15 de octubre de 2014

POR LA ADMINISTRACION,
LA JEFE DEL SERVICIO DE
CONTRATACION

CONFORME:
EL SECRETARIO GENERAL
TECNICO :
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ANEXO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: OBRAS DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CAPILLA
DEL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO '

Expediente n® 191/2014/00261

1.- Definicion del objeto/del contrato.

El contrato tiene como objeto la restauracion y rehabilitacién de la Capilla del Museo de
Historia para dar respuesta a las necesidades derivadas del futuro uso de la capilla como espacio
cultural multifuncional valorando los elementos constructivos de cardcter histdrico, asi como dar
solucién puntual a algunas carencias del Museo. k

Divisién en lotes: NO
Codigo CPV: 45212350-4
Descripcion: Edificios de interés histérico o arquitectdnico.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:

El motivo que justifica la necesidad e idoneidad de este contrato es que estas obras
acondicionan los espacios para su uso, facilitando la accesibilidad, dotando al espacio de
elementos de proteccion contra incendios y de seguridad y restaurando los elementos
arquitectonicos y decorativos originales que se conservan.

2.- Programa de trabaj‘o.
- Obligacién de presentar un programa de trabajo: SI

3.- Organos administrativos

Organo de contratacién:

Denominacién: Delegado del Area de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo.
Direccion postal: calle Montalban, 1, 4* planta. Madrid 28014.

DIR3: ‘
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Unidad tramitadora: Direccion General de Patrimonio Cultural'y Calidad del Paisaje

Urbano.

' Urbano.

DIR3:

Oficina contable: Intervencién General del Ayuntamiento de Madrid
DIR3:

Organo destinatario del objeto del contrato
Denominacién: Direccion General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje

- Direccion postal : calle Montalban, 1, 4 planta. Madrid 28014.

4.- . Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.
Valor estimado: 415.266, 34 euros. IVA excluido. -
Sujeto a regulacion armonizada: NO.
Tipo de presupuesto: Méaximo determinado.
Presupuesto base de licitacion : 415.266,34 euros. ~
IVA: 87.205,93 - | : Tipo: 21% =
Presupuesto total (IVA incluido): 502.472,27 euros. -
Cofinanciacion: NO
Anualidad Importe (IVA incluido)
2014 0,00 euros
2015 . 502.472,27 euros —
Anualidad corriente: ,
Centro Seccién Programa Econémica = Importe (IVA incluido)
001 065 334.03 632.00 0,00 euros.
S.-  Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.

Total: 6 meses, siendo la fecha prevista de inicio el dia 22 de diciembre de 2014
Parciales: NO
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10.-

11.-

12.-

Recepciones parciales: NO

Lugar de ejecucion: Museo de Historia, sito en calle Fuencarral, 78, Madrid.

Plazo de garantia

2 afios a contar desde la fecha de recepcion de la obra.
Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Abierto

Criterios de adjudicacion: Se atiende a un tinico criterio: precio.
Garantia provisional

Procede: NO

Garantia definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicaci(')ri del contrato (IVA excluido)
Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).

Procede: NO

Forma de las proposiciones:

‘Las proposiciones deberan presentarse en Dos sobres: uno de ellos contendra la

“documentacion administrativa” y el otro sobre recogera la “documentacion relativa a

los criterios valorables en cifras o porcentajes”.

Revision de precios.

Procede: NO
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13.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Acreditacion de la solven01a econémica y financiera:
Articulo 75 apartado ¢) del TRLCSP: Declaracion sobre el Volumen global de
negocio, y en su caso, sobre el volumen de negocios en el ambito de las
actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como maximo a
los tres wltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de .
las referencias de dicho volumen de negocios.

- Requisitos minimos de solvencia:
Se acreditardA mediante la presentacion de una decla1a01on firmada por el
replesentante legal de la empresa relativa a la cifra de negocios global en los 3
ultimos ejercicios (2011, 2012 y 2013), cuya cuantia anual sea como minimo
igual al presupuesto base de licitacion del presente contrato. ‘

Acteditacion de la solvencia técnica :
Articulo 76 apartado a) del TRLCSP: Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena

ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicardn el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se -
realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad
competente. ‘

Requisitos minimos de solvencia: Se acreditard mediante presentacion de
una declaracién firmada por el representante legal de la empresa de las
principales obras realizadas en los cinco ultimos afios (2009, 2010, 2011,
2012 y 2013), exigiéndose la realizacion de, al menos, tres obras sobre
inmuebles con caracter historico-artistico, por importe como minimo igual
cada-una de ellas al presupuesto base de licitacion. Se acompafiaran los
correspondientes certificados de buena ejecucion.

A los efectos previstos en el articulo 74.2 del TRLCSP, el empresario podré acreditar la

solvencia (econémica y técnica) mediante su clasificacién en el grupo K, subgrupo 7,
categoria d).
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14.- Régimen de pagos.

15.-

16.-

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Adfnisibilidad de variantes.

Procede:’ NO

Polizas de seguros.

Procede: Si

Segufo de respdnsébiiidad civil y profesional:

El adjudicatario suscribird una péliza de responsabilidad civil y profesional por un
importe de 600.000,00 euros, con una franquicia maxima de 3.000,00 euros, a todos los
técnicos municipales que intervengan en la Direccién de la Obra, en tanto dure la
ejecucion de la misma hasta la recepcion y el periodo de garantia, que ampare las
reclamaciones que puedan formularse a los asegurados y las'incidencias que éstos
comuniquen al asegurador durante le mismo periodo de tiempo. En todo caso, el
adjudicatario respondera de todas las indemnizaciones correspondientes a la realizacién
del contrato, incluidas, en su caso, las que resulten de las cantidades inferiores de las
establecidas como la franquicia. .

Seguro todo riesgo de construccion:

El adjudicatario formalizard una péliza de seguro a todo riesgo de construccion, en tanto
dure la ejecucion de las obras hasta la recepcién y el periodo de garantia, por un importe
equivalente al presupuesto de ejecucion material de la obra, que cubrird los dafios a la
obra civil y a las instalaciones, asi como los posibles dafios a personas o cosas que
pudieran producirse con ocasién de la ejecucién de las obras, en la que se extendera la
condicion de asegurado al Ayuntamiento de Madrid, asi como a sus representantes,
funcionarios y agentes intervinientes en la obra. ‘

Bl seguro se acreditard por parte del adjudicatario mediante la presentacion de los

~originales de las polizas y de sus recibos de pago en vigor y copias de ambos para su cotejo o
copia autenticada de los mismos o certificado de la empresa aseguradora que acredite las
condiciones del seguro y su vigencia. Debera estar vigente a lo largo de la ejecucion del
contrato, pudiendo la péliza estar suscrita en el momento de la adjudicaciéon por toda la

v
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duracién del contrato o ser renovada por periodos, siempre y cuando las coberturas operen de
forma continuada a lo largo de la ejecucion del mismo, debiendo aportar en este caso las
renovaciones que se efectiien. ‘

Momento de entrega de las pdlizas: Previa a 1a adjudicacion del contrato.
17.- Subcontratacién
Procede: SI
Porcentaje maximo de subcontratacion: 50% -

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte'del contrato a subcontratar, su
importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: NO

Subcontratacion con empresas que cuentan con una determinada habilitacién: NO

18.- Penalidades.

Se impondrdn penalidades al contratista cuando incurra en algunas de las causas
previstas a continuacién:

Por demora: (de conformidad con lo establecido en el articulo 212 de]l TRLCSP).

Cuando el contratista por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora
en relacion con el plazo total, atendiendo a las especiales caracteristicas de la obra, y al
tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC) se considera necesario para su correcta
ejecucion imponer las siguientes penalidades:

- Una penalidad diaria en la proporcion de 0,40 euros por cada mil euros del precio del
contrato.

- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para resolver el
confrato o acordar la continuidad d su ejecuciéon con imposicion de nuevas
penalidades.

Por ejecucion defectuosa:

Se impondrdn penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:
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- Incumplimiento leve: deficiente aplicacion de pintura en los paramentos interiores.
Penalizacion equivalente al 1% del precio del contrato.

- Incumplimientos graves: deterioros en fachadas por instalaciones de extractores y
deterioros en lamentos interiores por otras instalaciones. Penalizacién equivalente al
3% del precio del contrato.

- Incumplimientos muy graves: afecciones negativas irreparables durante el proceso de
restauracion de las pinturas de las pechinas. Penalizacion equivalente al 5% del precio
del contrato. v

La cuantia de las penalidades por ejecucion defectuosa no podra ser superior al 10%
del presupuesto del contrato, de conformidad con el articulo 212.1 del TRLCSP.

Para proceder a la imposicién de las penalidades indicadas sera necesario que los
incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden acreditados por la Direccion
Facultativa de las obras. De este incumplimiento se dara traslado al contratista para que
realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias habiles. Toda la documentacién
recabada serd trasladada al 6rgano de contratacién que resolvera sobre la imposicién de la
‘penalidad, a propuesta del responsable del contrato.

Todas las penalidades se haran efectivas con el correspondiente descuento en la facturacion
del mes siguiente al de la notificacién de la imposicion de la penalidad al adjudicatario.

Por subcontratacién: Procede: SI.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

- Por no justificar la aptitud del subcontratista con referencia a elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia: 10% del importe
subcontratado:

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos
de documentacién: 5% del importe subcontratado.

- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el
incumplimiento del pago en plazo: 3% del importe adeudado.

19.-  Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra : 45 dias habiles.
El procedimiento y los plazos para la tramitacién de la comunicacién de la fecha de

terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulara
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP. ‘
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20.- Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacién ( articulo 106

21.-

Puntuacién=100 X

del TRLCSP)

Procede: NO

Criterios de adjudicacion.
Unico criterio precio
Oferta Econémica : TOTAL 100 PUNTOS.

Se valorara conforme a la siguiente férmula:

Presupuesto Base de Licitacion - Importe Ofertado

Presupuesto Base de Licitacion - Importe Ofertado mas bajo admitido

En todos los casos se entiende IVA excluido.

En aplicacion del ér’ticulo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por que el se

aprueba el Reglamento General de la LCSP. se consideraran, en principio, desproporcionadas
o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta. ,

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior
en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4, Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sedn superiores a dicha media en mas de 10 unidades -
porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

En el caso de que se califique alguna oferta como anormal o desproporcionada, sera

de aplicacién lo previsto en el parrafo tercero del articulo 152 del TRLCSP.

Si alguna oferta coincidiera con el presupuesto base de licitacion, esta oferta obtendra

cero puntos.
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22.- Otras causas de resolucién del contrato.
Procede: NO

23.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y anélisis de materiales y unidades
de obra y de los informes espemﬁcos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta
un importe del 1,5% del precio de la obra.

24.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion

Sobre de criterios valorables en cifras o porcentajes:
Oferta econémica seglin modelo Anexo II de este pliego de cldusulas adm1mst1at1vas
particulares. ‘

25. Deber de confidencialidad:
VDura’cién: 5 afios desde el conocimiento de esa informacién. -
26. - Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacién adicional sobre los pliegos o documentacién
complementaria con una antelacién de diez dias a la fecha limite para la recepcién de ofertas.

27. Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion
3.000,00 euros.

28. Observaciones:

En el sobre de Documentacion Administrativa, junto con la documentacién requerida en la
clausula 19 del pliego de clausulas administrativas particulares, los licitadores deberan
presentar

- En el caso de que la empresa licitadora pertenezca a un grupo de empresa, debera incorporar
una declaracion responsable firmada por el representante legal de la empresa en la que
incluya el siguiente texto: que forma parte del grupo de empresa.................. , de acuerdo con
lo determinado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacién
concurriendo también a la misma la empresa................ perteneciente al mencionado grupo.
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- A efectos de lo previsto en la disposicién adicional Cuarta del TRLCSP, los licitadores
deberéan presentar en el sobre de documentacién adminisirativa, debidamente cumplimentado,
el Anexo VII de este pliego de clausulas administrativas particulares. ’

- Declaracion responsable de vigencia de la clasificacion, en su caso.

- La direccién de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es

http://www.madrid.es/perfildecontratante

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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Madrid, 15 de octubre de 2014

POR LA ADMINISTRACION,
LA JEFE DEL SERVICIO DE
CONTRATACION

e
Momﬁa{ Tallon Gomez
CONFORME:
EL SECRETARIO GENERAL
TECNICQ ‘

AlBerto Merchante Somalo
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ANEXO IT
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/Diia.coeiivieieseniiceese e veeeens - con - DNI - numero..........cccoouveeie, ..en nombre

(propio) o (de la empresa qUE TEPreSENta).....ccueerveveveeieereeeirerservenrenen con CIF/NIF.....cccoovvnienrennnnnn
y domicilio fiscal

.................................. encalle
o MUMETO. e viniiaeeerss enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM,
DOUE)? ... v del dia............. vodenn de.....ocoiens y de las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del
contrato de OBRAS DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CAPILLA DEL
MUSEO DE HISTORIA DE MADRID se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las
mismas, con estricta sujecién a los expresados requisitos y condiciones, por un precio de
RN N Euros (en numero), al que corresponde por IVA la' cuantia de
................. .....,..~............EUIOS, (en numero), totalizandose la oferta en ..................Euros (en
numero), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y
 clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente. En la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones Vlgentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencmn de riesgos laborales.

Fecha y firma del licitador.

Los datos personales recogidos serdn incorporados y tratados en el fichero “Contratacién Municipal del Ayuntamiento de Madrid”, cuya
Sfinalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de:actuacién y permitiendo compartir
informacion”. Los datos no podrdn ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el articulo 11 de la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccion de datos de cardcter Personal,
El 6rgano responsable del fichero es la Direccion General de Contrataciony Servicios, Calle Alcald mim. 45— Madrid 28014, ante el que el
interesado podrd ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicién, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la
referida Ley Orgdnica-15/1999.

DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO.

? Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el
anuncio.

? Los organismos donde los licitadores podrén obtener informacion relativa a fiscalidad, disposiciones vigentes en

materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales se encuentran recogidos en
el Anexo VI al presente pliego.

OBRAS: ABIERTO 54




ANEXO I1I

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
TECIPIoca)....ovvuvverennnn. e e e e e e e e e e e e e e e e

................ CIF ....................evveene.. con  domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) 1 en la
calle/plaza/avenida................cooevvvnnennns CP. verr....y €0 su nombre (nombre y
apellidos de los Apoderados) ..........coovvvevniniinn,

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado
de la Direccion General de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

AVALA
a: (nombre y apellidos 0 razén social del
avalado)............ e NIF/CIF. ..o vervenren..en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y
articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia) ............. U SO TR para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligacion asumida por el
GATANtIZAA0). . v vt ieseciiir ettt e ante: (Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, segiin $€ trate) .......ccevvvvrvvrieereereerannnns, e
por importe de euros:(en
JEEIA) ottt et e e
(encifra) .....coovvvininn.n,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, segin se trate, con sujecion a los términos previstos en la
normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en sus normas. de desarrollo y a las
normas contenidas en el Reglamento sobre constitucion, devolucién y ejecucion de garantias del
Ayuntamiento de Madrid.

Este aval tendré validez en tanto que el érgano competente del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la
fecha en el Registro especial de Avales con el niimero..................

’ PP e slUgar 'y fecha)
..................................................... (razén social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serdn incorporados y tratados en el

Sichero “Contratacién Municipal del Ayuntamiento de Madrid”, cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar ¥ normalizar los procedimientios

contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo compartir informacion” Los datos no podrdn ser cedidos a terceros salvo en los
supuestos previstos en el articulo 11 de la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidn de datos de cardcter Personal.

El érgano responsable del fichero es la Direccion General de Contratacién y Servicios, Calle Alcald mim. 45 — Madrid 28014, ante el ta que el
interesado podrd ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicicn, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la
referida Ley Orgdnica 15/1999. '
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMETO (1).cuiiieeiireir ettt e bt h ettt a et e et ee e b eae b es b et et e e ebe e e s e s s bassase b b aseasessbrensanis
(en  adelante, - asegurador), con  domicilio en  ......... ,oocallen y
CIF. e, debidamente representado por don (2) ....coooiviiiiin, con poderes suficientes para obhgarle
en este acto, segin resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Direccion General de la Asesorla Juridica del Ayuntamiento de
Madrid, con fecha ............ccoeninnn, DUTTIRION

ASEGURA
AB) i NIFCTF , en concepto de tomador del seguro, ante
() e e e el en adelante asegurado, hasta el importe de euros
(5 e e e en :los términos y. condiciones. establecidos .en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; normativa de desarrollo y.pliego
de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6) ................ ..en concepto de garantia
() para responder de ‘las obligaciones, penahdades y demas gastos que :se -puedan derivar

conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo. su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas,

La falta de pago de la prima, sea Uinica, primera.o siguientes, no dara derecho al asegurador ‘a resolver el contrato, ni éste
quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantia.

El-asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal; en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:

El presente seguro de caucion estard en. vigor hasta que (8).........icoiviviiiiiiiiiieinnnin autorice su cancelacion o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y legislaciéon complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento sobre
constitucion, devolucidén y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

Bl Y D de o de..........

Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresaré la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2). Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo municipal de que se trate.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo Municipal de que se trate.

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serdn incorporados y tratados en el
Sfichero *“Contratacion Municipal del Ayuntamiento de Madrid”, cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos
contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo compartir informacion” Los datos no podran ser cedidos a terceros salvo en los
supuestos previstos en el articulo 11 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de datos de cardcter Personal.

El érgano responsable del fichero es la Direccion General de Contratacion y Servicios, Calle Alcald mim. 45 — Madrid 28014, ante el
que el interesado podrd ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5
de la referida Ley Orgdnica 15/1999.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE
NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO
EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DY/ D T R R , con DNI ... , en nombre

propio o en representacion de la empresa ...... e e e et e e e et ,
con CLF. ... al  objeto de  participar en la  contratacion
denomINAdA. ... vvvvet vttt en et convocada
PO e, e O OO P ) i

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en €l
articulo 60 del texto. refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el
mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, [ y
autoriza a la Administracion contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda
a la citada informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con las que
haya establecido convenios °]

Fecha y firma del licitador.

- DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO.

* Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

~ ° En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracién, debera suprimir este texto. En la actualidad
solamente se ha suscrito convenio de colaboracién con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI
DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion de empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 2°,3° 5°y 6° planta
28008- Madrid
Telf: 900713 123
Fax: 914205808 -

.- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
C/ Juan Esplandiu, n° 11
28007~ Madrid
Telf: 914 804 272/270
Fax: 914 801 494

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:

- Administracion Tributaria del Estado
www.aeat.es

Informacién Tributaria
Telf: 901 335 533
Servicio automatico: 901 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org
Oficina de Atencién al Contribuyente
P° del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid
Distrito Chamberi
Telf: 901 505 060
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-Ayuntamiento de Madrid
e Portal: www.madrid.es:
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

e Oficina de Atencion.Integral al Contribuyente

C/Alcal4, n°® 45; C/Principe Carlos, n® 40 (Sanchmauo), C/ Sacramento n°®3; C/ H1e1r0 n°®27;

C/ Raimundo Fernandez Villaverde, n° 32.
Telf: 010 (desde Madrid)
915 298 210 (desde fuera de Madrid)

e Subdireccion General de Recaudacion
C/Sacramento n® 1,

En el modelo de proposicion econémica que figura como Anexo II al presente pliego se hard
manifestacion expresa de que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones.’

% Ver concordancia con nota al pie del Anexo IL.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN
DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS:CORRESPONDIENTES

1D 3/ D - U PR PN T SUU ORI , en nombre y representacion de la Sociedad
........................................................ ,con C.LF. .................. al objeto de participar en la
contratacion denominada............i. i FET T PPN
COMVOCAURA POI ...irv e esves e sssess st eessesses st s ssassbesssebbser st eeraiens FRR R

DECLARA bajo su responsabilidad :

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )
| 00 Menos de" 50 trabajadores
[0 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corrésponda)
[0 Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, él 2% sean trébaj adores
discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusion social.

[0 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de
reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO.

’ Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON

LA ADMINISTRACION
DOon/DOAa ..c.oivrivveiesisnrerissirenenre. €00 DNIL DUMEIO 1oviiiviiiiiiiiiniiinennes , en nombre propio o en
representacion de la Sociedad.................... con CIF ........... al objeto de participar en la contratacién
denominada .........cccovevericeininnn, convoca,dapor8 '

DECLARA bajo sﬁ responsabilidad *:

Que [retne] [la entidad a la que representa relne] las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion. V

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a
acreditar la posesién y validez de los documentos sefialados en los apartados 1 a 7 de la clausula de
estos pliegos que regula la forma y contenido de las proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO.

¥ Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

9 La aportacién de esta declaracién responsable procede Ginicamente en los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 1.000.000 de euros y en los contratos de servicios y suministros de valor estimado inferior a 90.000 euros.
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