

# **PROYECTO SEGUNDA FASE DE EJECUCIÓN PARA LA MEJORA Y AMPLIACION DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA LAS TABLAS**

# DOCUMENTO Nº 6: PRESUPUESTO

## 6.1 CUADRO DE PRECIOS 1 Y 2

## CUADRO DE PRECIOS 1 Y 2

Para las obras proyectadas regirán los cuadros de precios del año 2009 aprobados por Decreto de 2 de marzo de 2009, por la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

El precio U12ED055 Suministro y Conexión de Electrobomba Sumergible de 10 CV-2<sup>1/2</sup> se ha tomado del cuadro de precios del Colegio de Arquitectos de Guadalajara del año 2014.

Madrid, 6 de junio de 2016

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS.  
EL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Y CONTROL,



Fdo. : Ignacio Castro Juez

## 6.2 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**


**SEGUNDA FASE DE EJECUCIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA LAS TABLAS**

CAPITULO	RESUMEN DE CAPITULOS	IMPORTE
01	CERRAMIENTO.....	33.203,74
02	CAMPO DE FÚTBOL 7.....	168.841,41
02.01	PAVIMENTACIÓN.....	98.345,77
02.02	DRENAJE.....	27.308,29
02.03	RIEGO.....	43.187,35
03	PISTA DE HOKEY	77.402,80
04	URBANIZACIÓN	52.674,04
0401	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	19.057,32
0402	ALUMBRADO.....	1.977,28
0403	SANEAMIENTO	8.143,08
0404	PAVIMENTACIÓN.....	23.496,36
05	PISTA DE BALONCESTO.....	74.031,34
06	SEGURIDAD Y SALUD.....	10.068,75
	<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>416.222,08</b>
	13%Gastos Generales.....	54.108,87
	6% de Beneficio Industrial.....	24.973,32
	Suma.....	79.082,19
	<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA</b>	<b>495.304,27</b>
	21% I.V.A.	104.013,90
	<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>599.318,17</b>

Ascien de el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DICIOCHO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

Madrid a 6 de junio de 2016

EL INGENIERO TECNICO DE  
OBRAS PUBLICAS



Fdo: JOSÉ LUÍS MORENO GALÁN

EL RESPONSABLE DE LA  
EJECUCION Y CONTROL



Fdo: IGNACIO CASTRO JUEZ