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MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACION
m21U01A010 m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y carga,
0 acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Spc0010 Pieza granito P2 1 140,00 140,00
Spc0010 Pieza granito P2 calle tudescos 1 20,00 20,00
160,00

m21U01A050 m2 LEVANTADO LOSA GRANITICO S/HORMIGON

Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigdén y
p.p. de material de agarre, con recuperacién de la misma, incluso retirada y
carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Spc0010 Plaza Sta M2 Soledad Torres Acosta 1 1.500,00 1.500,00
Spc0010 Lado rampa entrada 335,00 335,00
1.835,00

m21U01BF030 m3 DEMOLICION MEDIOS MECANICOS FIRME BASE HORMIGON

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hormigén hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Spc0010 Firme entrada rampa 65,00 0,12 7,80

7,80
m21U01BB010 m3 DEMOLICION MEDIOS MECANICOS HORMIGON EN MASA
Demolicién por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar), de fabrica de hormigdn en masa, de cualquier tipo, incluso retira-
day carga de productos, medido sobre fabrica, sin transporte. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.

Spc0010 Superficie total 1 2.200,00 0,15 330,00

330,00
m21U01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL

Desmontaje de cartel, con recuperacion del material y carga, sin transporte.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Spc0010 Zona controlada por camara 3 3,00
Spc0010 Acceso Parking, luminoso 1 1,00
4,00

m21U01C050 ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL

Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso reti-
rada y carga sobre camion, sin incluir el transporte, con aprovechamiento
de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Spc0010 Parking Tudescos 4 4,00
Spc0010 R-307 Parada y estacionamiento prohibido 2 2,00
Spc0010 R-308 Estacionamiento prohibido 1 1,00
Spc0010 Indicador de galibo 1 1,00
8,00
m21U13F150 ud MONTAJE O DESMONTAJE BACULO HASTA 8,5m
Montaje o desmontaje de baculo metalico, incluida luminaria, hasta 8.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolicién de ci-
mentacion.
Spc0010 Alumbrado publico 1 8,00 8,00
8,00
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m21U01C170  Ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO

Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depdsito municipal, inclu-
so demolicién de cimentacién, carga y transporte de productos sobrantes a

vertedero.
Spc0010 Bolardos Tipo M-35 23 23,00
Spc0010 Bolardos piedra 23 23,00
46,00
m21U01C190 Ud DESMONTAJE DE PAPELERA
Desmontaje de papelera existente de cualquier material, incluido transporte
al lugar indicado por la Direccion facultativa, y si fuera necesario, demoli-
cion de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.
Spc0010 Papelera tipo MU-76 7 7,00
Spc0010 Papelera tipo MU-77 1 1,00
8,00
PN.01.04 m2 DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACION
Desmontaje de rejillas de ventilacién, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.
Spc0010 Reja 1 1 3,00 3,00
Spc0010 Reja 2 1 3,00 3,00
6,00
m21U01C240 m  DESMONTAJE DE REJILLAS DE DRENAJE
Desmontaje de rejillas de canaletas de drenaje, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p.
de medios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.
Spc0010 Reja sumidero de granito P3 1 130,00 130,00
130,00
m21U01C070 ud DESMONTAJE DE ALCORQUE
Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y
descarga en almacén municipal o lugar de gestion autorizado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Spc0010 Alcorques 33 33,00
33,00
m21U01C180 Ud DESMONTAJE DE BANCO
Desmontaje de banco existente de cualquier material, incluido transporte al
lugar indicado por la Direccién facultativa, y si fuera necesario, demolicion
de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.
Spc0010 Bancos MU-76 individuales 9 9,00
Spc0010 Bancos MU-76 unidos 1 11,00
20,00
m21U01C220 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE FUENTE ORNAMENTAL EXISTENTE
Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de fuente monumento formado
por losas de granito a modo de base de sustentacién, un pedestal y el pro-
pio elemento escultérico. Incluido desmontaje perimetralmente al monu-
mento de valla de cierre para proteccién de acceso publico. Todas las ope-
raciones supervisadas por personal cualificado en restauracién y con el vis-
to bueno del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Inclui-
da gestion de residuos y documentacidn requerida por Ayuntamiento.
Spc0010 Fuente ornamental 1 1,00
1,00
PN.01.01 ud DESMONTAJE DE KIOSCO GASTRONOMICO
Desmontaje de kiosco gastrondmico existente, incluyendo desconexiones
propias, demolicion de cimentacion y retirada de productos sobrantes, aco-
pio provisional y vigilancia en obra. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Spc0010 Kiosco gastronomico 1 1,00
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1,00
m21U01C230 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTO DEPORTIVO
Desmontaje, traslado, acopio y posterior colocacion de elemento deportivo
anclado al pavimento.

2,00
PN.01.02 m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO DE CAUCHO
Levantado de pavimento continuo de caucho existente en exterior, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camion o contenedor. El precio no incluye la demolicion
de la base soporte.
125,00
PN.01.03 Ud DESMONTAJE FUENTE BEBEDERO
Fuente de fundicion de 1,25 m de altura, seccién circular de 20 cm de dia-
metro, con un grifo de laton y desagiie en cubeta, fijada con tacos y torni-
llos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Total-
mente montada.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacion y fijacién de las
piezas.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
1,00
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
m21U02BD090 m3 EXCAVACION DESMONTE MEDIOS MECANICOS TERRENO TRANSITO <2000 m3

Excavacion en desmonte, por medios mecanicos, para formacién de expla-

nacién en terreno de transito, medida sobre perfil, incluso carga de produc-
tos, sin transporte, para un volumen total de excavacién inferior a 2000 m3.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y NTE-ADE.

Spc0010 Sobre cubierta 1 2260,00 0,85 1.921,00

1.921,00
m21U07A010  m2 LIMPIEZAY BARRIDO DEL FIRME

Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.

Spc0010 Sobre cubierta 2.300,00 2.300,00

2.300,00
m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Spc0010 Sobre cubierta 2 2.300,00 4.600,00

4.600,00
m21U041010 m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,
de dos componentes de répido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilizacion de poliuretano con una dotacién de 1,50

kg/m2.
Spc0020 Cubierta 1 2.300,00 2.300,00
2.300,00
m21U03EB015 m3 HORMIGON EN MASA HM-15/B/40 CEM Il EN BASES
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40 (CEM-II), con &rido pro-
cedente de cantera, de tamafio méximo 40 mm y consistencia blanda, inclu-
so parte proporcional de juntas de contraccién. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 Mortero de proteccion 2.260,00 0,03 67,80
Spc0010 Mortero pendiente transv 2.260,00 0,08 180,80
Spc0010 Hormigon en masa pavimentacion 2.260,00 0,15 339,00
587,60
m21U03L030 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20/B/20 CEM Il
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con arido pro-
cedente de cantera de tamafio maximo 20 mm y consistencia blanda, colo-
cado en fondos de excavacioén, a cualquier profundidad, para capa de lim-
pieza y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Com-
ponentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 Bajo tubo dren 1 190,00 0,90 0,10 17,10
17,10
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PN.02.01 m  ZANJA DE DRENAJE, DE 1,55 X 0,80 M INCLUSO EXCAVACION EN ZANJA, REFINO
Y NIVELACION, TRANSPORTE A GESTOR DE RESIDUOS Y RELLENO D

Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavacion en zanja, refino y nive-
lacién, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren
de @ 20 cm, suministro y colocacion de geotextil tejido con resistencia a
traccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar
colmatacién del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

Spc0010 Dren perimetral 1 190,00 190,00

190,00
m21U08AH050 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO MORTERO M-5
Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo (H.S.), tomado con mortero de
5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5). Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Spc0010 Muretes limite tubo dren cubierta 1 190,00 0,40 76,00

76,00
m21U04WBA010 m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO
Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario

segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Spc0020 Sellado de cubierta 10 15,00 150,00

150,00
m21U04WBA020 | INYECCION DE FISURAS CON RESINA

Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante re-
sina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, soplado
de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina
epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y dispo-
ner de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario segun Plie-

go de Prescripciones Técnicas Particulares.
Spc0020 Inyeccioén de grietas 5 31,00 155,00

155,00
m21U04VR030 m2 REJILLA VENTILACION (EMPARRILLADO METALICO) DENTADA EN ACERA

Rejilla de ventilacion (emparrillado metalico) dentada en aceras, para cargas
peatonales y servicios municipales (carga maxima 10 T). Apertura de hueco
menor de 10 mm. Damero antideslizante (dentado). Emparrillado de malla
15x70 mm entre ejes, con pletina portante de 60x5 mm y separadora de
pletina 30x5 mm. El sentido portante sera siempre perpendicular a las vigas
de la subestructura para permitir su apoyo. Las luces del emparrillado alter-
naran de sentido 90° en pafos continuos para crear efecto damero, por lo
gue el nimero de pletinas portantes en cada pafio variara en funcion de di-
cha orientacién. El dentado en cada pafio se ralizara en las pletinas que tie-
nen una separacion de 15 mm entre ejes, por lo que se dentaran las portan-
tes o las separadoras en cada caso alternandose 90° el sentido del dentado

en cada pafo contiguo para reforzar el efecto damero.
Spc0020 Rejillas ventilacion 10 2,15 21,50

21,50
m21U04JB040  dm3 RELLENO ELASTICO BANDA DE TRANSICION

Relleno eléstico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en
juntas de dilatacion de tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molicién y saneo, barrido y retirada de restos, imprimacién con puente de

unién epoxidico, y alisado y sellado. Totalmente terminado.
Spc0020 Juntas de cubierta 2 20,00 0,02 0,05 0,04

0,04
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m21U04JB060

Spc0020

m21E05HLE010

Spc0010

m21E05AM040

Spc0010

m21U04DJ020

Spc0010

m21E04MM020

Spc0010

m  SELLADO DE JUNTA CON BANDA ELASTICA 200 mm

Sellado de junta de dilatacion con banda de elastémero termoplastico (TPE)
de T mm de espesor y 20 cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin disolventes en al menos 6

c¢m a cada lado de la junta. Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de sola-

pes.
Juntas de cubierta 2 20,00

40,00

m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion

de prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Hueco a tapar 1,50 1,50

40,00

2,25

ud ANCLAJE QUIMICO D=12mm L=115mm

Anclaje quimico diseflado para transmitir grandes cargas al hormigdén cémo
material base. En primer lugar se realizard un taladro con martillo a rotoper-
cusion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en el elemento
de hormigdn de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procedera a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta

los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la vari-
lla roscada de 12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocaré la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE segln

Reglamento (UE) 305/2011.
Anclajes de hueco 30

2,25

30,00

kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Armado (cuantia 25 kg/m2) 1,50 1,50

30,00

56,25 25

m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL

Hormigon HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Cubricién hueco 1,50 1,50 0,20

56,25

0,45

0,45
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03 APEQS SERVICIOS EXISTENTES
m21U02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJA MEDIOS MANUALES H<3 m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-Cy

NTE-ADZ.
Spc0010 Saneamiento 1 185,00 0,90 0,85 141,53
Spc0010 Gas Natural 32,00 0,40 0,85 10,88
Spc0010 Orange 35,00 1,00 0,85 29,75
Spc0010 Baja Tension 6 20,00 0,60 0,85 61,20
Spc0010 Telefonica 2 32,00 0,75 0,85 40,80
Spc0010 Media Tension 32,00 0,60 0,85 16,32
Spc0010 Alumbrado 2 30,00 0,50 0,85 25,50
325,98
PN.U.ap.0001 m  APEO CANALIZACION SUBTERRANEA
Alumbrado: Ejecucién de apeo de canalizacion y retirada del apeo tras su
uso.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.
Spc0010 Saneamiento 1 185,00 185,00
Spc0010 Gas Natural 32,00 32,00
Spc0010 Orange 35,00 35,00
Spc0010 Baja Tension 6 20,00 120,00
Spc0010 Telefénica 2 32,00 64,00
Spc0010 Media Tension 32,00 32,00
Spc0010 Alumbrado 2 30,00 60,00
528,00
m21U02F030 m2 REFINO Y NIVELACION FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. Conforme a Pliego de
Condiciones Técnicas.
Spc0010 Saneamiento 1 185,00 0,90 166,50
Spc0010 Gas Natural 32,00 0,40 12,80
Spc0010 Orange 35,00 1,00 35,00
Spc0010 Baja Tension 6 20,00 0,60 72,00
Spc0010 Telefonica 2 32,00 0,75 48,00
Spc0010 Media Tension 32,00 0,60 19,20
Spc0010 Alumbrado 2 30,00 0,50 30,00
383,50
m21U02F040 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.
Spc0010 Saneamiento 1 185,00 0,90 166,50
Spc0010 Gas Natural 32,00 0,40 12,80
Spc0010 Orange 35,00 1,00 35,00
Spc0010 Baja Tension 6 20,00 0,60 72,00
Spc0010 Telefénica 2 32,00 0,75 48,00
Spc0010 Media Tension 32,00 0,60 19,20
Spc0010 Alumbrado 2 30,00 0,50 30,00
383,50
m21U02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLES
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolera-
bles o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun Pliego
de Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.
Spc0010 Saneamiento 1 185,00 0,90 0,85 141,53
Spc0010 Gas Natural 32,00 0,40 0,85 10,88
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Spc0010 Orange 35,00 1,00 0,85 29,75
Spc0010 Baja Tension 6 20,00 0,60 0,85 61,20
Spc0010 Telefonica 2 32,00 0,75 0,85 40,80
Spc0010 Media Tension 32,00 0,60 0,85 16,32
Spc0010 Alumbrado 2 30,00 0,50 0,85 25,50

325,98

m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Spc0010 Saneamiento 1 185,00 1,30 240,50
Spc0010 Gas Natural 32,00 0,80 25,60
Spc0010 Orange 35,00 1,40 49,00
Spc0010 Baja Tension 6 20,00 1,00 120,00
Spc0010 Telefénica 2 32,00 1,15 73,60
Spc0010 Media Tension 32,00 1,00 32,00
Spc0010 Alumbrado 2 30,00 1,70 102,00

642,70

m21U13KA060 m  CANALIZACION SUBTERRANEA ZONA TERRIZA, A MAQUINA

Canalizacién subterranea situada en zona terriza, segun N.E.C., incluso movi-
miento de tierras con zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de
PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta una altura de 14 cm
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior
segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado
publico”, incluso el transporte y tratamiento de RCD a vertedero, completa-
mente terminada. Materiales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones
(DdP) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Spc0010 Alumbrado 2 30,00 60,00

60,00
m21U18A230 m  CANALIZACION TELEFONICA 4 CONDUCTOS PVC 110 mm CALZADA

Canalizacién telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 con-
ductos, en base 2, de PVC de 110 mm de didmetro, embebidos en prisma
de hormigdén HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guia para cables, hormigdn, ejecutado segin normas de Telefo-
nica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la exca-
vacion, relleno posterior, rotura, ni reposicion de acera). Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Spc0010 4¢c PVC110 2 32,00 64,00

64,00

septiembre 2022



MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04 URBANIZACION
04.01 PAVIMENTACION
m21U05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactacién segun Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Arido con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 Sobre cubierta 1 2.160,00 0,85 1.836,00
1.836,00
m21U06A215 m  COLOCACION CON MEDIOS MECANICOS BORDILLO TIPO I, II, Iil, IV, V, Vl y VIl
Colocacion con medios mecéanicos de bordillo tipo |, 11, 1, IV, V, VI y VIII de
las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir
excavacion ni hormigén de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de
hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.
Spc0010 Bordillo P1 1 160,00 160,00
Spc0020 Bordillo P2 130,00 130,00
290,00
m21U06A200 m  BORDILLO CANALETA 1x0,17X0,23 m
Suministro y colocaciéon manual mediante Util de seguridad de bordillo ca-
naleta prefabricada de hormigén de 1 x 0,17 x 0,23 m con canaleta abierta
de 2 cm de ancho, incluso excavacion, solera, colocacion y rejuntado, (espe-
cial pistas deportivas). Bordillo y componentes de hormigdn con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0020 Bordillo rejilla P3 140,00 140,00
140,00
m21U06A280 m RELABRA ENCINTADO BORDILLO
Relabra de encintado de bordillo granitico.
160,00
m21U06CLO90 m2 LOSA GRANITICA >40x40cm GRIS COLOCACION MANUAL
Suministro y colocaciéon manual mediante Util de seguridad de losa graniti-
ca, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores
de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista fla-
meada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigén, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes del hormi-
goén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
Spc0020 Pavimento P1 02  1.434,00 286,80
Spc0020 Escalones 100,00 0,60 60,00
346,80
m21U06CL125 m2 COLOCACION MEDIOS MECANICOS LOSA S/HORMIGON LABRA FINA
Colocacion con medios mecanicos de losa granitica o caliza, en piezas uni-
formes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (la-
bra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo o similar existente,
sentada sobre hormigdn, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Losa y componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0020 Pavimento P1 08  1.434,00 1.147,20
1.147,20
m21U06E040 ud TAPA ALCORQUE 103x103 cm
Suministro y colocacién de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla
practicable de pletinas de acero, incluido cerco metélico. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Spc0020 Reposicion alcorques 2 2,00
2,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PN.04.01.02 COLOCACION TAPA ALCORQUE 103X103 CM

15,00
m21U16M150 m  BARANDILLA DE BARROTES VERTICALES ZONA 2

Suministro y colocacion de barandilla metélica de 0,90-1,10 m. de altura
(dependiendo de la diferencia de cota que protejan), fabricada con pies de-
rechos de tubo redondo de didametro 50 mmx1,5mm de espesor, cada 1,50
m., dotado de placa para su anclaje por medio de tornillos de expansion,
con doble pasamanos de tubo redondo de didmetro 45 mm x 2mm de es-
pesor a 0,95/1,05 m y 0,65/0,75 m del suelo respectivamente, separados del
paramento al menos 4 cm, con barrotes intermedios de tubo redondo de
didmetro 20 mm.x 1 mm de espesor, separados como maximo 10 cm. entre
siy fijados a pletina horizontal inferior y superior, incluso pintura al esmalte
en oxiron, acabado tipo forja gris acero, homologada. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

8,00
m21E27P100 m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS
Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsién acrilica incolora so-
bre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigén o piedra; in-
cluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado. Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

2.000,00
04.02 SENALIZACION

PN.04.02.01 ud COLOCACION DE POSTE DE SUSTENTACI()N_PARA SENALES (SIN SUMINISTRO)
DE HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUSO PEQUENA EXCAVACION, ANCLAJE DE

Colocacion de poste de sustentacion para sefales (sin suministro) de hasta
4 m de altura, incluso pequefia excavacion, anclaje de hormigdén HM-20 y
accesorios.

Spc0010 5 5,00
5,00

04.03 MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO
PN.04.03.01 ud COLOCACION DE BOLARDO (SIN SUMINISTRO) INCLUSO CIMENTACION.
Colocacion de bolardo (sin suministro) incluso cimentacion.

46,00
PN.04.03.02 ud COLOCACION DE PAPELERA (SIN SUMINISTRO) INCLUSO ANCLAJE.

Colocacion de papelera (sin suministro) incluso anclaje.

8,00
PN.04.03.03 ud COLOCACION DE BACULO DE ALUMBRADO (SIN SUMINISTRO) DE HASTA 8 M DE
ALTURA, INCLUYENDO MONTAJE Y EXCLUYENDO LA CIMENTACION.
Colocacion de baculo de alumbrado (sin suministro) de hasta 8 m de altura,
incluyendo montaje y excluyendo la cimentacion.

8,00
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cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PN.04.03.04

Spc0020
Spc0020

PN.04.03.05

m21U16E030

ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR (SIN SUMINISTRO)

Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular
de 3 ¢cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En
su cara superior consta de una pequefia arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccién
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrén su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-

mente terminado.
Bancos individuales 9
Bancos corridos 0,5 26,50

9,00
13,25

ud REPOSICION DEL QUIOSCO GASTRONOMICO

22,25

m2 SUELO CONTINUO PARA AREAS INFANTILES E=70 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estire-
no butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm de
espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente
mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

1,00

125,00
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
05 NUEVAS ESTRUCTURAS
05.01 NUEVA SALIDA DE EMERGENCIA

m21E01DSH030 m2 DEMOLICION FORJADO RETICULAR <35cm. C/COMPRESOR

Demolicién de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, realizado
por medios manuales y mecanicos con martillo neumatico, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.

Spc0010 Planta P-1 6,75 3,33 22,48
Spc0010 Planta P-2 6,75 3,33 22,48
Spc0010 Planta P-3 6,75 3,33 22,48

67,44

m21U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

Spc0010 Planta P-1 20,50 0,75 15,38
Spc0010 Planta P-2 20,50 0,34 6,97
Spc0010 Planta P-3 20,50 0,34 6,97
Spc0010 Planta P-4 5,50 0,34 1,87

31,19

m21E01DPS020 m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON EN MASA <25cm. C/COMPRESOR

Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccién colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Mediciéon de superficie

realmente ejecutada.
Spc0020 Demolicion solera para ejecucion zapata muro 3,00 1,50 4,50

4,50

m21U03L030 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20/B/20 CEM Il

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza en masa tipo HM-20

fabricado in situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con arido pro-

cedente de cantera de tamafio maximo 20 mm y consistencia blanda, colo-

cado en fondos de excavacioén, a cualquier profundidad, para capa de lim-

pieza y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Com-

ponentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Spc0010 Cimentacién muro 1 3,50 1,50 0,15 0,79

0,79
m21U04CB010 m2 ENCOFRADO MADERA MUROS
Encofrado de madera en muros (de cimentacion o estructura) colocado a
cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado y limpieza. Segun
EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Spc0010 Muro 2 3,20 9,00 57,60

57,60
m21E05HLE060 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS INCLINADAS VISTO TABLERO FENOLICO

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fendlico
plastificado de 18 mm., confeccionados previamente, considerando 4 postu-
ras. Conforme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-

racién de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Spc0020 Escaleras 7 2,70 1,30 24 57

24,57
m21E05HLE050 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO TABLERO FENOLICO

Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero fendlico plasti-
ficado de 18 mm., considerando 4 posturas. Conforme EHE-08 y NTE-EME.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.
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Spc0010 Losas escaleras 3 442 2,55 33,81
Spc0010 Cubierta escalera 1 5,05 3,35 16,92
50,73
m21E04MM020 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL
Hormigén HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Seguin EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Spc0010 Muro 1 3,20 9,00 28,80
Spc0020 Vigas brochales longitudinales 3 7,00 0,30 0,30 1,89
Spc0010 Muros escaleras nivel urb 2 16,20 0,30 9,72
Spc0010 1 8,00 1,50 0,30 3,60
Spc0010 Cajon 1 7,50 1,80 4,00 54,00
Spc0010 -1 7,50 1,20 4,00 -36,00
62,01
m21E05HLM030 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla LOSAS PLANAS
Hormigoén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en central, en losas pla-
nas, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y
CTE DB-SE. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 Losas escaleras 3 4,42 2,55 0,20 6,76
Spc0010 Cubierta escalera 1 5,05 3,35 0,30 5,08
11,84
m21E05HLM040 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla LOSAS INCLINADAS
Hormigoén para armar HA-30/B/20/11a, elaborado en central, en losas inclina-
das, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y
CTE DB-SE. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0020 Escaleras 7 2,70 1,30 0,20 491
4,91
m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Spc0010 Muro y vigas (segun despieces) 764,84 764,84
Spc0020 Escaleras (segun despieces) 3.192,79 3.192,79
Spc0010 Caseton 3.662,31 3.662,31
7.619,94
m21E08PFA045 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de medios auxiliares,
segun NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mor-
tero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamen-
to (UE) 305/2011.
Spc0010 Muro 1 3,10 9,00 27,90
27,90
m21E10BW020 m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constitui-
da por imprimacion asféltica, lamina asfaltica de betin elastémero LBM-30
FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con
soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geotextil para
drenaje. Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN 13707:2014, UNE-EN
13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 Muros escaleras nivel urb 2 6,00 1,25 15,00
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m21U05A060

Spc0010

m21U02G050

Spc0010

m  ZANJA DRENAJE 0,80x0,40 m

Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavacion en zanja, refino y nive-
lacién, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren
de @ 16 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido con resistencia a
traccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar
colmatacién del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

Tubo dren escaleras 2 6,00

15,00

12,00

m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Dren escaleras 2 6,00 0,80

12,00

9,60

m21E01AASBMO5th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR H<10m.

Spc0010

m21E07WP010

Spc0010

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.

Escaleras 7 2,70 5,00 2,10

9,60

198,45

m  FORMACION PELDANO LADRILLO HUECO DOBLE 9 cm C/MORTERO

Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

198,45

16,20

16,20
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06 REPARACIONES PATOLOGIAS ESTRUCTURALES
06.01 DERRIBOS
m21U07A020 m2 FRESADO DEL PAVIMENTO A=1000 mm
Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimento asfal-
tico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de produc-
tos y limpieza, sin transporte.
Spc0010 Pavimento planta -1 1 1.831,00 1.831,00
Spc0010 Pavimento planta -2 1 3.285,00 3.285,00
Spc0010 Pavimento planta -3 1 3.295,00 3.295,00
Spc0010 Pavimento planta -4 1 3.322,00 3.322,00
Spc0010 Rampas de bajada 3 135,00 405,00
Spc0010 Rampas de subida 4 300,00 1.200,00
13.338,00
m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicion de superficie Util despejada.
Spc0010 Revestimiento forjado P-1 650,00 650,00
Spc0010 Revestimiento rampas 3 135,00 405,00
1.055,00
06.03 ELEMENTOS DE HORMIGON
m21U04WBA010 m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO
Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Spc0020 Sellado de cubierta 15 5,00 75,00
75,00
m21U04WBA020 | INYECCION DE FISURAS CON RESINA
Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante re-
sina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, soplado
de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina
epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y dispo-
ner de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario segun Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.
Spc0020 Inyeccién de grietas cortas 7 15,00 105,00
Spc0020 Inyeccion grietas largas 4 31,00 124,00
229,00
m21U041010 m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO
Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,
de dos componentes de répido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilizacion de poliuretano con una dotacién de 1,50
kg/m2.
Spc0020 Pozos ventilacion cubierta 1 7,00 1,50 115,50
115,50
m21U04WCB020 m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm
Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y
con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y apli-
cado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza y
humectacion del soporte hasta la saturacién.
Spc0020 Nucleo de ventilacion 1 20,00 20,00
Spc0020 Losa escaleras SE 2 10,00 20,00
Spc0020 Losa rampa bajada 1 70,00 70,00
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Spc0020 Losa rampa de bajada local 2 15,00 30,00
140,00
m21U04WCB010 m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm
Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y
con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y apli-
cado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza y
humectacion del soporte hasta la saturacién.
Spc0020 Vigas transv de rampa 2 8,50 3,00 51,00
Spc0020 Viga longitudinal de rampa 1 15,00 3,00 45,00
Spc0020 Cabeza de pilares 2 7,50 15,00
111,00
m21U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS
Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
c¢m de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especifi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autoriza-
do del producto picado.
Spc0020 Pozos ventilacion cubierta 1 7,00 1,50 115,50
Spc0020 Nucleo de ventilacion 1 20,00 20,00
Spc0020 Losa escaleras SE 2 10,00 20,00
Spc0020 Losa rampa bajada 1 70,00 70,00
Spc0020 Losa rampa de bajada local 2 15,00 30,00
Spc0020 Vigas transv de rampa 2 8,50 3,00 51,00
Spc0020 Viga longitudinal de rampa 1 15,00 3,00 45,00
Spc0020 Cabeza de pilares 2 7,50 15,00
366,50
m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS
Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposiciéon de armadura
cuando la pérdida de seccién sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de
armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
Spc0020 Losa rampa entrada 2 1,00 2,00
Spc0020 Vigas de cubierta 2 31,00 1,50 93,00
Spc0020 Casetones 12 0,50 6,00
Spc0020 Losa hueco ascensor 1 4,70 4,70
105,70
m21U04WCD010 m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON
Aplicacién manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacion.
Spc0020 Losa rampa entrada 2 1,00 2,00
Spc0020 Vigas de cubierta 2 31,00 1,50 93,00
Spc0020 Casetones 12 0,50 6,00
Spc0020 Losa hueco ascensor 1 4,70 4,70
105,70
m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS
Aplicacién de puente de unién que actie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosién, aplicado sobre el soporte seco.
Spc0020 Losa rampa entrada 2 1,00 2,00
Spc0020 Vigas de cubierta 2 31,00 1,50 93,00
Spc0020 Casetones 12 0,50 6,00
Spc0020 Losa hueco ascensor 1 4,70 4,70
105,70
m21U04WBB300 m2 RECONSTRUCCION VIGA FRATASADO 4 cm MORTERO R3
Reconstruccién de viga con mortero R3 sulforresistente de reparacion es-
tructural, tixotropico, reforzado con fibras y de retraccién compensada, con
marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio de 4
cm, incluye saturacién con agua del paramento y acabado fratasado ma-
nual con las aristas perfiladas.
Spc0020 Vigas de cubierta 2 31,00 1,50 93,00
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Spc0020 Losa rampa entrada 2 1,00 2,00
Spc0020 Vigas de cubierta 2 31,00 1,50 93,00
Spc0020 Casetones 12 0,50 6,00
Spc0020 Losa hueco ascensor 1 4,70 4,70
Spc0020 Casetones 12 0,50 6,00
204,70
06.04 ELEMENTOS METALICOS
m21E05T010 m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA
Preparacién de la superficie de elementos de estructura metalicos en la ca-
ra por la que se va a adherir al hormigdn mediante chorro de arena de sili-
ce desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, mediante
boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presiény
el didametro de las boquillas. Incluso retirada de arena, restos y limpieza del
tajo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.
Spc0010 Viga IPN450 (o similar) 1 1,58 15,00 23,70
Spc0010 Vigas IPN360 (o similar) 3 1,30 5,00 19,50
Spc0010 Pilares P-1 64 2,00 2,10 268,80
Spc0010 Pilares P-2 64 2,00 2,10 268,80
Spc0010 Pilares P-3 64 2,00 2,10 268,80
Spc0010 Pilres P-4 64 2,00 2,10 268,80
1.118,40
m21E27HA040 m2 IMPRIMACION METAL
Imprimacién antioxidante para metales a base de pigmentos de minio mari-
no sin plomo, previo rascado de 6xido mediante cepillo metalico y limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-2. Producto
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Spc0010 Viga IPN450 (o similar) 1 1,58 15,00 23,70
Spc0010 Vigas IPN360 (o similar) 3 1,30 5,00 19,50
43,20
m21E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras
secas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017. Producto con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Spc0010 Viga IPN450 (o similar) 1 1,58 15,00 23,70
Spc0010 Vigas IPN360 (o similar) 3 1,30 5,00 19,50
Spc0020 Pilares
Spc0010 Pilares P-1 64 2,00 2,10 268,80
Spc0010 Pilares P-2 64 2,00 2,10 268,80
Spc0010 Pilares P-3 64 2,00 2,10 268,80
Spc0010 Pilres P-4 64 2,00 2,10 268,80
1.118,40
m21E05AR010 kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO
Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequefas di-
mensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares,
zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparacion. Montada
mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas segin NTE-EAS/EAV y
CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, toleran-
cias, material de soldadura y dos manos de imprimacion antioxidante. Mon-
taje realizado por medios manuales.
Spc0010 Viga IPN450 (o similar) 1 0,20 15,00 3,00
Spc0010 Vigas IPN360 (o similar) 3 0,10 5,00 1,50
4,50
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06.05 AUXILIARES
m21U04VR010 m  REJILLA RANURADA SOBRE CANAL DE HORMIGON D250 CUMPLIENDO
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
Rejilla fundicion clase D250, atornillada, segun la Norma EN1433, colocada
sobre canal de hormigon.
Spc0020 Rejilla desaglie de rampa de entrada 8,00 8,00
8,00
m21U05B130 m  TUBERIA PVC DRENAJE D=160 mm
Suministro y colocacion de tubo dren-colector de PVC, flexible y corrugado,
de 160 mm de didmetro, en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0020 Tuberia drenaje bajo huecos ventilacion 1 15,00 165,00
165,00
m21U04JA010 m  JUNTA DE PERFIL ELASTOMERO ARMADO HASTA 50mm
Junta de perfil elastomérico armado de recorrido hasta 50 mm, corte y de-
molicién de la mezcla bituminosa, cajeado hasta estructura, con banda elas-
tica de recogida de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epoxidi-
co, incluso preparacién de superficie e impermeabilizacién del cajeado de
posicionado de junta, transicidn, sellado superficial, medios auxiliares nece-
sarios, totalmente terminada.
Spc0020 Juntas en rotor de bajada 3 5,00 15,00
15,00
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07 ARQUITECTURA
07.01 DERRIBOS
m21E01DFL040 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de
superficie realmente ejecutada.
Spc0020 PL-1 24,40 2,15 52,46
Spc0020 PL-2 13,45 2,15 28,92
Spc0020 PL-3 8,05 2,15 17,31
Spc0020 PL-4 8,05 2,15 17,31
116,00
m21E01DFB010 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen realmente ejecutado.
Spc0020 PL-1 Aseos 10,50 2,15 22,58
22,58
m21E01DFB020 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dicién de superficie realmente ejecutada.
Spc0010 PL-1 Pilares 64 2,30 1,50 220,80
Spc0010 PL-2 Pilares 64 2,30 1,50 220,80
Spc0010 PL-3 Pilares 64 2,30 1,50 220,80
Spc0010 PL-4 Pilares 64 2,30 1,50 220,80
883,20
m21E01DFB060 m2 DEMOLICION TABIQUE VIDRIO MOLDEADO
Demolicién de tabique traslucido de piezas de vidrio moldeado prensado,
incluso retirada, con carga y sin transporte a vertedero de escombros. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
Spc0010 Control 15,00 1,50 22,50
22,50
m21E01DIT020 ud DESMONTADO ASCENSOR ELECTRICO 4 PARADAS
Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guias y
magquinaria, con recuperacién del material desmontado, ayudas de albafile-
ria, medios de elevacién, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de
escombros sobre camidn para posterior transporte a vertedero. Sin incluir
transporte al vertedero. Segun RD 105/2008.
1,00
m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicion de superficie Gtil despejada.
Spc0010 Aseos 42,00 42,00
Spc0010 Oficinas 7,30 7,30
49,30
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m21E01DIF010 ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excep-
to baferas y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Segun RD 105/2008.

8,00
m21E01DIF120 ud DESMONTAJE CALENTADOR INSTANTANEO A.C.S. P/REUTILIZACION
Desmontaje de calentador instantdneo de agua caliente sanitaria (A.C.S.)
mural de gas, incluyendo accesorios como llaves, tramos de chimenea de
evacuacién horizontales, canalizaciéon de alimentacién de gas (i/bombona si
procediera) y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su pos-
terior recuperacién, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD 105/2008.
1,00
m21E01DKA020 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmen-
te ejecutada.
Spc0010 Puertas una hoja Aseos 10 0,80 2,03 16,24
Spc0010 Puertas una hoja vestibulos 18 1,00 2,03 36,54
Spc0010 Puertas una hoja cuartos técnicos 13 0,80 2,03 21,11
Spc0010 Puertas dos hojas cuartos técnicos 2 1,50 2,03 6,09
79,98
m21E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Seguin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.
Spc0020 PL-1 Aseos 70,65 2,15 151,90
Spc0020 PL-1 Vestibulos 108,00 2,15 232,20
Spc0020 PL-2 Vestibulos 76,00 2,15 163,40
Spc0020 PL-3 Vestibulos 76,00 76,00
Spc0020 PL-4 Vestibulos 76,00 76,00
699,50
m21E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de
gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
Spc0020 PL-1 Aseos 42,00 42,00
Spc0020 PL-1 Vestibulos 94,00 94,00
Spc0020 PL-2 Vestibulos 72,00 72,00
Spc0020 PL-3 Vestibulos 72,00 72,00
Spc0020 PL-4 Vestibulos 72,00 72,00
352,00
m21E01DET020 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medici6én de superficie realmente
ejecutada.
Spc0020 PL-1 790,00 790,00
790,00
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07.02 OBRA NUEVA
m21E07LP050 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Spc0020 PL-1 52,40 2,15 112,66
Spc0010 PL-1 Pilares 64 2,30 1,50 220,80
Spc0020 PL-2 41,45 2,15 89,12
Spc0010 PL-2 Pilares 64 2,30 1,50 220,80
Spc0020 PL-3 36,05 2,15 77,51
Spc0010 PL-3 Pilares 64 2,30 1,50 220,80
Spc0020 PL-4 36,05 2,15 77,51
Spc0010 PL-4 Pilares 64 2,30 1,50 220,80
1.240,00
m21E07TL100 m2 TABIQUE RASILLON 50x20x7cm C/MORTERO M-7,5
Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 c¢cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0020 PL-1 Aseos 10,50 2,15 22,58
Spc0020 PL-3 Almacén y limpieza 17,00 2,15 36,55
59,13
m21E08TAKO11 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa
de yeso laminado estandar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado (segin UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas
del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-
marias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad
y medios auxiliares (excepto elevacién y transporte). Conforme a UNE
102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 Aseos 42,00 42,00
Spc0010 Oficina Informacion 7,30 7,30
49,30
m21E08TLL015 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 85 mm LISA ABIERTA

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta en-
tre lamas, con separacién entre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con
acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfileria de
rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante va-
rillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y medios auxiliares (ex-
cepto elevacién y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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Spc0020

m21E15CPF071

Spc0010

mE13EPL170

Spc0010
Spc0010

m21E15CPL010

Spc0010

m21E15CPL140

Spc0010

m21E26FL010

Spc0010
Spc0010

PL-1 790,00

790,00

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo es-
tandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta.
Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011, y fabricado segiin UNE-EN 1125:2009. Conforme a
CTE DB-SI.

TOTAL 33

790,00

33,00

m2 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, LISA MACIZA (CLM) DE MADERA A

ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PRECERCO DE ROBLE DE 70X35 MM., GALC
Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de madera a elegir por
la D.F., incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

PL-1 4 082 203
PL-1 4 072 203

33,00

6,66
5,85

ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm GALVANIZADO

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en
frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elabo-
rada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albaiileria).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segiin NTE-FCA con materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
TOTAL

12,51

9,00

ud PUERTA CHAPA 2 HOJAS 160x200 cm

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polime-
rizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir reci-
bido de albafileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL

9,00

3,00

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030 mm (hueco
libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y cdmara intermedia de material ais-
lante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y
bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

PL-1 ; 3 0,80 2,03
TOTAL ANTIPANICO 32 1,00 2,03

3,00

4,87
64,96
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69,83
mE26FL030b m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-45-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena de material ais-
lante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion en obra, maneta metali-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Spc0010 TOTAL 4 0,80 2,03 6,50
6,50

m21E26FL040 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS 1500x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metalicas para fijacion en obra, maneta metalica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puer-
ta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Spc0010 TOTAL 9 1,50 2,03 27.41
271,41

PN.07.01 Ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA BASCULANTE 1700x2030 mm

Puerta basculante metalica cortafuegos de una hoja pivotante de
1700x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-30-C5, pre-leva de
compensacion por contrapesos, formada por chapa plegada de acero gal-
vanizado, de textura acanalada, 300x250 cm, con apertura automatica. In-
cluso material de conexionado eléctrico y equipo de motorizacion, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cdma-
ra intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada
al horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE
DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Spc0010 TOTAL 1 1,00
1,00
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cépico

m21E15CPL090

Spc0010

m21E15WW080

Spc0010
Spc0010

m21E16DA010

Spc0010

m21E15DBP020

Spc0010

m21E15DBA060

Spc0010
Spc0010

ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 80x200 cm C/REJILLA

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilacion, realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra.
(sin incluir recibido de albaiileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
TOTAL

13,00

m  REJILLA DE ACERO GALVANIZADO

Suministro y colocacion de rejilla de chapa galvanizada de medidas superfi-
ciales 1000x124 mm o similar, colocada sobre canaleta de drenaje superfi-
cial existente, incluso con p.p. de piezas especiales, tornillos de agarre y pe-
quefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)

segln Reglamento (UE) 305/2011.
R2 24 2,00 0,80
R3 6 0,50 2,03

13,00

38,40
6,09

m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocalcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacién P1A al ataque manual segin UNE-EN 356:2001. Fi-
jado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
locacion de junquillos. Atenuacién acustica estimada del conjunto 32 dBA.
Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacion de conformidad del vidrio
segln UNE-EN 14449:2006.

Control 15,00 1,50

44,49

22,50

m  PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado

en frio de didmetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujecion a base de re-
dondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra

(sin incluir recibido de albanileria). Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

PL-URB ESCALERAS 3 16,00

22,50

48,00

m  BARANDILLA TUBO VERTICAL 20x20x1mm h=90 cm

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de
80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo
de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre si, i/patillas de an-
claje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albapileria). Conforme al CTE DB-SUA-1y al DB-SE-AE Apartado 3.2y
ejecutado segin NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ESCALERA A 9,00
ESCALERAB 9,00

48,00

9,00
9,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

Spc0010

m21E25A061

Spc0010

m21E301A100

Spc0010

m21E21ALL010

Spc0010

07.03
m21E08PFM035

Spc0010
Spc0010
Spc0010
Spc0010
Spc0010
Spc0010
Spc0010
Spc0010

ESCALERA C

ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE

MAQUINAS

9,00

9,00

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de méaquinas, 4 para-

das, 6 personas, 450 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima

de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de
acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracciéon por

cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia, fre-

cuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, totalmente

instalado, legalizado y funcionando segin norma UNE-EN 81-20:2020 y
UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE

DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud INODORO CISTERNA EMPOTRADA

27,00

1,00

Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 I. de
descarga total de polietileno de alta densidad y de dimensiones 50x59 cm y
8 cm de espesor, con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo

de descarga enchufable, estructura de soporte y pulsador de acero inoxida-

ble de dimensiones 24x16 cm, incluso racor de unién y brida. Instalado y

funcionando. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexidn, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a

CTE DB SUA-9.
ASEO PL-1

5

ud LAVAMANOS 44x52 cm ANGULAR BLANCO GRIFO TEMPORIZADO

Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm,

colocado mediante juego de ganchos a la pared; conforme UNE

1,00

5,00

67001:2014. Griferia temporizada de repisa, con rompechorros. Valvula de

desagle de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pe-
quefio material y medios auxiliares. Lavamanos con marcado CE y DdP (De-

claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

ASEOS PL-1

PINTURAS Y ACABADOS

5

m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM

Il/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m,

5,00

5,00

i/p.p. de medios auxiliares, segiin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medi-

do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1
PL-2
PL-3
PL-4
PL-1 Pilares
PL-2 Pilares
PL-3 Pilares
PL-4 Pilares

2,15

2,15

1,50

5,00

580,50
677,25
677,25
677,25
220,80
220,80
220,80
220,80

3.495,45
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m21E27EEL020 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/ENFOSCADO
Pintura al temple liso blanco (segin UNE-EN 13300:2002), dos manos, so-
bre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.
Spc0010 PL-1 salas técnicas 1 176,50 3,00 529,50
Spc0010 PL-2 salas técnicas 1 220,00 2,20 484,00
Spc0010 PL-3 salas técnicas 1 220,00 2,20 484,00
Spc0010 PL-4 salas técnicas 1 220,00 2,20 484,00
1.981,50
m21E27EPA020 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estdndar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segun UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de imprimacién y plastecido. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Spc0010 PL-1 Techo 2.100,00 2.100,00
Spc0010 PL-2 Techo 3.550,00 3.550,00
Spc0010 PL-3 Techo 3.550,00 3.550,00
Spc0010 PL-4 Techo 3.550,00 3.550,00
Spc0010 PL-1 270,00 2,15 580,50
Spc0010 PL-2 315,00 2,15 677,25
Spc0010 PL-3 315,00 2,15 677,25
Spc0010 PL-4 315,00 2,15 677,25
15.362,25
m21E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 PL-1 Aseos 1 70,00 2,15 150,50
Spc0010 PL-3 Almacén y limpieza 1 25,50 2,15 54,83
205,33
m21E05AAT010 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA
Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una
tension de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante uniones solda-
das con electrodo basico, i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion
con pintura de minio de plomo totalmente montado, segun UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran re-
alizados por soldador cualificado. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 Perfiles tubulares 150x50x5 verticales esc B 18 1,55 416,27 14.92
Spc0010 Perfiles tubulares 150x50x5 verticales esc C 18 1,55 416,27 14.92
Spc0010 Perfiles tubulares 150x50x5 verticales esc B 9 1,60 214,85 14.92
Spc0010 Perfiles tubulares 150x50x5 verticales esc C 9 1,60 214,85 14.92
1.262,24
PN.07.03.01 ud PLACA ANCLAJE S275 20x20x1,5cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de didmetro y 45
c¢m. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin UNE-EN
10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Spc0010 Escalera B 18 18,00
Spc0010 Escalera C 18 18,00
36,00
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PN.07.03.02 kg HOJA EXTERIOR DE FACHADA DE PLANCHA DE ACERO CON RESISTENCIA
MEJORADA A LA CORROSION ATMOSFERICA (CORTEN)
Hoja exterior de fachada ventilada de plancha de acero con resistencia
mejorada a la corrosion atmosférica (corten) S355J0WP, de 2,0 mm de es-
pesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecanicas, con una
masa superficial de 16,49 kg/m?, sujeta con anclajes puntuales, regulables
en las tres direcciones, de acero inoxidable AlSI 304, fijados al paramento
soporte con tacos especiales.
Spc0010 Escalera B 2 0,02 314,00 7850
Spc0010 Escalera B 1 0,03 235,50 7850
Spc0010 Escalera C 2 0,02 314,00 7850
Spc0010 Escalera C 1 0,03 235,50 7850
1.099,00
PN.07.03.03 m2 RECUBRIMIENTO PROYECTADO TIPO CERAMICOAT O EQUIVALENTE.
Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equivalente.
Spc0010 Rampas Acceso 1 50,00 4,50 225,00
Spc0010 Rampas Salida 3 94,30 2,15 608,24
Spc0010 Rampa acceso plantas inferiores 3 58,00 2,15 374,10
Spc0010 Muro nicleo C 1 330 10,00 33,00
Spc0010 Caseton 2 45,00 90,00
1.330,34
07.04 PAVIMENTACION
m21E11C120 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
2 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuarzo
con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), so-
bre superficies de hormigdén o mortero, sin incluir la preparacién del sopor-
te. Colores estandar, segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
Spc0010 PL-1 1.900,00 1.900,00
Spc0010 PL-2 3.450,00 3.450,00
Spc0010 PL-3 3.450,00 3.450,00
Spc0010 PL-4 3.450,00 3.450,00
Spc0010 PL-1 Escalera A 1 30,00 30,00
Spc0010 PL-2.3.4 Escalera A 3 36,00 108,00
Spc0010 PL-1 Escalera B 1 20,00 20,00
Spc0010 PL-2.3.4 Escalera B 3 18,00 54,00
Spc0010 PL-1 Escalera C 1 19,00 19,00
Spc0010 PL-2.3.4 Escalera C 3 19,00 57,00
12.538,00
m21E11SAG060 m2 PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm.
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie eje-
cutada.
Spc0010 PL-1 Escalera A 1 30,00 15,00 0.5
Spc0010 PL-2.3.4 Escalera A 3 36,00 54,00 0.5
Spc0010 PL-1 Escalera B 1 20,00 10,00 0.5
Spc0010 PL-2.3.4 Escalera B 3 18,00 27,00 0.5
106,00
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PN.07.04.01

Spc0010
Spc0010
Spc0010

m21E11ZB010

Spc0010
Spc0010

m21E11ZP060

Spc0010
Spc0010
Spc0010

m21E11W030

Spc0010
Spc0010
Spc0010

m21E11PGP010

Spc0010
Spc0010
Spc0010

m2 PAVIMENTO MULTICAPA EPOXI ANTIDESLIZANTE, CON UN ESPESOR DE 2,0 MM,
CLASE 3 DE RD, CONSISTENTE EN FORMACION DE CAPA BASE EPOXI S
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
3 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm; sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado,
sobre superficies de hormigdén o mortero, sin incluir la preparacion del so-
porte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

Rampas Acceso 1 100,00 4,50
Rampas Salida 3 230,00 2,15
Rampa acceso plantas inferiores 3 120,00 2,15

450,00
1.483,50
774,00

m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIE

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaracién de prestacio-
nes) segin Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente eje-

cutada.
PL-1 Aseos 1 42,00
PL-3 Almacén y limpieza 1 39,00

2.707,50

42,00
39,00

m  PELDANO BALDOSA TERRAZO MICROCHINA

Peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21,
UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Escalera A 42 1,20
Escalera B 42 1,20
Escalera C 48 1,20

81,00

50,40
50,40
57,60

m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.
Escalera A 42 1,20

Escalera B 42 1,20
Escalera C 48 1,20

158,40

50,40
50,40
57,60

m  PELDANO GRANITO NACIONAL

Forrado de peldafio de granito nacional pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Escalera A 20 1,20
Escalera B 14 1,20
Escalera C 24 1,20

158,40

24,00
16,80
28,80

69,60
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

07.05
m21E30L010

Spc0010
Spc0010
Spc0010
Spc0010

m21E30L020

Spc0010
Spc0010
Spc0010
Spc0010

m21E30L040

Spc0010

m21E30L240

Spc0010
Spc0010
Spc0010
Spc0010

m21E30L270

ACCESIBILIDAD
m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN

Pavimento podotéctil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacién de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuo-
so apto para superficies de hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrili-
cos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas en tiras
longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su
parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre ellas de

31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco, ne-

gro, rojo y azul) segin normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.
Escalera A. PL-1 26,20
Escalera B. PL-1 12,20
Escalera B. PL-2 PL-3 2 14,30
Escalera B. PL-4 15,50

m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN RESINA LIQUIDA BOTONES PTO DECISION

Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de botones alineados entre si, previo desbastado del pavimento y
aplicacién de una capa de imprimacién de anclaje a base de resinas epoxi
en medio acuoso apto para superficies de hormigdn, morteros hidraulicos,
asfalticos, acrilicos y epoxis y posterior aplicacién de resinas liquidas por ca-
pas formando botones cilindricos de forma troncocénica de diametro 22,5
mm en la base y 20 mm en la parte superior con una separacién de 57 mm

entre ejes y un espesor de 3y 5 mm.

Punto control 1,20 1,20
Ascensor PL-1 1,20 1,20
Ascensor PL-2 PL-3 2 1,20 1,20
Ascensor PL-4 1,20 1,20

m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientacion longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B/40/1la de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de ce-
mento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y componentes del
hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa confor-

me a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
PL URB 1,20 1,20

ud PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-

mativa vigente.

SALIDA 8
SALIDA EMERGENCIA 8
SIA 16
REFUGIO 16

ud SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Sefial de indicacién de direccion mediante flecha, para sefalizaciones de iti-
nerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafo, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
arafiazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante ad-
hesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA 'y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regeneracién y Reno-
vacién Urbanas. Sefal complementaria a la sefial de simbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

26,20
12,20
28,60
15,50

82,50

144

1,44

8,00
8,00
16,00
16,00

48,00
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Spc0010 DIRECCION SALIDA 24 24,00
24,00
m21E30L280 ud PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm
Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de 300x420
mm segln normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulacion)
Spc0010 PL-1 3 3,00
Spc010 PL-2 3 3,00
Spc0010 PL-3 3 3,00
Spc0010 PL-4 3 3,00
12,00
m21E30L290 ud PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm
Suministro y puesta en obra de plano de situacién en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulacioén)
Spc010 PL-1 3 3,00
Spc0010 PL-2 3 3,00
Spc0010 PL-3 3 3,00
Spc0010 PL-4 3 3,00
12,00
m21E30/1B110 ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para mi-
nusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fija-
ciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
Spc0010 PL-1 1 1,00
1,00
m21E11SAG060 m2 PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm.
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie eje-
cutada.
Spc0010 Escalera A 12 2,00 2,00 48,00
Spc0010 Escalera B 11 2,00 2,00 44,00
Spc0010 Escalera C 10 2,00 2,00 40,00
132,00
m21E301A070  ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonoémico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
matico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente instalado,
probado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Spc0010 ASEO PL-1 1 1,00
1,00
m21E301A050 ud LAVABO MINUSVALIDOS RECLINABLE GRIFO PIGERONTOLOGICA
Lavabo especial reclinable para minusvalidos, de porcelana vitrificada en co-
lor blanco, con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagle superior y jabonera lateral, y con estribo de fi-
jacion al muro, provisto de movimiento mecénico con barra neumatica fron-
tal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con airea-
dor y enlaces de alimentacién flexibles, cromado, incluso vélvula de desa-
gle flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos fle-
xibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Spc0010 ASEO PL-1 1 1,00
1,00
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m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Spc0010 PL-1 1 50,00 1,20 60,00
Spc0010 PL-2 1 41,00 1,20 49,20
Spc0010 PL-3 1 20,00 1,20 24,00
Spc0010 PL-4 1 20,00 1,20 24,00
Spc0010 PL-1 1 68,00 0,80 54,40
Spc0010 PL-2 1 172,00 0,80 137,60
Spc0010 PL-3 1 206,00 0,80 164,80
Spc0010 PL-4 1 206,00 0,80 164,80

678,80
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08 SENALIZACION
08.01 SENALIZACION HORIZONTAL
m21E27S8S010 m  MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 PL-2.3.4 Plazas pintura no color 3 186,00 5,50 3.37590 1.1
Spc0010 3 12,00 7,50 297,00 1.1
Spc0010 PL-2.3.4 Plazas Motocicletas 1 48,00 6,50 343,20 1.1
Spc0010 PL-1 Plazas pintura no color 1 61,00 5,50 369,05 1.1
Spc0010 7 11,70 81,90
Spc0010 PL-1 Plazas Motocicletas 1 11,00 6,50 7865 1.1
4.545,70
m21E27SS040 ud ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE
Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 495 495,00
495,00
m21E27SS030 ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulaciéon. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 40 40,00
40,00
m21U15AH130 m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRiO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra,
marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracién, incluso premarcaje.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.
Spc0010 plazas PMR 13 1,55 20,15
Spc0010 plazas recarga eléctrica 48 1,15 55,20
Spc0010 plazas car-sharing 5 1,15 5,75
Spc0010 plazas motos 57 1,25 71,25
152,35
m21U15AH010 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 1 100,00 100,00
100,00
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08.02 SENALIZACION VERTICAL
m21U15AV020 ud POSTE SUSTENTACION 2,20 m ALTURA
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefales, de perfil la-
minado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y
tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pequefia excava-
cion, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0020 SEISIAL R 18 18,00
Spc0020 SENAL P 8 8,00
Spc0020 SENAL S 40*40 20 20,00
46,00
m21U15AV160 ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacién (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de prohibicién y obligacién (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 Prohibido 8 8,00
Spc0010 Flechas 24 24,00
Spc0010 Prohibido aparcar 2 2,00
34,00
m21U15AV070 ud SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 2 2,00
2,00
m21U15AV300 ud SENAL (S) 40x40 cm NORMAL
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Spc0010 COCHES ELECTRICOS 3 3,00
Spc0010 MOTOS 4 4,00
Spc0010 MINUSVALIDOS 3 3,00
Spc0010 PASO PEATONES 3 3,00
13,00
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09 GESTION DE RESIDUOS
m21G02W020 m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQUINA/CAMION
Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construccion au-
torizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados
con pala cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin medidas de
proteccidn colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y de-
molicién.
Spc0010 Tierras 1.836,00 1.836,00
Spc0020 CGranito 79,86 79,86
Spc0020 Hormigén 378,39 378,39
Spc0020 Plastico 3,60 3,60
Spc0020 Metales 86,05 86,05
Spc0020 MBC 0,30 0,30
Spc0020 Ladrillo 28,00 28,00
Spc0020 Yeso 18,90 18,90
Spc0020 Vidrio 1,30 1,30
Spc0010 Arboles 15,00 15,00
244740
m21G02N070 m3 TRATAMIENTO DE RCD EN VERTEDERO
Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacién y demoli-
cion (RCD), incluyendo tratamiento en vertedero y el extendido. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y ges-
tion de los residuos de construccion y demolicion.
244740
m21G03C010 ud TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 3,5t.200km
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid) de residuos peligrosos hasta
destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizan-
do camién de 3,5 toneladas de peso maximo autorizado. El precio incluye la
carga con maquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previa-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los
tramites documentales que establece la normativa. Seguin Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.
1,00
m21U02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1 km
Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a
1 km.
Spc0020 Granito 400,00 400,00
Spc0020 Varios 50,00 50,00
450,00
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10 SERVICIOS AFECTADOS
m21U14N030 ud TRANSPORTE Y PLANTACION ARBOL EJEMPLAR DE VIVERO MUNICIPAL
Transporte y plantacién de arbol ejemplar, suministrado por Viveros Munici-
pales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.
Spc0010 Transplante arboles 2 5,00 10,00
10,00
PA.10.01 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REPOSICION INSTALACIONES
HIDRAULICAS - FUENTE ORNAMENTAL
1,00
m21U13BAS020 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x10 mm2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccion
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja. Conforme a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (DdP) segiin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Spc0010 Alumbrado publico 4 35,00 140,00
140,00
m21U13BAS030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x16 mm2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 16 mm2 de seccion
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja. Conforme a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (DdP) segiin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Spc0010 Alumbrado 1 35,00 35,00
35,00
m21U13C040 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 80x80 mm
Caja de empalme o derivacion, de 80 x 80 mm sin bornas, construida de
fundicion de aluminio, con trasporte y pequefio material, instalada. Confor-
me a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marcado CE y Declaracion de Presta-
ciones (DdP) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Spc0010 Desvio 2 2,00
2,00
m21U14EC207 ud LIGUSTRUM LUCIDUM 14-16 cm CONT.
Suministro y plantacion de Ligustrum lucidum en contenedor, de 14-16 cm
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.
Spc0010 Reales 149 149,00
Spc0010 30% pérdidas 7 7,00
156,00
m21U14EA457 ud AESCULUS HIPPOCASTANUM 20-25 cm CEPELLON.
Suministro y plantacion de Aesculus hippocastanum de 20-25 c¢cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en
cepellon.
Spc0010 Reales 256 256,00
Spc0010 30% pérdidas 29 29,00
285,00
m21U14N150 ud PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA
Proteccion de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
1,00
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cépico

PN.10.01

Spc0010

PN.10.02

Spc0010

m? MANTA ORGANICA DE PROTECCION

Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco
100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250
g/m? de masa superficial, para el control de la erosién y funcion antihier-
bas en la realizacion de plantaciones, permeable al agua, al aire y a los
nutrientes, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantacion o protec-
cién, a razén de 1 planta/m? con piqueta de anclaje de acero, en forma de
L, de 6 mm de diametro.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la vegetacion.
Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la malla. Colocacién de
las piquetas de anclaje. Realizacion de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizon-
tal, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Arb-01 5 1,00
ud MANTENIMIENTO Y CUIDADO A VIVERO
Mantenimiento decenal (10 afios) a vivero de arbol trasplante. Incluye todos los cuidados y

mantenimiento del ejemplar trasplantado excluyendo el transporte y plantacion).

Mantenimiento decenal (10 afios) 5

5,00

5,00

042 0.083

0,42
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11 SEGURIDAD Y SALUD
12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
m21S01J221 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Spc0010 40 40,00
40,00
m21S01K010 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.
Spc0010 40 40,00
40,00
m21S01K020 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
Spc0010 40 40,00
40,00
m21S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén
y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de uti-
lizaciones. Segin UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Spc0010 40 40,00
40,00
m21S01J030 ud SEMI MASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Seguin
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
Spc0010 40 40,00
40,00
m21S01L010 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Segin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
Spc0010 40 40,00
40,00
m21S01M010 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortiza-
bles en 3 usos). Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
Spc0010 40 40,00
40,00
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m21801J200

Spc0010

m21S01J260

Spc0010

m21S01N010

Spc0010

mS01F060

Spc0010

m21801M040

Spc0010

m21S01M060

Spc0010

ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00
40,00

ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACION

Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacién lateral indirecta gra-
duable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de solda-
dura, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00
40,00

ud CINTURON SEGURIDAD CAIDA

Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster,
anillas de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetén de acero estampado, homologado. Segun UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

20 20,00
20,00

ud CINTURON ANTIVIBRATORIO

Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccién de los rifilones, homo-
logado.

20 20,00
20,00

ud PARDE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para pro-
tecciones contra golpes, homologadas. Segin UNE-EN [SO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00
40,00

ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con material
dieléctrico, homologadas. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00
10,00
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12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

m21S02A050  ud SENAL PRECEPTIVA 0,90 m
Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-

delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion
durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.

1627/97.
Spc0010 15 15,00
15,00
m21S02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de
1,50%0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocacién durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 15 15,00
15,00
m21S02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo obligacion de
45x33 ¢cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 5 5,00
Spc0010
5,00
m21S02A140 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de
45x33 ¢cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 10 10,00
Spc0010
10,00
m21S02A160 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm C/SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de
40x40 cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 5 5,00
Spc0010
5,00
m21S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean
necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 100 100,00
100,00

septiembre 2022 39



MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

m21802A210 ud LAMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA; amorti-
zable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra las veces
gue sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Spc0010 15 15,00
Spc0010

15,00
m21802A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacion de cordon de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Spc0010 400 400,00
Spc0010

400,00
m21S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.

1627/97.
Spc0010 50 50,00
Spc0010
50,00
m21S02A190 ud SENAL INFORMACION 60x40 cm
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de
60x40 cm sin soporte metélico; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocacién durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 10 10,00
10,00
m21S02HA040 m  VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencién de peatones for-
mada por elementos autbnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del niUmero épti-
mo de utilizaciones. Segin R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 2 200,00 400,00
400,00
m21S02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocacién y desmontaje (amortizable
en 3 usos). Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 300 300,00
300,00
m21502D190 ud SETAPROTECTORA
Seta protectora de plastico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.
Spc0010 50 50,00
50,00
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m21S02D200 ud PASARELA METALICA
Pasarela metélica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas. Seguin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 10 10,00
10,00
m21S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 2 2,00
2,00
m21S02D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD
Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (O.M.Sept.70),
valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 Cubierta 12,00 12,00
Spc0010 Planta P-2 12,00 12,00
Spc0010 Planta P-3 12,00 12,00
Spc0010 Planta P-4 12,00 12,00
48,00
m21802D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
cion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nd-
mero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Spc0010 Cubierta 2 8,80 17,60
Spc0010 Planta P-2 8,80 8,80
Spc0010 Planta P-3 8,80 8,80
Spc0010 Planta P-4 8,80 8,80
44,00
12.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m21S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local
amueblado.
Spc0010 20,5 20,50
20,50
m21S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valo-
rado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local amueblado.
Spc0010 20,5 20,50
Spc0010
20,50
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m21S03D160

Spc0010
Spc0010

mS03E080

Spc0010
Spc0010

mS03E070

Spc0010

mS03C020

Spc0010

mS03C120

Spc0010

ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con con-
tenidos minimos obligatorios, colocado.

3,00

ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalacio-
nes para el personal (Pedn)

8 5,00

3,00

40,00

ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posicién de protecciones (Oficial 2a. y pedn)

8 4,00 3,00

40,00

96,00

ud CASETA ASEOS 20,50 m*6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o boti-
quin (incluyendo distribucién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terre-
no, cimentacién, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocaciéon y desmon-
taje segun la normativa vigente, y valorada en funciéon del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

96,00

1,00

ud CASETA VEST.20,50 m?6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribucién interior e instalaciones) en obras de duracion entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de protecciéon y suelo con soporte de perfileria, tablero
fendlico y pavimento, incluso preparacién del terreno cimentacion, soportes
de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1,00

1,00

1,00
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mS03C220 ud CASETA COMED.20,50m?6-12m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (in-
cluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmon-
taje seguin la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

Spc0010 1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS NUM. 1

Los precios que regiran en este Proyecto corresponden al Cuadro de Precios vigente del
Ayuntamiento de Madrid, correspondiente al Cuadro de Precios del afio 2021, aplicables a
los Presupuestos de los Proyectos de Urbanizacién y Edificacion del Excelentisimo
Ayuntamiento de Madrid, actualmente vigente y los que aparezcan detallados en el Cuadro

de Precios n° 1, especifico del presente Proyecto.

Madrid, septiembre de 2022

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

) Fdo: Federico Adrados Cuesta
Fdo.: Lorenzo Ripoll Alamo _ e
Subdirector General de Planificacion
Ingeniero Industrial . .
y Construccion de Aparcamientos

Cuadro de Precios nim 1 Péagina 1



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 PA.10.01 73.274,55

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTAY
CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

0002 PN.01.01 ud  Desmontaje de kiosco gastrondmico existente, inclu- 1.261,08
yendo desconexiones propias, demolicion de cimen-
tacion y retirada de productos sobrantes, acopio pro-
visional y vigilancia en obra. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHO
CENTIMOS

0003 PN.01.02 m2 | evantado de pavimento continuo de caucho exis- 7.84
tente en exterior, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor. El precio no in-
cluye la demolicién de la base soporte.

SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

0004 PN.01.03 Ud  Fyente de fundicion de 1,25 m de altura, seccion cir- 41,04
cular de 20 cm de diametro, con un grifo de laton y
desagiie en cubeta, fijada con tacos y tornillos de
acero a una superficie soporte (no incluida en este
precio). Totalmente montada.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colo-
cacion y fijacion de las piezas.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unida-
des previstas, segun documentacion grafica de Pro-
yecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especifica-
ciones de Proyecto.

CUARENTA'Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS

0005 PN.01.04 M2 Desmontaje de rejillas de ventilacién, incluso limpie- 17,38
za y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al gestor de residuos y con p.p. de medios au-
xiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

0006  PN.02.01 m  Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excava- 50,14
cion en zanja, refino y nivelacion, transporte a gestor
de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de
@ 20 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido
con resistencia a traccion mayor o igual a 30 kN/m2
y anticontaminante con el fin de evitar colmatacion
del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

CINCUENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS

0007 PN.04.01.02 16,88
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

NO

cépico

0008

0009

0010

0011

0012

0013

PN.04.02.01

PN.04.03.01

PN.04.03.02

PN.04.03.03

PN.04.03.04

PN.04.03.05

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Colocacién de poste de sustentacion para sefiales 6,83
(sin suministro) de hasta 4 m de altura, incluso pe-

gueiia excavacion, anclaje de hormigén HM-20y ac-

cesorios.

SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Colocacién de bolardo (sin suministro) incluso ci- 14,59
mentacion.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

Colocacién de papelera (sin suministro) incluso an- 12,44
claje.

DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Colocacién de baculo de alumbrado (sin suministro) 36,97
de hasta 8 m de altura, incluyendo montaje y exclu-
yendo la cimentacion.

TREINTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

Suministro y colocacién de banco de granito de 175,93
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequefo rebaje de seccién rectangular de 3
c¢m de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perimetro. En su cara superior consta de una
pequefa arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
interseccion de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caida es de 5cm en el vértice més bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendrén su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

CIENTO SETENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS

1.235,30

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0014 PN.07.01 Ud  Puerta basculante metalica cortafuegos de una hoja
pivotante de 1700x2030 mm (hueco libre de paso),
homologada EI2-30-C5, pre-leva de compensacion
por contrapesos, formada por chapa plegada de
acero galvanizado, de textura acanalada, 300x250
cm, con apertura automatica. Incluso material de co-
nexionado eléctrico y equipo de motorizacion, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm de espesor y cdmara intermedia de mate-
rial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa
de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con
siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida
y cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y bisa-
gras con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto
de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018
y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

2.427,82

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con

OCHENTA Y DOS CENTIMOS

0015 PN.07.03.01 ud  Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de di-
mensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de ace-
ro corrugado de 12 mm. de didmetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Segln UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019,
CTE DB-SE-A 'y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

42,15

CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

0016 PN.07.03.02 kg Hoja exterior de fachada ventilada de plancha de
acero con resistencia mejorada a la corrosién at-
mosférica (corten) S355J0WP, de 2,0 mm de espe-
sor, cortada a medida para colocar con fijaciones
mecanicas, con una masa superficial de 16,49
kg/m?, sujeta con anclajes puntuales, regulables en
las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fi-
jados al paramento soporte con tacos especiales.

90,93

NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0017 PN.07.03.03 ~ m2 Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equiva-
lente.

CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

106,80
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0018 PN.07.04.01

0019 PN.10.01

0020 PN.10.02

0021  PN.U.ap.0001

M2 pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es- 38,88

m2

ud

m

pesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd, consistente en for-
macién de capa base epoxi sin disolventes colorea-
da; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una
granulometria 0,3-0,8 mm; sellado con el revesti-
miento epoxi sin disolventes coloreado, sobre super-
ficies de hormigdn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segun CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

TREINTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras 523
naturales de coco 100%, entrecosidas con mallas e
hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m? de
masa superficial, para el control de la erosion y fun-
cion antihierbas en la realizacion de plantaciones,
permeable al agua, al aire y a los nutrientes, fijada
al terreno donde se vaya a realizar la plantacion o
proteccién, a razén de 1 planta/m? con piqueta de
anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diame-
tro.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no inclu-
ye la vegetacion.

Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la
malla. Colocacion de las piquetas de anclaje. Reali-
zacion de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
€en proyeccion horizontal, segin documentacion gra-
fica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyec-
cion horizontal, la superficie realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Mantenimiento decenal (10 afios) a vivero de arbol trasplante. In- 1.064,63
cluye todos los cuidados y mantenimiento del ejemplar trasplan-
tado excluyendo el transporte y plantacion).

MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

Alumbrado: Ejecucion de apeo de canalizacién y reti- 227,23
rada del apeo tras su uso.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida

segun documentacioén gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud

realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-

yecto.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0022 m21E01AASBM056n3

0023 m21E01DB050  m2

0024 m21E01DEA010 m2

0025 m21E01DET020 m2

0026 m21E01DFB0O10 m2

0027 m21E01DFB020 m2

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metélico 15,49
modular para alturas hasta 10 m, fabricado en tubo

de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con

arriostramientos interiores, piezas de base, soportes

de viga para apeo y plataformas de acceso con tram-

pilla con escalera. Incluso p.p. de arriostramientos a

fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios

auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.

2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo

en horario laborable.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres 3,53
existentes por medios manuales, incluso retirada a

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de

medios auxiliares. Medicion de superficie Gtil despe-

jada.

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con 13,83
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a vertedero o planta de reciclaje y con

p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008. Medi-

cion de superficie realmente ejecutada.

TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Demolicién de falsos techos continuos de placas de 8,44
escayola, yeso, corcho o material similar, por medios

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros

a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.

de medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y

NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-

da.

OCHO EUROS con CUARENTA' Y CUATRO CENTIMOS

Demolicion de tabicén de ladrillo hueco doble de 18,63
medio pie de espesor, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, Sin

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de vo-

lumen realmente ejecutado.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Demolicién de tabiques de ladrillo hueco sencillo, 8,83
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-

roy con p.p. de medios auxiliares. Segun RD

105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie real-

mente ejecutada.

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0028 m21E0TDFBOS0 m2 Demolicién de tabique traslicido de piezas de vidrio 13,73
moldeado prensado, incluso retirada, con carga y sin
transporte a vertedero de escombros. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

0029 m21E01DFLO40 m2  Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo 20,99
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

0030 m21EQTDIFO10 ud | evantado de aparatos sanitarios y accesorios, por 26,69
medios manuales, excepto bafieras y duchas, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

0031 m21E01DIF120 ud Desmontaje de calentador instantaneo de agua ca- 53,82
liente sanitaria (A.C.S.) mural de gas, incluyendo acce-
sorios como llaves, tramos de chimenea de evacua-
cion horizontales, canalizacion de alimentacién de
gas (i/bombona si procediera) y soportes, con retira-
da del mismo a pie de carga, para su posterior recu-
peracién, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Segun RD 105/2008.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

0032 m21EQ1DITO20 ud  Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 2.065,52
paradas, incluso guias y maquinaria, con recupera-
cion del material desmontado, ayudas de albafileria,
medios de elevacién, seguridad, carga y descarga, y
retirada y carga de escombros sobre camion para
posterior transporte a vertedero. Sin incluir transpor-
te al vertedero. Segiin RD 105/2008.

DOS MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

0033 m21E01DKAO20 m2 | evantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo 12,03
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.

DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
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N°  cODIGO up.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0034 m21E01DPP050 m2

0035 m21E01DPS020 m2

0036 m21E01DSHO30 m2

0037 m21E04MM020 m3

0038 m21E05AAT010 kg

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, 6,82

terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de super-
ficie realmente ejecutada.

SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 28,75
25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Demolicién de forjados reticulares, de hasta 35 cm. 78,89
de espesor, realizado por medios manuales y meca-

nicos con martillo neumatico, incluso limpieza y reti-

rada de escombros a pie de carga, sin transporte al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-

das de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y

NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-

da.

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Hormigén HA-30/B/20/lla para armar, elaborado en 126,14
central en muros, incluso vertido manual, vibrado y

colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C.

Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE)

305/2011.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pila- 3,70
res y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm?2, unidas entre si mediante uniones soldadas
con electrodo basico, i/p.p. despuntes y dos manos
de imprimacién con pintura de minio de plomo total-
mente montado, segin UNE-EN 10025-1:2006,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Los trabajos
seran realizados por soldador cualificado. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0039 m21E05AM040  ud

0040 m21E05AR010 kg

0041 m21E05HLE010 m2

0042 m21E05HLE050 m2

0043 m21E05HLE060 m2

0044 m21E05HLMO030 m3

Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes 718
cargas al hormigén cémo material base. En primer
lugar se realizarad un taladro con martillo a rotopercu-
sion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didame-
tro en el elemento de hormigdn de espesor minimo
140 mm. A continuacion se procedera a la correcta
limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introducird la varilla roscada de

12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un le-
ve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de
fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara
la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes
con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011.

SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en ca- 6,50
liente, de pequefas dimensiones en complementos

de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zun-

chos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de re-

paracién. Montada mediante uniones soldadas, tra-

bajadas y colocadas segun NTE-EAS/EAV y CTE

DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes,

recortes, tolerancias, material de soldadura y dos ma-

nos de imprimacion antioxidante. Montaje realizado

por medios manuales.

SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con 30,03
tablero de madera de pino de 22 mm., confecciona-

do previamente, considerando 4 posturas. Conforme

EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CEy

DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamen-

to Europeo (UE) 305/2011.

TREINTA EUROS con TRES CENTIMOS

Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con 34,79
tablero fendlico plastificado de 18 mm., consideran-

do 4 posturas. Conforme EHE-08 y NTE-EME. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada 40,86
con tablero fendlico plastificado de 18 mm., confec-

cionados previamente, considerando 4 posturas.

Conforme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marca-

do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-

glamento Europeo (UE) 305/2011.

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en 124,58
central, en losas planas, incluso vertido con grua, vi-

brado y colocado. Segiin normas EHE-08 y CTE

DB-SE. Componentes del hormigén con marcado CE

y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
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OCHO CENTIMOS

0045 m21EOSHLMO040 m3  Hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en 138,65
central, en losas inclinadas, incluso vertido con grua,
vibrado y colocado. Segiin normas EHE-08 y CTE
DB-SE. Componentes del hormigén con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

0046 m21E0STO10 M2 Ppreparacién de la superficie de elementos de estruc- 28,76
tura metélicos en la cara por la que se va a adherir al
hormigdn mediante chorro de arena de silice deseca-
da de diferentes granulometrias a presion controla-
ble, mediante boquillas recambiables y regulables de
tungsteno, modificando la presién y el diametro de
las boquillas. Incluso retirada de arena, restos y lim-
pieza del tajo; asi como parte proporcional de me-
dios auxiliares.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

0047 m21EQ7LPOS0  m2  Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm 22,31
de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mor-
tero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

0048 m21EQ7TL100  m2 Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 cm, recibi- 19,21
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibi-
do de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Seguin UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

0049 m21E07WPO10 m  Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo ce- 19,66
ramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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0050 m21EO8PFA045 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con
llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales
de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de medios au-
xiliares, segun NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

0051 m21EO8PFMO35 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segin
NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido dedu-
ciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE)
305/2011.

0052 m21EO8TAKO11 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado estandar
(Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13
mm de espesor atornillada a una estructura de perfi-
les de chapa de acero galvanizado (segin UNE-EN
14195:2015) a base de maestras primarias en C de
60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm,
y suspendidas del forjado o elemento portante me-
diante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias y a distinto nivel mediante piezas de ca-
ballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Total-
mente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensio-
nes, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y
medios auxiliares (excepto elevacién y transporte).
Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

0053 m21EO8TLLOTS m2 Falso techo continuo formado por lamas de alumi-
nio, con junta abierta entre lamas, con separacién en-
tre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con acabado
liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre
perfileria de rastreles soporte, suspendida del forja-
do o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacién. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

11,40

ONCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
16,14

DIECISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
78,11

SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
63,24

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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0054 m21E10IBW020 m2

0055 m21E11C120

m2

0056 m21E11PGP010 m

0057 m21E11SAG060 m2

0058 m21E11W030

m

Impermeabilizacién de muros de cimentacién por su 30,88
cara externa, constituida por imprimacion asfaltica,

[&dmina asfaltica de betun elastémero LBM-30 FP, con

armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-

da al muro con soplete, ldmina drenante fijada meca-

nicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista

para verter las tierras. Segun UNE-EN 13707:2014,

UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con

marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es- 38,88
pesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en for-
macién de capa base epoxi sin disolventes coloreada
(rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de
arido de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm.
(rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimien-
to epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/mz2.), sobre superficies de hormigén o mortero,
sin incluir la preparacion del soporte. Colores estan-
dar, seglin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido
en superficie realmente ejecutada.

TREINTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Forrado de peldafio de granito nacional pulido con 64,31
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-

mente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejunta-

do con lechada de cemento CEM 1I/B-P 325N 1/2y

limpieza, medido en su longitud. Segin CTE DB-SUA

(UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN

12058:2005. Piezas de granito y componentes del

mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-

taciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos 43,86
de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28

mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, reci-

bido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-

ra, i/alisado y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1y

NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, me-

dida la superficie ejecutada.

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda- 16,68
fios con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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0059 m21E11ZB010  m2 Splado de terrazo interior grano medio, uso normal, 37,38

0060 m21E11ZP060 m

0061 m21E12ACP050 m2

0062 m21E15CPF071 ud

0063 m21E15CPL010 ud

de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fa-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con morte-
ro de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de te-
rrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y lim-
pieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN
13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Materiales con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

TREINTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

Peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, reci- 35,89
bido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 325Ny

arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con le-

chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,

s/NTE-RSR-21, s/NTE-RSR-21, medido en su longi-

tud. Seguiin CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN

13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (de-

claracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE)

305/2011.

TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado 28,36
a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfoscado

de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-

les, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo

huecos superiores a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

Conjunto de barra antipanico para apertura de puer- 135,15
ta de 1 hoja, modelo estandar, de ancho méaximo de

1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-

sitivo con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, y fabrica-

do segln UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE DB-SI.

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con QUINCE
CENTIMOS

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realiza- 105,76
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frio, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frio con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacién en obra. (sin incluir recibido de
albanileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

septiembre 2022
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0064 m21E15CPL0O90 ud

0065 m21E15CPL140 ud

0066 m21E15DBA060 m

0067 m21E15DBP020 m

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla 112,49
de ventilacion, realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel interme-
dio, rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillon de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido
de albapileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado
segun NTE-FCA con materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.

CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, 364,60
realizada con doble chapa de acero galvanizado de

1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de
colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jacion en obra. (sin incluir recibido de albafileria).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segun
NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CENTIMOS

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos 73,85
huecos de acero laminado en frio, con pasamanos
superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm.
dispuestos horizontalmente y montantes verticales
de tubo de 20x20x1T mm. colocados cada 10 cm., sol-
dados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albafiileria). Conforme al CTE DB-SUA-1y al
DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segin NTE-FDB
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

SETENTA 'Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circu- 4119
lar de acero laminado en frio de didametro 50 mm.,, in-

cluso p.p. de patillas de sujecién a base de redondo

liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,

i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).

Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado

CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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0068 m21E15WW080 m

0069 m21E16DA010

0070 m21E21ALLO10

m2

ud

Suministro y colocacién de rejilla de chapa galvaniza- 12,29
da de medidas superficiales 1000x124 mm o similar,

colocada sobre canaleta de drenaje superficial exis-

tente, incluso con p.p. de piezas especiales, tornillos

de agarre y pequefio material, montado, nivelado y

con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Materia-

les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

DOCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 43,26
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocélcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN
12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y
clasificacion P1A al ataque manual segun UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpinteria con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocacién de junquillos. Atenuacién acustica
estimada del conjunto 32 dBA. Totalmente instalado
segun reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del
CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011 y evaluacién de conformi-
dad del vidrio segin UNE-EN 14449:2006.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural y 162,14
angular, de 44x52 cm, colocado mediante juego de

ganchos a la pared; conforme UNE 67001:2014. Grife-

ria temporizada de repisa, con rompechorros. Valvu-

la de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2"

cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2".

Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque-

fio material y medios auxiliares. Lavamanos con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun

Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SESENTA'Y DOS EUROS con CATORCE
CENTIMOS
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0071  m21E25A061

0072 m21E26FL010

0073 m21E26FL040

ud

m2

m2

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto 25.481,70
de maquinas, 4 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-
dad de 1 m/s, con cabina de altura minima de 2200
mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién
a elegir entre las estandar del fabricante, con espejo
en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxida-
ble, y botonera de acero inoxidable. Sistema de trac-
cion por cables de acero o cintas planas, sistema de
regeneracion de energia, frecuencia variable de lazo
cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescopicas acabadas en acero
inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcio-
nando segin norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN
81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA CENTIMOS

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante 289,69
de 900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada
EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero elec-
trocincado de 0,80 mm de espesor y cdmara interme-
dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto
de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elabora-
da en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acaba-
do en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta,
cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y

CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

DOSCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE EUROS con
SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS

Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales 484,89
(1800x2100 mm), formada por dos hojas de dimen-
siones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hojas de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metalicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y

CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
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CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

0074 m21E27EEL020 m2 Ppintura al temple liso blanco (segin UNE-EN 3,85
13300:2002), dos manos, sobre paramentos vertica-
les y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

0075 m21E27EPA020 m2  Ppintura plastica lisa mate lavable estandar obra nue- 593
va en blanco o pigmentada (segin UNE 48243:2016),
sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso mano de imprimacién y plastecido. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0076 m21E27HA040 M2 |mprimacion antioxidante para metales a base de 5,65
pigmentos de minio marino sin plomo, previo rasca-
do de 6xido mediante cepillo metélico y limpieza de
la superficie, aplicado con brocha o pistola, segun
NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

CINCO EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

0077 m21E27P100  m2  Tratamiento superficial antipintadas a base de emul- 14,92
sion acrilica incolora sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, hormigdn o piedra; incluyen-
do limpieza, mano de fondo y mano de acabado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

0078 m21E27SF0S0 M2 Ppintura intumescente, al disolvente, especial para es- 101,03

tabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero,

para masividades comprendidas entre aproximada-

mente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015,

UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/

CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras se-

cas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017.

Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO UN EUROS con TRES CENTIMOS

0079 m21E27SS010  m  Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau- 3,43
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

0080 m21E27SS030 ud  Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo 13,56
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulacion. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
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TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

0081 m21E27SS040 ud  Rotulacidn de plaza de garaje con pintura al cloro- 297
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpie-
za de superficies, neutralizacion, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

0082 m21E301A050  ud | avabo especial reclinable para minusvalidos, de por- 1.408,20
celana vitrificada en color blanco, con cuenca conca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicadu-
ras, provisto de desagle superior y jabonera lateral,
y con estribo de fijacion al muro, provisto de movi-
miento mecanico con barra neumatica frontal, inclu-
so con grifo mezclador monomando, con palanca
larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
bles, cromado, incluso vélvula de desague flexible de
32 mm,, llaves de escuadra de1/2" cromadas y lati-
guillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y fun-
cionando. Lavabo y materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

0083 m21E301A070  ud  |nodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y 761,38

de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo me-

diante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-

némico abierto por delante y tapa blancos, y cister-

na con mando neumético, instalado y funcionando,

incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y

latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente

instalado, probado y funcionando. Instalado confor-

me a CTE DB SUA-9.

SETECIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS

0084 m21E301A100  ud |nodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna 506,56
empotrada de 6/9 |. de descarga total de polietileno
de alta densidad y de dimensiones 50x59 cm y 8 cm
de espesor, con llave de escuadra de 1/2" con anillo
adaptador, codo de descarga enchufable, estructura
de soporte y pulsador de acero inoxidable de dimen-
siones 24x16 c¢cm, incluso racor de unién y brida. Ins-
talado y funcionando. Completamente instalado, pro-
bado y funcionando; i/p.p. de manguetén de cone-
xién, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme
a CTE DB SUA-9.

QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA 'Y SEIS
CENTIMOS

0085 m21E30IB110  ud  Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo- 317,01
ro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso
con p.p. de accesorios y remates.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N°  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0086 m21E30L010

0087 m21E30L020

0088 m21E30L040

0089 m21E30L240

m

m2

m2

ud

Pavimento podotéactil formado a base de resinas li- 368,09
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicacion de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigdn, morteros hidraulicos, asfalticos, acrilicos y
epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por
capas en tiras longitudinales de seccién trapezoidal
de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte superior
de 3y 5 mm de altura, con una separacion entre
ellas de 31,7 mm y en colores bésicos a elegir por la
D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul) segin
normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CENTIMOS

Pavimento podotéactil formado a base de resinas li- 482,48
quidas realizadas in situ en forma de botones alinea-
dos entre si, previo desbastado del pavimento y apli-
cacion de una capa de imprimacion de anclaje a ba-
se de resinas epoxi en medio acuoso apto para su-
perficies de hormigdn, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis y posterior aplicacion de resi-
nas liquidas por capas formando botones cilindricos
de forma troncocdnica de didmetro 22,5 mm en la
base y 20 mm en la parte superior con una separa-
cion de 57 mm entre ejes y un espesor de 3y 5 mm.

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color 39,91
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B/40/1la de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre pie-
zas con lechada de cemento. Totalmente realizado;
i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y
componentes del hormigén y mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de bal-
dosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en alumi- 35,70
nio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor inclu-

yendo pictogramas y texto en alto relieve y braille to-

talmente colocadas por medios mecanicos cumplien-

do con la normativa vigente.

TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N° CODIGO UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0090 m21E30L270  ud  Sedal de indicacién de direccién mediante flecha, pa-
ra sefializaciones de itinerarios, entradas, elementos
0 equipamientos accesibles; en placa de 100x100
mm de tamafo, con alto relieve y contraste cromati-
co (mayor del 60%), conforme a UNE 170002; fabrica-
da en material plastico resistente a arafazos y a los
rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte me-
diante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley
8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regenera-
cién y Renovacién Urbanas. Sefial complementaria a
la sefal de simbolo internacional de accesibilidad
(SIA), no incluida.

0091 m21E30L280  ud  Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion
en braille, de 300x420 mm segun normativa de la Co-
misién Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con la
norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulacion)

0092 m21E30L290  ud  Suministro y puesta en obra de plano de situacién
en braille, de 400x500 mm segun normativa de la Co-
misién Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con la
norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulacion)

0093 m21GO2N070 ~ m3  Descarga en vertedero de los productos resultantes
de excavacién y demolicién (RCD), incluyendo trata-
miento en vertedero y el extendido. Segun Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccién y gestién de los residuos de construc-
cion y demolicién.

0094 m21G02W020 ~ m3  Carga y transporte de escombros a planta de resi-
duos de construccion autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de
10 km, considerando ida y vuelta, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala
cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. Segun Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construc-
cion y demolicién.

18,58

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
157,78

CIENTO CINCUENTAY SIETE EUROS con SETENTAY
OCHO CENTIMOS

232,86

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTAY
SEIS CENTIMOS

13,78

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
6,41

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0095 m21G03C010

0096 m21S01J030

0097 m21S01J200

0098 m21S01J221

0099 m21S01J260

0100 m21S01K010

0101  m21S01K020

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Retirada y transporte por transportista autorizado 82,60
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid) de residuos peligrosos hasta destino
final (bien centro de transferencia o planta de trata-
miento) utilizando camién de 3,5 toneladas de peso
maximo autorizado. El precio incluye la carga con
maquina elevadora de los bidones o big-bags colo-
cados previamente sobre palets, a una distancia infe-
rior a 200km. El precio ya incluye los trdmites docu-
mentales que establece la normativa. Seguin Real De-
creto 833/1988, de 20 de julio.

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable 32,79
en 3 usos). Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

TREINTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, vi- 18,58
sores de vidrio neutro, tratados, templados e inasti-

llables, para trabajos con riesgo de impacto en los

ojos, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97

y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)

con marcado de conformidad CE.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos 520
de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V.

Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-

cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacién 4,52
lateral indirecta graduable y ajustable, con visores

neutros recambiables para trabajos de soldadura, ho-

mologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. 24,87
Segln UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-

po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

Impermeable 3/4 de plastico. Segin UNE-EN 340, 13,01
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRECE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0102 m21S01K060  ud  Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) 16,25
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,
valorado en funciéon del nimero éptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

0103 m21S01L010  ud  par de guantes de neopreno. Segin UNE-EN 420, 2,87
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

DOS EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

0104 m21S01M010  ud  par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. 22,06
de tension (amortizables en 3 usos). Segin UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTIDOS EUROS con SEIS CENTIMOS

0105 m21S01M040  ud  par de botas de proteccién para trabajos en agua, 46,85
barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con piso antideslizante,
puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera re-
forzada para protecciones contra golpes, homologa-
das. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

0106 m21301M060  ud  par de botas de proteccién eléctrica de baja tension 45,50
fabricadas con material dieléctrico, homologadas. Se-
gun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0107 m21301N010  ud  Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas nr
de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con
resistencia a la traccion superior a 115 kg/mmz2, hebi-
llas con mordientes de acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y mosquetdn de acero estampado,
homologado. Segin UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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0108 m21S02A050  ud  Syministro y colocacién de sefal preceptiva reflec- 28,42
tante tipo "B" de 0,90 m con tripode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso re-
tirada y recolocacién durante la obra las veces que
sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

0109 m21S02A070  ud  Syministro y colocacién de panel direccional provi- 29,02
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con
base en T de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso
retirada y recolocacién durante la obra las veces que
sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

VEINTINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS

0110 m21S02A100  ud  Syministro y colocacién de sefial de seguridad meta- 18,40
lica tipo obligacion de 45x33 ¢cm con soporte metali-
co de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

0111 m21S02A140  ud  Syministro y colocacién de sefial de seguridad meta- 18,40
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte meta-
lico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-
ces gque sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

0112 m21S02A160  ud  Syministro y colocacién de sefial de seguridad meta- 19,93
lica tipo informacién de 40x40 cm con soporte meta-
lico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0113 m21S02A190  ud  Syministro y colocacién de sefial de seguridad meta- 13,79
lica tipo informacién de 60x40 cm sin soporte metali-
co; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolo-
cacion durante la obra las veces que sean necesarias.
Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

0114 m21S02A200  ud  Syministro y colocacién de cono de balizamiento re- 20,9
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra
las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

septiembre 2022 22



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0115 m21S02A210  ud  Syministro y colocacién de lampara intermitente con 17,82
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA; amortizable
en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

0116 m21S02A240 ~ m  Syministro y colocacién de cordén de balizamiento 6.99
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
didmetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, in-
cluso retirada y recolocacién durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

0117 m21S02A250  ud  Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 4148
de material plastico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

0118 m21302D070 ~ m2  Colocacién y desmontaje de proteccién de hueco de 489
patio o huecos horizontales en general con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje de ca-
ble para sujecion de red y de cable, segun OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funciéon del nimero épti-
mo de utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

0119 m21S02D150  ud  Barandilla de proteccién de 0,90 m de altura para 749
aberturas verticales en huecos de ascensor o de ven-
tanales formada por soportes metélicos, pasamanos
y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo,
incluso colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

0120 m21302D180  m  Malla de polietileno alta densidad con tratamiento 2,36
antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en
3 usos). Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
0121 m21302D190  ud  Seta protectora de plastico de seguridad. Bolsa de 21,87

250 unidades.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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0122 m21302D200  ud  pasarela metélica de altura minima de 1m, ancho de 57,87
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados
y/o suministro de material en cajeados o zanjas. Se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTAY SIETE
CENTIMOS

0123 m21302F020  ud  Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente 58,31
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequefio material, re-
cargas y desmontaje segun la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero dptimo de utilizacio-
nes. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

0124 m21S02HA040  m  valla metalica para acotamiento de espacios y con- 393
tencién de peatones formada por elementos auténo-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y
desmontaje de los mismos segun la normativa vigen-
te, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valo-
rada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0125 m21S03D010  m2  Amueblamiento provisional en local para aseos com- 1,12
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automati-
co, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y segun la normati-
va vigente, valorado en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.

ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS

0126 m21S03D020  m2  Amueblamiento provisional en local para vestuario 24,27
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y seguin la normativa vigen-
te, valorado en funcién del nUmero éptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie util de local amueblado.

VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

0127 m21S03D160  ud  Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa 45,82
de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conte-
nidos minimos obligatorios, colocado.

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 'Y DOS
CENTIMOS

0128 m21U01A010  m | evantado de bordillo, con recuperacion del mismo 3,69
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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0129 m21U01A050  m2 | evantado de losa granitica o similar sentada sobre 5,97
base de hormigdn y p.p. de material de agarre, con
recuperacién de la misma, incluso retirada y carga o
acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

0130 m21U01BBO10  m3  Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora 38,62
con martillo hidraulico o similar), de fabrica de hor-
migdn en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre fabrica, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y
NTE-ADD-13.

TREINTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS

0131 m21U01BF030  m3 | evantado por medios mecénicos (retroexcavadora 2414
con martillo hidraulico o similar) de firme con base
de hormigdn hidraulico, incluso retirada y carga de
productos, medido sobre perfil, sin transporte. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301y RD
105/2008.

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS

0132 m21U01C040  ud  Desmontaje de cartel, con recuperacién del material 16,74
y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

0133 m21U01C050  ud  Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al 12,93
pavimento, incluso retirada y carga sobre camion,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de ele-
mentos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD
105/2008.

DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0134 m21U01C070  ud  Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra, 2,77
carga, transporte y descarga en almacén municipal o
lugar de gestion autorizado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

0135 m21U01C170  Ud Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a de- 26,18
pdsito municipal, incluso demolicion de cimentacion,
carga y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro.

VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

0136 m21U01C180  Ud Desmontaje de banco existente de cualquier mate- 39,68
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
cion facultativa, y si fuera necesario, demolicién de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.
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TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

0137 m21U01C180  Ud  Desmontaje de papelera existente de cualquier mate- 23,09
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
cion facultativa, y si fuera necesario, demolicién de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.

VEINTITRES EUROS con NUEVE CENTIMOS

0138 m21U01C220  ud  Desmontaje y montaje en nueva ubicacién de fuente 7.511,74

monumento formado por losas de granito a modo

de base de sustentacion, un pedestal y el propio ele-

mento escultérico. Incluido desmontaje perimetral-

mente al monumento de valla de cierre para protec-

cion de acceso publico. Todas las operaciones super-

visadas por personal cualificado en restauracién y

con el visto bueno del Departamento de Cultura del

Ayuntamiento de Madrid. Incluida gestién de resi-

duos y documentacion requerida por Ayuntamiento.

SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

0139 m21U01C230  ud  Desmontaje, traslado, acopio y posterior colocacién 79,33
de elemento deportivo anclado al pavimento.

SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

0140 m21U01C240  m  Desmontaje de rejillas de canaletas de drenaje, inclu- 8,69
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.

OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

0141 m21U02BD00  m3  Excavacién en desmonte, por medios mecénicos, pa- 3,06
ra formacién de explanacién en terreno de transito,
medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin
transporte, para un volumen total de excavacion infe-
rior a 2000 m3. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y
NTE-ADE.

TRES EUROS con SEIS CENTIMOS

0142 m21U02BZ020  m3  Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 1,78
metros de profundidad, en cualquier clase de terre-
no (excepto roca), incluso formacién de caballeros y
carga de productos sobrantes, medida sobre perfil,
sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ.

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

0143 m21U02ER010 m3  Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecéa- 517
nicos, con suelos tolerables o adecuados de la pro-
pia excavacion, hasta una densidad segun Pliego de
Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.

CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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0144 m21U02FO30  m2  Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, 319
del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con maquina. Conforme a Pliego de Con-
diciones Técnicas.

TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

0145 m21U02F040  m2  Compactacion por medios mecénicos, del terreno 0,52
natural del fondo de zanjas o cimientos. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

0146 m21U02G0S0 M2  Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de 243
propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la super-
ficie ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

0147 m21U02H060  m3  Transporte de material en la obra sin clasificar, para 1,24
una distancia menor a 1 km.

UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

0148 m21UOEBO1S  m3  Syministro y puesta en obra de hormigén en masa, 83,85
vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimien-
to de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40
(CEM-II), con arido procedente de cantera, de tama-
fio maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso
parte proporcional de juntas de contraccién. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormi-
goén con marcado CE y DdP (Declaraciéon de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

0149 m21U03L030  m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpie- 88,44
za en masa tipo HM-20 fabricado in situ o elaborado
en central con cemento CEM-II, con arido proceden-
te de cantera de tamafio maximo 20 mm y consisten-
cia blanda, colocado en fondos de excavacion, a cual-
quier profundidad, para capa de limpieza y/o relle-
nos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
610. Componentes de hormigén con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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0150 m21U04CB010  m2 Encofrado de madera en muros (de cimentacién o 2314
estructura) colocado a cualquier profundidad o altu-
ra, incluso desencofrado y limpieza. Segin EHE-08 y
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segin Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

VEINTITRES EUROS con CATORCE CENTIMOS

0151 m21U04DJ020 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en 1,93
barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado
y recortes, segun peso tedrico. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0152 m21U04I010  m2 Tratamiento de impermeabilizacién con membrana 40,78
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacion en base disolvente, de
dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion
de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.

CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

0153 m21U04JAD10  m  junta de perfil elastomérico armado de recorrido 298,95

hasta 50 mm, corte y demoliciéon de la mezcla bitu-

minosa, cajeado hasta estructura, con banda elastica

de recogida de agua fijada y sellada a la misma con

adhesivo epoxidico, incluso preparacién de superfi-

cie e impermeabilizacién del cajeado de posicionado

de junta, transicion, sellado superficial, medios auxi-

liares necesarios, totalmente terminada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CENTIMOS

0154 m21U04JB040  dm3 Relleno elstico fluido de alta dureza en base poliu- 21,24
retano bicomponente en juntas de dilatacion de ta-
bleros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molicién y saneo, barrido y retirada de restos, impri-
macién con puente de union epoxidico, y alisado y
sellado. Totalmente terminado.

VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

0155 m21U04JB0B0 m  Sellado de junta de dilatacién con banda de elasté- 35,28
mero termoplastico (TPE) de 1 mm de espesor y 20
c¢m de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin di-
solventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta.
Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de solapes.

TREINTA'Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

0156 m21U04VRO10  m  Rejilla fundicion clase D250, atornillada, segun la 79,50
Norma EN1433, colocada sobre canal de hormigon.

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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0157  m21U04VR030

M2 Rejilla de ventilacion (emparrillado metalico) denta- 561,80

da en aceras, para cargas peatonales y servicios mu-
nicipales (carga maxima 10 T). Apertura de hueco
menor de 10 mm. Damero antideslizante (dentado).
Emparrillado de malla 15x70 mm entre egjes, con ple-
tina portante de 60x5 mm y separadora de pletina
30x5 mm. El sentido portante serd siempre perpendi-
cular a las vigas de la subestructura para permitir su
apoyo. Las luces del emparrillado alternaran de senti-
do 90° en pafios continuos para crear efecto dame-
ro, por lo que el nimero de pletinas portantes en ca-
da pafio variara en funcién de dicha orientacion. El
dentado en cada pafio se ralizara en las pletinas que
tienen una separacién de 15 mm entre ejes, por lo
que se dentaran las portantes o las separadoras en
cada caso alternandose 90° el sentido del dentado
en cada pafo contiguo para reforzar el efecto dame-
ro.

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

0158  m21U04AWAAOT0 m2  picado y saneado de hormigén en superficies dete- 19,66

rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante
pintura especifica a base de cemento y resina epoxi

y la carga y transporte a lugar autorizado del produc-
to picado.

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

0159 m21U04WAA080 m2  picado de 4 cm y saneado de hormigdn en seccio- 41,44

nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo su
contorno, incluida la reposicién de armadura cuando
la pérdida de seccion sea superior al 20%, el cepilla-
do y limpieza de armaduras, p.p. de pasivacion de ar-
maduras vistas mediante pintura especifica a base

de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a
lugar autorizado del producto picado.

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

0160 m21U04WABO10 m2  Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, 549,16

carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

0161 m21U04WBAO10 m  Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me- 16,43

nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-
so preparacion de superficies, soplado de polvo, ma-
teriales y manos de obra. El mortero epoxidico debe
cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN
1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado en cual-
quier horario segun Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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0162 m21U04WBA020 |

0163 m21U04WBB300 m2

0164 m21U04WCB010 m2

0165 m21U04WCB020 m2

0166 m21U04WCD010 m2

0167 m21U04WCD020 m2

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores 61,35
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja

presion, incluida preparacion de fisura, soplado de

polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y re-

fino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-

mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de

certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier ho-

rario segun Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-

culares.

SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

Reconstruccién de viga con mortero R3 sulforresis- 120,00
tente de reparacion estructural, tixotrépico, reforza-

do con fibras y de retraccién compensada, con mar-

cado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un es-

pesor medio de 4 ¢cm, incluye saturacién con agua

del paramento y acabado fratasado manual con las

aristas perfiladas.

CIENTO VEINTE EUROS

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras 33,46
de hormigdn, al exterior o al interior, con mortero hi-

dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-

do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,

elevado modulo y con retraccion compensada, con

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN

1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco

de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-

sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectacién

del soporte hasta la saturacion.

TREINTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras 65,31
de hormigdn, al exterior o al interior, con mortero hi-

dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-

do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,

elevado modulo y con retraccion compensada, con

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN

1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco

de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-

sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacién

del soporte hasta la saturacién.

SESENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

Aplicacién manual de impregnacion superficial activa 15,67
de inhibidores de corrosién de alta penetracion para
la proteccién de las armaduras del hormigdn. con un
consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por su-
perficie de aplicacion.
QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Aplicacién de puente de unidn que actle como ba- 15,88
rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplicado
sobre el soporte seco.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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0168 m21U05A060

0169 m21U05B130

0170 m21U05C040

0171  m21U06A200

0172 m21U06A215

0173 m21U06A280

0174 m21U06CL090

m3

m2

Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excava- 18,48
cion en zanja, refino y nivelacion, transporte a gestor

de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de

@ 16 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido

con resistencia a traccion mayor o igual a 30 kN/m2

y anticontaminante con el fin de evitar colmatacion

del material filtro. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Suministro y colocacién de tubo dren-colector de 7,65
PVC, flexible y corrugado, de 160 mm de didametro,

en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), 21,77
puesta en obra y con compactacién segun Pliego de

Condiciones, medida sobre perfil. Conforme a OR-

DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Arido con marca-

do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-

glamento (UE) 305/2011.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Suministro y colocacién manual mediante util de se- 33,23
guridad de bordillo canaleta prefabricada de hormi-

gon de 1x 0,17 x 0,23 m con canaleta abierta de 2

cm de ancho, incluso excavacion, solera, colocacion

y rejuntado, (especial pistas deportivas). Bordillo y

componentes de hormigdn con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Colocacién con medios mecénicos de bordillo tipo |, 8,16
I, 11, 1V, V, VI y VIl de las normas municipales, inclu-

so mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-

cion ni hormigoén de solera y refuerzo. Bordillo y

componentes de hormigdn con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.

OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Relabra de encintado de bordillo granitico. 15,33

QUINCE EUROS con TREINTA' Y TRES CENTIMOS

Suministro y colocacién manual mediante til de se- 106,65
guridad de losa granitica, en piezas uniformes rectan-

gulares o cuadradas de dimensiones mayores de ma-

yores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las ca-

ras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de co-

lor gris, sentada sobre hormigén, incluso mortero de

asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes

del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion

de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SEIS EUROS con SESENTA' Y CINCO CENTIMOS
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0175 m21U06CL125 m2

0176 m21U06E040 ud

0177 m21U07A010 m2

0178 m21U07A020 m2

0179 m21U08AH050  m2

0180 m21U13BAS020 m

0181 m21U13BAS030 m

0182 m21U13C040 ud

Colocacién con medios mecénicos de losa granitica 31,67
o caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadra-

das de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fi-

na) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo o

similar existente, sentada sobre hormigén, incluso

mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y

componentes del hormigén con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Suministro y colocacién de tapa de alcorque de 103 152,83
x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas de acero,

incluido cerco metalico. Materiales con marcado CE

y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
TRES CENTIMOS

Limpieza y barrido de firme para la extension de 0,31
mezclas bituminosas.

CERO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresa- 047
do de pavimento asfaltico con maquina fresadora o

levantapavimentos, incluso carga de productos y lim-

pieza, sin transporte.

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo (H.S.), to- 10,64
mado con mortero de 5 N/mm2 de cemento

(CEM-I1I/B-P 32,5). Segiin UNE-EN 998-2:2018, RC-16

y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 4,56
x 10 mm2 de seccién para una tensién nominal de

0,6/1 kV en instalacion subterrdnea o en bandeja.

Conforme a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marca-

do CE y Declaracién de Prestaciones (DdP) segun Re-

glamento Europeo (UE) 305/2011.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 507
x 16 mm2 de seccion para una tension nominal de

0,6/1 kV en instalacion subterranea o en bandeja.

Conforme a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marca-

do CE y Declaracién de Prestaciones (DdP) segin Re-

glamento Europeo (UE) 305/2011.

CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS

Caja de empalme o derivacién, de 80 x 80 mm sin 9,22
bornas, construida de fundicion de aluminio, con

trasporte y pequefio material, instalada. Conforme a

REBT, ITC-BT-09. Materiales con marcado CE y Decla-

racién de Prestaciones (DdP) segin Reglamento Eu-

ropeo (UE) 305/2011.
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UD. RESUMEN

NO

cépico

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0183

0184

0185

0186

0187

0188

0189

0190

m21U13F150

m21U13KA060

m21U14EA457

m21U14EC207

m21U14N030

m21U14N150

m21U15AH010

m21U15AH120

ud

ud

ud

ud

ud

m2

Montaje o desmontaje de baculo metalico, incluida
luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga o
acopio en obra y excluyendo demolicion de cimenta-
cion.

Canalizacién subterrénea situada en zona terriza, se-
gun N.E.C,, incluso movimiento de tierras con zanja
excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de
@ 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta una al-
tura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndo-
los completamente, y relleno posterior seguin PCTG,
cinta avisadora de plastico con la inscripcion de
"Alumbrado publico", incluso el transporte y trata-
miento de RCD a vertedero, completamente termina-
da. Materiales con marcado CE y Declaracién de
Prestaciones (DdP) seguin Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

Suministro y plantacion de Aesculus hippocastanum
de 20-25 c¢cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
[16n.

Suministro y plantacion de Ligustrum lucidum en
contenedor, de 14-16 cm de altura, incluso apertura
de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

Transporte y plantacién de arbol ejemplar, suminis-
trado por Viveros Municipales, incluso apertura de
hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

Proteccién de arbolado con tablones de madera, to-
talmente terminado.

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantaneo y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is-
letas), realmente pintado con termoplastico en frio
de dos componentes y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
53,20

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
16,64

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
269,40

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

123,02

CIENTO VEINTITRES EUROS con DOS CENTIMOS
33,80

TREINTA'Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS

100,40

CIEN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
1,23

UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
17,70
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N°  cODIGO

0191  m21U15AH130

0192 m21U15AV020

0193 m21U15AV070

0194 m21U15AV160

0195 m21U15AV300

m2

ud

ud

ud

ud

DIECISIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de pe- 21,92
atones, pasos de cebra, marcas transversales de de-

tencién, etc., realmente pintado con termoplastico

en frio de dos componentes y de larga duracion, in-

cluso premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Suministro y colocacién de poste de sustentacién pa- 38,05
ra sefiales, de perfil laminado en frio, rectangular de

80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado

en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pe-

gueiia excavacion, anclaje de hormigén HM-20y ac-

cesorios. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-

do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-

glamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion 55,24
(sin incluir este, farola o columna, de sefal de peli-

gro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel

2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxi-

dable. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.

701. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién

de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion 66,61
(sin incluir este, farola o columna, de sefial de prohi-

bicién y obligacion (R) circular de @ 60 cm, reflectan-

te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-

ria inoxidable. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-

do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-

glamento (UE) 305/2011.

SESENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion 39,85
(sin incluir este, farola o columna, de sefial informati-

va (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso piezas

de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales

con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)

segun Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
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N°  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0196 m21U16E030

0197  m21U16M150

0198 m21U18A230

0199 mE13EPL170

m2

m

m

m2

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de cau- 151,95
cho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),

mezclado con una resina especial de 60 mm de espe-

sor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o

TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10

mm de espesor en diferentes colores. Materiales con

marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

Suministro y colocacién de barandilla metalica de 174,03

0,90-1,10 m. de altura (dependiendo de la diferencia

de cota que protejan), fabricada con pies derechos

de tubo redondo de didmetro 50 mmx1,5mm de es-

pesor, cada 1,50 m., dotado de placa para su anclaje

por medio de tornillos de expansion, con doble pasa-

manos de tubo redondo de didmetro 45 mm x 2mm

de espesor a 0,95/1,05 m y 0,65/0,75 m del suelo res-

pectivamente, separados del paramento al menos 4

cm, con barrotes intermedios de tubo redondo de

didmetro 20 mm.x T mm de espesor, separados co-

mo maximo 10 cm. entre si y fijados a pletina hori-

zontal inferior y superior, incluso pintura al esmalte

en oxiron, acabado tipo forja gris acero, homologa-

da. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién

de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
CIENTO SETENTA'Y CUATRO EUROS con TRES
CENTIMOS

Canalizacion telefénica en zanja bajo calzada, de 37,95
0,45x1,01 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de
110 mm de didmetro, embebidos en prisma de hor-
migdn HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda

guia para cables, hormigén, ejecutado segin normas
de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra. (Sin la excavacion, relleno poste-
rior, rotura, ni reposicién de acera). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) 181,58
de madera a elegir por la D.F., incluso precerco de

roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM re-

chapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldea-

dos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en am-

bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,

montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS
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N°  cODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0200 mE26FLO30b

0201 mS01F060

0202 mS03C020

M2 puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimen-

ud

ud

siones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homolo-
gada EI2-45-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metalicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccién
de los riflones, homologado.

219,28

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO

CENTIMOS
24,69
VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
2.483,59

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrie-
ria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfi-
leria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexiéon de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS
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N°  cODIGO

0203 mS03C120

0204 mS03C220

0205 mSO03E070

0206 mS03E080

ud

ud

ud

ud

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su- 2.330,66
perficie para vestuarios (incluyendo distribucién inte-
rior e instalaciones) en obras de duracién entre 6 y
12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpinteria de alumi-
nio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y
suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pa-
vimento, incluso preparacién del terreno cimenta-
cion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacién y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones.

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA
Y SEIS CENTIMOS

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su- 1.906,66
perficie para comedor (incluyendo distribucién inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrie-
ria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfi-
leria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexién de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en 31,98
mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial
2a.y peobn)

TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

Mano de obra empleada en limpieza y conservacién 19,61
de locales e instalaciones para el personal (Pedn)

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

septiembre 2022

37



medio ambiente y
E movilidad MADRID epq.sa
Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento de Luna Tudescos
Exp.: 300/2020/00870 -16

Cuadro de Precios n° 2



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N°  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0001 PA.10.01
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 73.274,55
TOTAL PARTIDA 73.274,55
0002 PN.01.01 ud  Desmontaje de kiosco gastrondmico existente, inclu-
yendo desconexiones propias, demolicion de cimen-
tacion y retirada de productos sobrantes, acopio pro-
visional y vigilancia en obra. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de 0bra..........ccccvveeveveecieiceeeeee e 1.039,82
Maquinaria.........cooverenen. . 149,88
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 71,38
TOTAL PARTIDA 1.261,08
0003 PN.01.02 m2 | evantado de pavimento continuo de caucho exis-
tente en exterior, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre cami6n o contenedor. El precio no in-
cluye la demolicién de la base soporte.
Mano de 0bra........cccveeveieresie e 7,40
Resto de obra y materiales 0,44
TOTAL PARTIDA 7,84
0004 PN.01.03 Ud  Fyente de fundicion de 1,25 m de altura, seccion cir-
cular de 20 cm de diametro, con un grifo de laton y
desagiie en cubeta, fijada con tacos y tornillos de
acero a una superficie soporte (no incluida en este
precio). Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colo-
cacion y fijacion de las piezas.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unida-
des previstas, segun documentacion grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especifica-
ciones de Proyecto.
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 9,71
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 27,69
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 3,64
TOTAL PARTIDA 41,04
0005 PN.01.04 M2 Desmontaje de rejillas de ventilacién, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al gestor de residuos y con p.p. de medios au-
xiliares, medida la superficie ejecutada en obra.
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 7,67
Maquinaria . 8,73
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 0,98
TOTAL PARTIDA 17,38
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0006  PN.02.01 m  Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excava-
cion en zanja, refino y nivelacion, transporte a gestor
de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de
@ 20 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido
con resistencia a traccion mayor o igual a 30 kN/m2
y anticontaminante con el fin de evitar colmatacion
del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 12,01
Maquinaria 8,27
Resto de obra'y materiales ..........ccccovvrvevrvrunnen. 29,86
TOTAL PARTIDA 50,14
0007 PN.04.01.02
Mano de obra....... 15,92
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 0,96
TOTAL PARTIDA 16,88
0008  PN.04.02.01 ud  Colocacién de poste de sustentacion para sefiales
(sin suministro) de hasta 4 m de altura, incluso pe-
quefa excavacion, anclaje de hormigén HM-20 y ac-
Cesorios.
Mano de 0bra..........ccccvnivniieiieieeeiens 477
MaQUINETIA ...oo o 0,01
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 2,05
TOTAL PARTIDA 6,83
0009  PN.04.03.01 ud  Colocacién de bolardo (sin suministro) incluso ci-
mentacion.
Mano de 0bra.........cccovniiniiniieneesins 10,15
Resto de obra y materiales 4,44
TOTAL PARTIDA 14,59
0010 PN.04.03.02 ud  Colocacién de papelera (sin suministro) incluso an-
claje.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 8,13
Resto de obra y materiales ...........ccccocuveininiineenns 4,31
TOTAL PARTIDA 12,44
0011 PN.04.03.03 ud  Colocacién de baculo de alumbrado (sin suministro)
de hasta 8 m de altura, incluyendo montaje y exclu-
yendo la cimentacion.
Mano de 0bra.........cccvvnivniieiieeeeies 20,33
Maquinaria 13,74
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns 2,90
TOTAL PARTIDA 36,97
septiembre 2022 2
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UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0012 PN.04.03.04

0013  PN.04.03.05

0014 PN.07.01

0015 PN.07.03.01

ud

ud

Ud

ud

Suministro y colocacién de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequefo rebaje de seccién rectangular de 3
c¢m de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perimetro. En su cara superior consta de una
pequefa arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
interseccion de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caida es de 5¢cm en el vértice més bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendran su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-

minado.
Mano de obra..
Maquinaria.........coeverenen. .
Resto de obra y materiales ...........cccocuerininiineenne

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.........cocueenieneenrireenese s
Maquinaria .
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne

TOTAL PARTIDA

Puerta basculante metalica cortafuegos de una hoja
pivotante de 1700x2030 mm (hueco libre de paso),
homologada EI2-30-C5, pre-leva de compensacion
por contrapesos, formada por chapa plegada de
acero galvanizado, de textura acanalada, 300x250
cm, con apertura automatica. Incluso material de co-
nexionado eléctrico y equipo de motorizacion, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm de espesor y cdmara intermedia de mate-
rial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa
de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con
siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida
y cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y bisa-
gras con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto
de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018
y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Resto de obra y materiale

TOTAL PARTIDA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de di-
mensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de ace-
ro corrugado de 12 mm. de didmetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Segin UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019,
CTE DB-SE-A 'y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.
Mano de 0bra.......cccveuevernricereressese e
MaQUINAMIA ....covececeeireiieieieeeeese e

40,62
25,49
109,82

175,93

1.039,82
125,56
69,92

1.235,30

225,22
2.202,60

2.427,82

23,41
0,13
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 18,61
TOTAL PARTIDA 42,15
0016 PN.07.03.02 k3 Hoja exterior de fachada ventilada de plancha de
acero con resistencia mejorada a la corrosion at-
mosférica (corten) S355J0WP, de 2,0 mm de espe-
sor, cortada a medida para colocar con fijaciones
mecanicas, con una masa superficial de 16,49
kg/m2, sujeta con anclajes puntuales, regulables en
las tres direcciones, de acero inoxidable AlS| 304, fi-
jados al paramento soporte con tacos especiales.
Mano de 0bra........ccceevereerinereerrsees 13,23
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 77,70
TOTAL PARTIDA 90,93
0017 PN.07.03.03 ~ m2 Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equiva-
lente.
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens 9,75
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 97,05
TOTAL PARTIDA 106,80
0018  PN.07.04.01 M2 pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es-
pesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd, consistente en for-
macién de capa base epoxi sin disolventes colorea-
da; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una
granulometria 0,3-0,8 mm,; sellado con el revesti-
miento epoxi sin disolventes coloreado, sobre super-
ficies de hormigdn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, seguin CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 7,98
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne 30,90
TOTAL PARTIDA 38,88
septiembre 2022 4



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0019 PN.10.01 m?

0020 PN.10.02 ud

0021  PN.U.ap.0001 m

0022 m21E01AASBM056n3

Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras
naturales de coco 100%, entrecosidas con mallas e
hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m? de
masa superficial, para el control de la erosion y fun-
cién antihierbas en la realizacién de plantaciones,
permeable al agua, al aire y a los nutrientes, fijada
al terreno donde se vaya a realizar la plantacion o
proteccion, a razén de 1 planta/m? con piqueta de
anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diame-
tro.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no inclu-
ye la vegetacion.

Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la
malla. Colocacion de las piquetas de anclaje. Reali-
zacion de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
en proyeccion horizontal, segin documentacion gra-
fica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyec-
cién horizontal, la superficie realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra.........ccccvnivniieiieiee s
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen.

TOTAL PARTIDA

Mantenimiento decenal (10 afos) a vivero de arbol trasplante. In-
cluye todos los cuidados y mantenimiento del ejemplar trasplan-
tado excluyendo el transporte y plantacion).

Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra y materiale:

TOTAL PARTIDA

Alumbrado: Ejecucién de apeo de canalizacion y reti-
rada del apeo tras su uso.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-
yecto.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria........ccccceeenen. .
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen.

TOTAL PARTIDA

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico
modular para alturas hasta 10 m, fabricado en tubo
de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con
arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con tram-
pilla con escalera. Incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios
auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo
en horario laborable.

MaQUINGMIA ....vvovvreree s
Resto de obra y materiales ...........cccvcvvininiineenns

342
1,81

5,23

1.043,75
20,88

1.064,63

12,63
16,54
198,06

227,23

14,61
0,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA 15,49
0023 m21E01DBOS0 M2 Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Medicidn de superficie Gtil despe-
jada.
Mano de 0bra........ccccerereneernerenrresee 3,33
Resto de obra y materiales ...........ccovcueeininiineenns 0,20
TOTAL PARTIDA 3,53
0024 m21EQ1DEAO10. m2  Demolicidn de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Segin RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.
Mano de 0bra.........cccoeevnivniiniieiee e 12,38
Maquinaria.........cceeerenen. 0,67
Resto de obra y materiales ...........ccccoceeeniniineenns 0,78
TOTAL PARTIDA 13,83
0025 m21EQ1DET020 m2  Demolicidn de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 7,96
Resto de obra y materiales ...........ccccocevniniireenne 0,48
TOTAL PARTIDA 8,44
0026 m21EQ1DFBO10. m2  Demolicidn de tabicén de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, Sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de vo-
lumen realmente ejecutado.
Mano de 0bra..........cccccvnivniiniienieeeeies 17,58
Resto de obra'y materiales ..........cccovvvrverrvrvnnen. 1,05
TOTAL PARTIDA 18,63
0027 m21E01DFBO20 m2  Demolicién de tabiques de ladrillo hueco sencillo,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares. Segiin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
Mano de 0bra.........ccccvnivniiniieieeeies 8,33
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 0,50
TOTAL PARTIDA 8,83
0028 m21E0TDFBOS0 m2 Demolicién de tabique traslicido de piezas de vidrio
moldeado prensado, incluso retirada, con carga y sin
transporte a vertedero de escombros. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 12,95
Resto de obra y materiales ...........coccvcueeniniinnenne 0,78
TOTAL PARTIDA 13,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0029 m21EQ01DFLO40 m2  Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 19,80
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 1,19
TOTAL PARTIDA 20,99
0030 m21EQ1DIFO10  ud | evantado de aparatos sanitarios y accesorios, por
medios manuales, excepto bafieras y duchas, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Segin RD 105/2008.
Mano de 0bra..........cccovivnirniiniieieeniens 25,18
Resto de obra'y materiales ............ccoovvrvrvrviineen. 1,51
TOTAL PARTIDA 26,69
0031 m21E01DIF120 ud  Desmontaje de calentador instantaneo de agua ca-
liente sanitaria (A.C.S.) mural de gas, incluyendo acce-
sorios como llaves, tramos de chimenea de evacua-
cion horizontales, canalizacion de alimentacién de
gas (i/bombona si procediera) y soportes, con retira-
da del mismo a pie de carga, para su posterior recu-
peracién, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Segun RD 105/2008.
Mano de 0bra........ccceevereerinerenerrseres 50,77
Resto de obra y materiales ...........cccocueeniriineenne 3,05
TOTAL PARTIDA 53,82
0032 m21EQ1DITO20 ud  Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4
paradas, incluso guias y maquinaria, con recupera-
cion del material desmontado, ayudas de albafileria,
medios de elevacién, seguridad, carga y descarga, y
retirada y carga de escombros sobre camion para
posterior transporte a vertedero. Sin incluir transpor-
te al vertedero. Segin RD 105/2008.
Mano de 0bra..........cccvvieveveeceice e 770,13
Resto de obra y materiales 1.295,39
TOTAL PARTIDA 2.065,52
0033 m21E01DKAO20 m2 | evantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses 11,35
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 0,68
TOTAL PARTIDA 12,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0034 m21E0TDPPOS0 m2  Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas,
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de super-
ficie realmente ejecutada.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 6,11
Maquinaria 0,32
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 0,39
TOTAL PARTIDA 6,82
0035 m21E01DPS020 M2  Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta
25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 22,52
MaQUINGMA ....vvovvrereeieciesisieees s 4,60
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 1,63
TOTAL PARTIDA 28,75
0036 m21E01DSHO30 m2  Demolicidn de forjados reticulares, de hasta 35 cm.
de espesor, realizado por medios manuales y meca-
nicos con martillo neumatico, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 62,58
Maquinaria 11,83
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 4,48
TOTAL PARTIDA 78,89
0037 m21E04MMO20 m3  Hormigén HA-30/B/20/lla para armar, elaborado en
central en muros, incluso vertido manual, vibrado y
colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 22,66
Maquinaria.........ccoceeeenen. 2,42
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 101,06
TOTAL PARTIDA 126,14
0038 m21EO5AAT010 kg  Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pila-
res y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas
con electrodo basico, i/p.p. despuntes y dos manos
de imprimacién con pintura de minio de plomo total-
mente montado, segin UNE-EN 10025-1:2006,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-Ay EAE. Los trabajos
seran realizados por soldador cualificado. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cccccvnivniiniienieeeeies 0,79
Maquinaria.........cooverenen. 0,08
Resto de obra y materiales ...........cccoceeeniniinnenne 2,83
TOTAL PARTIDA 3,70
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N°  cODIGO up.

RESUMEN

IMPORTE

0039 m21E05AM040  ud

0040 m21E05AR010 kg

0041 m21E05HLE010 m2

0042 m21E05HLE050 m2

0043 m21E05HLE060 m2

Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes
cargas al hormigén cémo material base. En primer
lugar se realizarad un taladro con martillo a rotopercu-
sion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didame-
tro en el elemento de hormigdn de espesor minimo
140 mm. A continuacion se procedera a la correcta
limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introducird la varilla roscada de

12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un le-
ve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de
fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara
la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes

con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
MaQUINGMIA ..o
Resto de obra y materiales ...........cccoocveininiineenne

TOTAL PARTIDA

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en ca-
liente, de pequefas dimensiones en complementos
de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zun-
chos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de re-
paracién. Montada mediante uniones soldadas, tra-
bajadas y colocadas segun NTE-EAS/EAV y CTE
DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes,
recortes, tolerancias, material de soldadura y dos ma-
nos de imprimacion antioxidante. Montaje realizado
por medios manuales.

Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen.

TOTAL PARTIDA

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con
tablero de madera de pino de 22 mm., confecciona-
do previamente, considerando 4 posturas. Conforme
EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to Europeo (UE) 305/2011.
Mano de 0Dra. ..o
Maquinaria .
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns

TOTAL PARTIDA

Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con
tablero fendlico plastificado de 18 mm., consideran-
do 4 posturas. Conforme EHE-08 y NTE-EME. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de 0Dra. ..o
Maquinaria.........coeverenen.
Resto de obra y materiales ..

TOTAL PARTIDA

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada
con tablero fendlico plastificado de 18 mm., confec-
cionados previamente, considerando 4 posturas.
Conforme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-

glamento Europeo (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.......cccccvrviinriiiis

2,04
1,87
3,27

7,18

448
2,02

6,50

14,57
5,19
10,26

30,03

14,57
9,68
10,53

34,79

19,09
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
MaQUINGTIA ...oovoreeeeerieeeeeei s 9,68
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne 12,08
TOTAL PARTIDA 40,86
0044  m21EOSHLMO30 m3  Hormigdn para armar HA-30/B/20/Ila, elaborado en
central, en losas planas, incluso vertido con grua, vi-
brado y colocado. Segin normas EHE-08 y CTE
DB-SE. Componentes del hormigdn con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 13,71
MaQUINAMIA ....coveeecereireiieieee e 6,63
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 104,24
TOTAL PARTIDA 124,58
0045 m21EOSHLMO40 m3  Hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en
central, en losas inclinadas, incluso vertido con grua,
vibrado y colocado. Segiin normas EHE-08 y CTE
DB-SE. Componentes del hormigén con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccovvniiniiniieieeeies 22,87
Magquinaria ........c.c.coeevereeeenn. . 10,35
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 105,44
TOTAL PARTIDA 138,65
0046 m21E05TO10  m2  preparacién de la superficie de elementos de estruc-
tura metélicos en la cara por la que se va a adherir al
hormigdn mediante chorro de arena de silice deseca-
da de diferentes granulometrias a presion controla-
ble, mediante boquillas recambiables y regulables de
tungsteno, modificando la presién y el didmetro de
las boquillas. Incluso retirada de arena, restos y lim-
pieza del tajo; asi como parte proporcional de me-
dios auxiliares.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 15,83
Maquinaria.......c.oocreueeeecen. 3,32
Resto de obra y materiales 9,61
TOTAL PARTIDA 28,76
0047 m21EQ7LPOS0  m2  Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm
de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mor-
tero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.......c.cocunrenee. 14,73
Resto de obra y materiales 7,58
TOTAL PARTIDA 22,31
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N°  cODIGO up.

RESUMEN

IMPORTE

0048 m21E07TL100  m2

0049 m21E07WP010 m

0050 m21E08PFA045 m2

0051 m21E08PFM035 m2

Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 c¢cm, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibi-
do de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Seguin UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ce-
ramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de 0Dra.........cocueeeieneenrireenee s
Maquinaria ........ccoeeererrernns
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns

TOTAL PARTIDA

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con
llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio M-10, en paramentos verticales
de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de medios au-
xiliares, segun NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen.

TOTAL PARTIDA

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segin
NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido dedu-
ciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales ...........cccvcvvininiineenns

TOTAL PARTIDA

13,14
6,07

19,21

16,00
0,01
3,64

19,66

8,93
247

11,40

13,41
2,73

16,14

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N°  cODIGO up.

RESUMEN

IMPORTE

0052 m21E08TAKO11 m2

0053 m21E08TLLO15 m2

0054 m21E10IBW020 m2

Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado estandar
(Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13
mm de espesor atornillada a una estructura de perfi-
les de chapa de acero galvanizado (segin UNE-EN
14195:2015) a base de maestras primarias en C de
60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm,
y suspendidas del forjado o elemento portante me-
diante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias y a distinto nivel mediante piezas de ca-
ballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Total-
mente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensio-
nes, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y
medios auxiliares (excepto elevacién y transporte).
Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Falso techo continuo formado por lamas de alumi-
nio, con junta abierta entre lamas, con separacién en-
tre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con acabado
liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre
perfileria de rastreles soporte, suspendida del forja-
do o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacién. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne

TOTAL PARTIDA

Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su
cara externa, constituida por imprimacion asfaltica,
[amina asfaltica de betun elastomero LBM-30 FP, con
armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, ldmina drenante fijada meca-
nicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Segin UNE-EN 13707:2014,
UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cccvivnivniiniieieeeesiene
Resto de obra'y materiales ..........ccccoovuvrvrvrvrinnen.

TOTAL PARTIDA

10,15
67,96

78,11

8,13
55,11

63,24

14,22
16,66

30,88

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0055 m21E11C120

M2 pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es-

0056 m21E11PGP010 m

0057 m21E11SAG060 m2

0058 m21E11W030

m

pesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en for-
macién de capa base epoxi sin disolventes coloreada
(rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de
arido de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm.
(rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimien-
to epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/mz2.), sobre superficies de hormigén o mortero,
sin incluir la preparacion del soporte. Colores estan-
dar, seglin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido
en superficie realmente ejecutada.

Forrado de peldafio de granito nacional pulido con
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 325N 1/2y
limpieza, medido en su longitud. Segin CTE DB-SUA
(UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos
de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28
mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, reci-
bido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, i/alisado y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1y
NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011, me-
dida la superficie ejecutada.

Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
fios con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

Mano de obra........cccevereneeinerenerrses
Resto de obra y materiales ...........ccccoceeeniniineenns

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.........ccocueenienienrireineeeeeiseieeae
Maquinaria........c..cee.... .
Resto de obra y materiales ...........ccccocvvuniniineenns

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Resto de obra y materiales ...........cccocuveeniniinnenns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccneeeene.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

7,98
30,90

38,88

24,23
0,02
40,06

64,31

7,16
36,70

43,86

2,32
14,36

16,68

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N°  cODIGO

UD. RESUMEN

IMPORTE

0059 m21E11ZB010

0060 m21E11ZP060

M2 Solado de terrazo interior grano medio, uso normal,
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fa-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con morte-
ro de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de te-
rrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y lim-
pieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN
13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Materiales con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de obra.........ccoeuuenee
Maquinaria ........ccoeeeererrernns

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

M Peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, reci-
bido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 325Ny
arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X'y limpieza,
s/NTE-RSR-21, s/NTE-RSR-21, medido en su longi-
tud. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN
13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (de-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra..........ccccevene.
Maquinaria ........cccocreereenens

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

0061 m21E12ACP0S0 m2  Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado

0062 m21E15CPF071

a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfoscado
de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Segin NTE-RPA-4. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........ccccevene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

ud  Conjunto de barra antipanico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estadndar, de ancho maximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, y fabrica-
do segin UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE DB-SI.

Mano de obra.........ccoeuuene

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

16,48
0,03
20,88

37,38

18,95
0,02
16,92

35,89

16,25
12,11

28,36

22,39
112,76

135,15

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0063 m21E15CPL0O10 ud

0064 m21E15CPL0O90 ud

0065 m21E15CPL140 ud

0066 m21E15DBA060 m

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frio, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frio con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacién en obra. (sin incluir recibido de
albadileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen.

TOTAL PARTIDA

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla
de ventilacion, realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel interme-
dio, rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillon de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido
de albapileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado
segun NTE-FCA con materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccccnivniiniieieeeeeiene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de

1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de
colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jacion en obra. (sin incluir recibido de albafileria).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segun
NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........cccevereeernerenrrseee
Resto de obra y materiales ..o

TOTAL PARTIDA

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos
huecos de acero laminado en frio, con pasamanos
superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm.
dispuestos horizontalmente y montantes verticales
de tubo de 20x20x1T mm. colocados cada 10 cm., sol-
dados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albafiileria). Conforme al CTE DB-SUA-1y al
DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segin NTE-FDB
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

17,91
87,85

105,76

17,91
94,58

112,49

29,11
335,49

364,60

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N°  cODIGO

ub.

RESUMEN

IMPORTE

0067 m21E15DBP020 m

0068 m21E15WW080 m

0069 m21E16DA010

0070 m21E21ALLO10

m2

ud

Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne

TOTAL PARTIDA

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circu-
lar de acero laminado en frio de diametro 50 mm., in-
cluso p.p. de patillas de sujecién a base de redondo
liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cccvuvnivniiniieneeenies
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Suministro y colocacion de rejilla de chapa galvaniza-
da de medidas superficiales 1000x124 mm o similar,
colocada sobre canaleta de drenaje superficial exis-
tente, incluso con p.p. de piezas especiales, tornillos
de agarre y pequefio material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0Dra.........cocueeeeeneeneireeenese e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocélcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN
12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y
clasificacion P1A al ataque manual segun UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpinteria con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocacién de junquillos. Atenuacién acustica
estimada del conjunto 32 dBA. Totalmente instalado
segun reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos bésicos del
CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011 y evaluacién de conformi-
dad del vidrio segiin UNE-EN 14449:2006.

Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne

TOTAL PARTIDA

Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural y
angular, de 44x52 cm, colocado mediante juego de
ganchos a la pared; conforme UNE 67001:2014. Grife-
ria temporizada de repisa, con rompechorros. Valvu-
la de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2".
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque-
fio material y medios auxiliares. Lavamanos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun

Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........c.cccuvvnernernieeeeiene
Resto de obra y materiales ..o

15,67
58,18

73,85

13,43
33,76

47,19

1,93
10,36

12,29

4,26
39,00

43,26

37,76
124,38

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0071  m21E25A061

0072 m21E26FLO10

ud

m2

TOTAL PARTIDA

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto
de maquinas, 4 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-
dad de 1 m/s, con cabina de altura minima de 2200
mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién
a elegir entre las estandar del fabricante, con espejo
en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxida-
ble, y botonera de acero inoxidable. Sistema de trac-
cion por cables de acero o cintas planas, sistema de
regeneracion de energia, frecuencia variable de lazo
cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescopicas acabadas en acero
inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcio-
nando segin norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN
81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra'y materiales ...........c.covevnerninenee

TOTAL PARTIDA

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante
de 900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada
EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero elec-
trocincado de 0,80 mm de espesor y cdmara interme-
dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto
de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elabora-
da en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acaba-
do en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta,
cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y

CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Mano de obra........ccccervereneerneeeeereenns
Resto de obra y materiales ...........ccccoevvininennn

TOTAL PARTIDA

162,14

25.487,70
25.487,70

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N°  cODIGO

ub.

RESUMEN

IMPORTE

0073 m21E26FL040

m2

0074 m21E27EEL020 m2

0075 m21E27EPA020 m2

0076 m21E27HA040

0077 m21E27P100

m2

m2

Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales
(1800x2100 mm), formada por dos hojas de dimen-
siones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hojas de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metalicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Pintura al temple liso blanco (segin UNE-EN
13300:2002), dos manos, sobre paramentos vertica-
les y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Pintura pléastica lisa mate lavable estdndar obra nue-
va en blanco o pigmentada (segin UNE 48243:2016),
sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso mano de imprimacién y plastecido. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

Imprimacién antioxidante para metales a base de
pigmentos de minio marino sin plomo, previo rasca-
do de éxido mediante cepillo metélico y limpieza de
la superficie, aplicado con brocha o pistola, segin
NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Tratamiento superficial antipintadas a base de emul-
sion acrilica incolora sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, hormigdn o piedra; incluyen-
do limpieza, mano de fondo y mano de acabado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.........cccovvniiniiniieieeeies
Resto de obra y materiales ..........ccccoeurverrvrinnen.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns

TOTAL PARTIDA

22,39
462,50

484,89

3,49
0,36

3,85

4,06
1,87

5,93

2,73
2,92

5,65

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees 13,53
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne 1,39
TOTAL PARTIDA 14,92

0078 m21E27SFOS0  m2  pintura intumescente, al disolvente, especial para es-
tabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero,
para masividades comprendidas entre aproximada-
mente 63 y 340 m-1 segin UNE-EN 1363-1:2015,
UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/
CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras se-
cas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........ccccoeieriinriinii 40,22
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 60,81
TOTAL PARTIDA 101,03
0079 m21E27SS010  m  Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.......cc.ccirvivieriiiniis 2,13
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 1,30
TOTAL PARTIDA 3,43
0080 m21E27SS030  ud  Ppintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulacion. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de obra.........cccccoieriinciini 6,91
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 6,65
TOTAL PARTIDA 13,56
0081 m21E27SS040  ud  Rotulacién de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpie-
za de superficies, neutralizacion, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.......cc.ccirvivieriiiniis 2,13
Resto de obra y materiales ...........ccoocveniniineenne 0,84
TOTAL PARTIDA 2,97
0082 m21E301A050  ud | avabo especial reclinable para minusvalidos, de por-
celana vitrificada en color blanco, con cuenca conca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicadu-
ras, provisto de desagle superior y jabonera lateral,
y con estribo de fijacion al muro, provisto de movi-
miento mecanico con barra neumatica frontal, inclu-
so con grifo mezclador monomando, con palanca
larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
bles, cromado, incluso vélvula de desague flexible de
32 mm,, llaves de escuadra de1/2" cromadas y lati-
guillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y fun-
cionando. Lavabo y materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.......cccccrviiriiiris 75,73
Resto de obra y materiales ...........cccoocuveeniniireenns 1.332,47
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TOTAL PARTIDA 1.408,20

0083 m21E30IA070  ud  |nodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo me-
diante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-
némico abierto por delante y tapa blancos, y cister-
na con mando neumatico, instalado y funcionando,
incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente
instalado, probado y funcionando. Instalado confor-
me a CTE DB SUA-9.

Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 30,25
Resto de obra y materiales ...........cccoovvrverrviunnen. 731,13
TOTAL PARTIDA 761,38

0084 m21E301A100  ud |nodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna
empotrada de 6/9 |. de descarga total de polietileno
de alta densidad y de dimensiones 50x59 cm y 8 cm
de espesor, con llave de escuadra de 1/2" con anillo
adaptador, codo de descarga enchufable, estructura
de soporte y pulsador de acero inoxidable de dimen-
siones 24x16 c¢cm, incluso racor de unién y brida. Ins-
talado y funcionando. Completamente instalado, pro-
bado y funcionando; i/p.p. de manguetén de cone-
xion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme
a CTE DB SUA-9.

Mano de obra.........cc.c....... 41,89
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 464,67
TOTAL PARTIDA 506,56
0085 m21E30B110  ud Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-

ro-bidé, especial para minusvélidos, de 864 mm. de

medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,

compuesta por tubos en nylon fundido con alma de

aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso

con p.p. de accesorios y remates.
Mano de obra........ccccoieriinniisnii 8,52
Maquinaria . 0,45
Resto de obra y materiales ..o 308,04
TOTAL PARTIDA 317,01

0086 m21E30L010  m  pavimento podotactil formado a base de resinas Ii-

quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,

previo desbastado del pavimento y aplicacion de

una capa de imprimacion de anclaje a base de resi-

nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de

hormigdn, morteros hidraulicos, asfalticos, acrilicos y

epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por

capas en tiras longitudinales de seccién trapezoidal

de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte superior

de 3y 5 mm de altura, con una separacion entre

ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la

D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul) segin

normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.
Mano de 0bra........cccccrviviriiiis 101,31
Resto de obra y materiales ...........coccoeveniniineenns 266,78
TOTAL PARTIDA 368,09

septiembre 2022 20



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0087 m21E30L020  m2 pavimento podotactil formado a base de resinas li-
quidas realizadas in situ en forma de botones alinea-
dos entre si, previo desbastado del pavimento y apli-
cacion de una capa de imprimacion de anclaje a ba-
se de resinas epoxi en medio acuoso apto para su-
perficies de hormigdn, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis y posterior aplicacion de resi-
nas liquidas por capas formando botones cilindricos
de forma troncocdnica de didmetro 22,5 mm en la
base y 20 mm en la parte superior con una separa-

cion de 57 mm entre ejes y un espesor de 3y 5 mm.
Mano de 0bra..........ccccvveeveveecieirce e 153,41
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 329,07

TOTAL PARTIDA 482,48

0088 m21E30L040  m2 pavimento de loseta hidraulica podotactil en color
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B/40/1la de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre pie-
zas con lechada de cemento. Totalmente realizado;
i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y
componentes del hormigén y mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de bal-

dosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
Mano de 0bra..........ccccvieevereecieice e 15,41

Maquinaria .........ccceverenen. . 0,11
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns 24,40
TOTAL PARTIDA 39,91
0089 m21E30L240  ud  Pplaca estandar de 150 x 150 mm realizadas en alumi-

nio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor inclu-

yendo pictogramas y texto en alto relieve y braille to-

talmente colocadas por medios mecénicos cumplien-

do con la normativa vigente.
Mano de 0bra..........cocuvevnirnrrneieeens 3,47
Resto de obra y materiales ...........cccoveueeininiinnenne 32,23
TOTAL PARTIDA 35,70

0090 m21E30L270  ud  Sefal de indicacién de direccién mediante flecha, pa-

ra sefalizaciones de itinerarios, entradas, elementos

o equipamientos accesibles; en placa de 100x100

mm de tamafio, con alto relieve y contraste cromati-

co (mayor del 60%), conforme a UNE 170002; fabrica-

da en material plastico resistente a araflazos y a los

rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte me-

diante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y me-

dios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley

8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regenera-

cién y Renovacién Urbanas. Sefial complementaria a

la sefial de simbolo internacional de accesibilidad

(SIA), no incluida.
Mano de 0bra........c.cccuvevirnerneieeiens 1,90
Resto de obra y materiales ...........cccocveininiinnenne 16,68
TOTAL PARTIDA 18,58
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0091 m21E30L280  ud  Syministro y puesta en obra de plano de evacuacién
en braille, de 300x420 mm segln normativa de la Co-
mision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con la
norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulacion)
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 1,85
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 155,93
TOTAL PARTIDA 157,78
0092 m21E30L290  ud  Syministro y puesta en obra de plano de situacién
en braille, de 400x500 mm segln normativa de la Co-
mision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con la
norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulacion)
Mano de 0bra.........cccoevnivniiniieieeeesiens 1,85
Resto de obra y materiales ...........ccccoovvrvrrrvivnnen. 231,01
TOTAL PARTIDA 232,86
0093 m21GO2N070 ~ m3  Descarga en vertedero de los productos resultantes
de excavacién y demolicién (RCD), incluyendo trata-
miento en vertedero y el extendido. Segun Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccién y gestién de los residuos de construc-
cion y demolicién.
MaQUINGMA ... 13,00
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 0,78
TOTAL PARTIDA 13,78
0094 m21G02W020 ~ m3  Carga y transporte de escombros a planta de resi-
duos de construccion autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de
10 km, considerando ida y vuelta, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala
cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. Segun Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construc-
cion y demolicién.
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieeeeeeese e 6,05
Resto de obra y materiales ...........cccovvrvevrrivnnen. 0,36
TOTAL PARTIDA 6,41
0095 m21G03C010  ud  Retirada y transporte por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid) de residuos peligrosos hasta destino
final (bien centro de transferencia o planta de trata-
miento) utilizando camién de 3,5 toneladas de peso
maximo autorizado. El precio incluye la carga con
maquina elevadora de los bidones o big-bags colo-
cados previamente sobre palets, a una distancia infe-
rior a 200km. El precio ya incluye los trdmites docu-
mentales que establece la normativa. Segun Real De-
creto 833/1988, de 20 de julio.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 11,73
Maquinaria . 2,90
Resto de obra'y materiales ............ccoevrvevrviunnn. 67,97
TOTAL PARTIDA 82,60
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0096 m21S01J030  ud  Semj mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable
en 3 usos). Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........cccoveuvivenen. 32,79
TOTAL PARTIDA 32,79
0097 m21S01J200  ud  Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, vi-
sores de vidrio neutro, tratados, templados e inasti-
llables, para trabajos con riesgo de impacto en los
ojos, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........cccovevvivenen. 18,58
TOTAL PARTIDA 18,58
0098 m21S01J221  ud  Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V.
Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ciéon Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........cccovevvivnenen. 5,20
TOTAL PARTIDA 5,20
0099 m21S01J260  ud  Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacion
lateral indirecta graduable y ajustable, con visores
neutros recambiables para trabajos de soldadura, ho-
mologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........cccoveuvivnenen. 4,52
TOTAL PARTIDA 4,52
0100 m21S01K010  ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén.
Segln UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
Resto de obra y materiales ... 24,87
TOTAL PARTIDA 24,87
0101 m21S01K020  ud  |mpermeable 3/4 de plastico. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........cccovcvnivenen. 13,01
TOTAL PARTIDA 13,01
0102 m21S01K060  ud  Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,
valorado en funciéon del nimero éptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
Resto de obra y materiales ...........cccovevvivnenen. 16,25
TOTAL PARTIDA 16,25
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0103 m21S01L010

0104 m21S01M010

0105 m21S01M040

0106 m21S01M060

0107 m21S01N010

0108 m21S02A050

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par de guantes de neopreno. Seguin UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V.
de tension (amortizables en 3 usos). Segin UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Par de botas de proteccion para trabajos en agua,
barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con piso antideslizante,
puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera re-
forzada para protecciones contra golpes, homologa-
das. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién
fabricadas con material dieléctrico, homologadas. Se-
gun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,

UNE-EN ISO 20347, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas
de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con
resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm?2, hebi-
llas con mordientes de acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y mosquetdn de acero estampado,
homologado. Segin UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,90 m con tripode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso re-
tirada y recolocacién durante la obra las veces que
sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccccevenne.

Resto de obra y materiales

2,87
2,87

22,06
22,06

46,85
46,85

45,50
45,50

1,72
7,72

3,70
24,72
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0109 m21S02A070  ud  Syministro y colocacién de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con
base en T de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso
retirada y recolocacién durante la obra las veces que
sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 3,70
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 25,32
TOTAL PARTIDA 29,02
0110 m21302A100  ud  Suministro y colocacién de sefial de seguridad meta-
lica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte metali-
co de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segin R.D. 485/97 y RD.
1627/97.
Mano de 0bra..........cccovivnirniiniieieeniens 3,70
Resto de obra'y materiales ............ccoovvrvrvrviineen. 14,70
TOTAL PARTIDA 18,40
0111 m21S02A140  ud  Syministro y colocacién de sefial de seguridad meta-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte meta-
lico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
Mano de obra.........cccoceenee. 3,70
Resto de obra y materiales ...........cccocuerininiineenne 14,70
TOTAL PARTIDA 18,40
0112 m21302A160  ud  Suministro y colocacién de sefial de seguridad meta-
lica tipo informacion de 40x40 cm con soporte meta-
lico de 50 mm de didametro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segin R.D. 485/97 y RD.
1627/97.
Mano de 0bra..........cccvvnivniiniieieeeeies 3,70
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 16,23
TOTAL PARTIDA 19,93
0113 m21S02A190  ud  Syministro y colocacién de sefial de seguridad meta-
lica tipo informacién de 60x40 cm sin soporte metali-
co; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolo-
cacion durante la obra las veces que sean necesarias.
Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses 3,70
Resto de obra y materiales ...........ccccocevniniireenne 10,09
TOTAL PARTIDA 13,79
0114 m21302A200  ud  Suministro y colocacién de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra
las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.
Mano de 0bra..........cccccvnivniiniienieeeeies 3,70
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvivrviunnen. 17,26
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TOTAL PARTIDA 20,96
0115 m21302A210  ud  Suministro y colocacién de ldmpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA; amortizable
en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra..........cccovivnirniiniieieeniens 3,70
Resto de obra'y materiales ............ccoovvrvrvrviineen. 14,12
TOTAL PARTIDA 17,82
0116 m21S02A240 ~ m  Syministro y colocacién de cordén de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
didmetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, in-
cluso retirada y recolocacién durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 3,70
Resto de obra y materiales ...........cccocueeniriineenne 3,29
TOTAL PARTIDA 6,99
0117 m21302A250  ud  Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 3,70
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 37,78
TOTAL PARTIDA 41,48
0118 m21502D070  m2  (Colocacidn y desmontaje de proteccion de hueco de
patio o huecos horizontales en general con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje de ca-
ble para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funcién del nimero 6pti-
mo de utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida. Segtin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra.........cccvvnivniieiieeeeies 3,98
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 0,91
TOTAL PARTIDA 4,89
0119 m21S502D150  ud  Barandilla de proteccién de 0,90 m de altura para
aberturas verticales en huecos de ascensor o de ven-
tanales formada por soportes metélicos, pasamanos
y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo,
incluso colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens 3,98
Resto de obra'y materiales ............ccoovuvrvrrrviunnen. 3,51
TOTAL PARTIDA 7,49
0120 m21S02D180  m  Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en
3 usos). Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 1,85
Resto de obra y materiales 0,51
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TOTAL PARTIDA 2,36
0121 m21S02D190  ud  Seta protectora de plastico de seguridad. Bolsa de
250 unidades.
Resto de obra'y materiales ...........ccovurvrrrviunnen. 27,87
TOTAL PARTIDA 27,87
0122 m21302D200  ud  pasarela metélica de altura minima de 1m, ancho de
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados
y/o suministro de material en cajeados o zanjas. Se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrverrvrinnen. 57,87
TOTAL PARTIDA 57,87
0123 m21S02F020  ud  Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequefio material, re-
cargas y desmontaje segun la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero dptimo de utilizacio-
nes. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 58,31
TOTAL PARTIDA 58,31
0124 m21S02HA040  m  valla metalica para acotamiento de espacios y con-
tencién de peatones formada por elementos auténo-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y
desmontaje de los mismos segun la normativa vigen-
te, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valo-
rada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 1,85
Resto de obra y materiales 2,08
TOTAL PARTIDA 3,93
0125 m21303D010 ~ m2  Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automati-
co, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y segun la normati-
va vigente, valorado en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
Resto de obra y materiales ...........cccocuerininiineenne 11,12
TOTAL PARTIDA 11,12
0126 m21303D020  m2  Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y seguin la normativa vigen-
te, valorado en funcion del niUmero éptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie util de local amueblado.
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 24,27
TOTAL PARTIDA 24,27
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0127 m21S03D160  ud  Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conte-
nidos minimos obligatorios, colocado.

Mano de 0bra.......cccccvrviinriiiis 1,85
Resto de obra y materiales 43,97
TOTAL PARTIDA 45,82
0128 m21U01A010  m | evantado de bordillo, con recuperacion del mismo
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de obra........ccccoiieriinsiini 2,85
Maquinaria.........cco.erenen. . 0,63
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 0,21
TOTAL PARTIDA 3,69
0129 m21U01A050 ~ m2 | evantado de losa granitica o similar sentada sobre
base de hormigdn y p.p. de material de agarre, con
recuperacién de la misma, incluso retirada y carga o
acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de obra........ccccoeieriinriinii 4,69
Maquinaria . 0,94
Resto de obra y materiales ..o 0,34
TOTAL PARTIDA 5,97
0130 m21U01BBO10  m3  Demolicidn por medios mecanicos (retroexcavadora
con martillo hidraulico o similar), de fabrica de hor-
migdn en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre fabrica, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y
NTE-ADD-13.
Mano de obra.........cccccoieriinciini 17,04
MaQUINGMA ..o 19,39
Resto de obra y materiales ...........cccoveueeininiinnenne 2,19
TOTAL PARTIDA 38,62
0131 m21U01BF030  m3 | evantado por medios mecénicos (retroexcavadora
con martillo hidraulico o similar) de firme con base
de hormigdn hidraulico, incluso retirada y carga de
productos, medido sobre perfil, sin transporte. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301y RD
105/2008.
Mano de obra.........cccccoieriinciini 10,65
Maquinaria . 12,12
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns 1,37
TOTAL PARTIDA 24,14
0132 m21U01C040  ud  Desmontaje de cartel, con recuperacién del material
y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de obra.........cccccoieriinciini 4,76
Maquinaria . 11,03
Resto de obra y materiales ...........cccvcuveeniniinnenne 0,95
TOTAL PARTIDA 16,74
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0133 m21U01C050  ud  Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al
pavimento, incluso retirada y carga sobre camién,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de ele-
mentos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD
105/2008.
Mano de obra 9,45
Maquinaria............ 2,75
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 0,73
TOTAL PARTIDA 12,93
0134 m21U01C070  ud  Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra,
carga, transporte y descarga en almacén municipal o
lugar de gestion autorizado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de obra... 2,20
Maquinaria........... 0,41
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 0,16
TOTAL PARTIDA 2,77
0135 m21U01C170  Ud  Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a de-
pdsito municipal, incluso demolicion de cimentacion,
carga y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro.
Mano de obra 7,96
Maquinaria........... 16,74
Resto de obra y materiales ..o 1,48
TOTAL PARTIDA 26,18
0136 m21U01C180  Ud  Desmontaje de banco existente de cualquier mate-
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
cion facultativa, y si fuera necesario, demolicién de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 15,12
Maquinaria 22,31
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 2,25
TOTAL PARTIDA 39,68
0137 m21U01C190  Ud Desmontaje de papelera existente de cualquier mate-
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
cion facultativa, y si fuera necesario, demolicién de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 8,47
Maquinaria 13,31
Resto de obra y materiales ............cccovurvrrrviunen. 1,31
TOTAL PARTIDA 23,09
0138 m21U01C220  ud  Desmontaje y montaje en nueva ubicacién de fuente
monumento formado por losas de granito a modo
de base de sustentacion, un pedestal y el propio ele-
mento escultérico. Incluido desmontaje perimetral-
mente al monumento de valla de cierre para protec-
cion de acceso publico. Todas las operaciones super-
visadas por personal cualificado en restauracion y
con el visto bueno del Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Madrid. Incluida gestion de resi-
duos y documentacion requerida por Ayuntamiento.
Mano de obra... 1.666,62
Maquinaria........... 3.508,86
Resto de obra y materiales ...........ccccoceeeniniineenns 2.336,26
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TOTAL PARTIDA 7.511,74
0139 m21U01C230  ud Desmontaje, traslado, acopio y posterior colocacion
de elemento deportivo anclado al pavimento.
Mano de obra........cccccoriieriinciini 21,07
Maquinaria.... 20,57
Resto de obray m 37,69
TOTAL PARTIDA 79,33
0140 m21U01C240  m  Desmontaje de rejillas de canaletas de drenaje, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.
Mano de obra........ccccoieriinriini 3,84
Maquinaria........... 4,36
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 0,49
TOTAL PARTIDA 8,69
0141 m21U02BD00  m3  Excavacién en desmonte, por medios mecénicos, pa-
ra formacién de explanacién en terreno de transito,
medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin
transporte, para un volumen total de excavacion infe-
rior a 2000 m3. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y
NTE-ADE.
Mano de obra........cccccoiieriinriini 0,74
Maquinaria........... 2,15
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 0,17
TOTAL PARTIDA 3,06
0142 m21U02BZ020  m3  Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3
metros de profundidad, en cualquier clase de terre-
no (excepto roca), incluso formacién de caballeros y
carga de productos sobrantes, medida sobre perfil,
sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ.
Mano de obra........cccccoiieriinriini 0,56
Maquinaria 1,12
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 0,10
TOTAL PARTIDA 1,78
0143 m21U02ER010 m3  Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecéa-
nicos, con suelos tolerables o adecuados de la pro-
pia excavacion, hasta una densidad segun Pliego de
Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.
Mano de obra........ccccoeieriinriinii 3,39
Maquinaria........... 1,37
Resto de obra y materiales ..o 0,41
TOTAL PARTIDA 517
0144 m21U02F030  m2  Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano,
del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con maquina. Conforme a Pliego de Con-
diciones Técnicas.
Mano de obra........ccccoeieriinriinii 3,01
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 0,18
TOTAL PARTIDA 3,19
septiembre 2022 30



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0145 m21U02F040  m2  Compactacion por medios mecénicos, del terreno
natural del fondo de zanjas o cimientos. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.
Mano de obra..... 0,40
Maquinaria .......cc.ooereueeeenen. . 0,09
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 0,03
TOTAL PARTIDA 0,52
0146 m21U02G0S0 M2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la super-
ficie ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 0,33
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 2,10
TOTAL PARTIDA 2,43
0147 m21U02H0B0 ~ m3  Transporte de material en la obra sin clasificar, para
una distancia menor a 1 km.
Mano de 0bra.........cccvuvnivniiniieneeenies 0,37
MaQUINGMA ..o 0,80
Resto de obra y materiales ..o 0,07
TOTAL PARTIDA 1,24
0148 m21U03EBO1S  m3  Suministro y puesta en obra de hormigén en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimien-
to de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40
(CEM-II), con arido procedente de cantera, de tama-
fio maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso
parte proporcional de juntas de contraccién. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormi-
gon con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..... 7,40
Maquinaria ........cc.coereveerenen. . 0,54
Resto de obra y materiales ...........cccoveueeininiinnenne 75,91
TOTAL PARTIDA 83,85
0149 m21U03L030  m3  Syministro y puesta en obra de hormigén de limpie-
za en masa tipo HM-20 fabricado in situ o elaborado
en central con cemento CEM-II, con arido proceden-
te de cantera de tamafio maximo 20 mm y consisten-
cia blanda, colocado en fondos de excavacion, a cual-
quier profundidad, para capa de limpieza y/o relle-
nos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
610. Componentes de hormigén con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccevnivniiniieneeeeiens 5,55
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 82,89
TOTAL PARTIDA 88,44
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0150 m21U04CB010  m2 Encofrado de madera en muros (de cimentacién o
estructura) colocado a cualquier profundidad o altu-
ra, incluso desencofrado y limpieza. Segin EHE-08 y
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segin Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 14,49
MaQUINAMIA ....covveeeeeireiieieeeieeeese e 2,35
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 6,30
TOTAL PARTIDA 23,14
0151 m21U04DJ020 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en
barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado
y recortes, segun peso tedrico. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 0,57
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 1,36
TOTAL PARTIDA 1,93
0152 m21U04010  m2  Tratamiento de impermeabilizacién con membrana
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacion en base disolvente, de
dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion
de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.
Mano de 0bra........ccceeeereerinerenrrsei 7,19
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne 33,59
TOTAL PARTIDA 40,78
0153 m21U04JAD10  m  junta de perfil elastomérico armado de recorrido
hasta 50 mm, corte y demoliciéon de la mezcla bitu-
minosa, cajeado hasta estructura, con banda elastica
de recogida de agua fijada y sellada a la misma con
adhesivo epoxidico, incluso preparacién de superfi-
cie e impermeabilizacién del cajeado de posicionado
de junta, transicion, sellado superficial, medios auxi-
liares necesarios, totalmente terminada.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 89,81
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 19,43
Resto de obra y materiales ...........cccoovvrverrviunnen. 189,71
TOTAL PARTIDA 298,95
0154 m21U04JB040  dm3 Relleno elastico fluido de alta dureza en base poliu-
retano bicomponente en juntas de dilatacion de ta-
bleros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molicién y saneo, barrido y retirada de restos, impri-
macién con puente de union epoxidico, y alisado y
sellado. Totalmente terminado.
Mano de 0bra.........cccevnivniiniieneeeeiens 511
Resto de obra y materiale: 22,13
TOTAL PARTIDA 27,24
0155 m21U04JB0B0 m  Sellado de junta de dilatacién con banda de elasté-
mero termoplastico (TPE) de 1 mm de espesor y 20
c¢m de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin di-
solventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta.
Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de solapes.
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens 13,33
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 21,95
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TOTAL PARTIDA 35,28
0156 m21U04VRO10  m  Rejilla fundicion clase D250, atornillada, segun la
Norma EN1433, colocada sobre canal de hormigon.
Mano de 0bra.......cccccvrviinriiiis 1,93
Resto de obra y materiales ...........cccoveueeininiinnenne 77,57
TOTAL PARTIDA 79,50
0157 m21U04VRO30  m2  Rejilla de ventilacion (emparrillado metalico) denta-
da en aceras, para cargas peatonales y servicios mu-
nicipales (carga maxima 10 T). Apertura de hueco
menor de 10 mm. Damero antideslizante (dentado).
Emparrillado de malla 15x70 mm entre ejes, con ple-
tina portante de 60x5 mm y separadora de pletina
30x5 mm. El sentido portante sera siempre perpendi-
cular a las vigas de la subestructura para permitir su
apoyo. Las luces del emparrillado alternaran de senti-
do 90° en pafios continuos para crear efecto dame-
ro, por lo que el nimero de pletinas portantes en ca-
da pafio variara en funcion de dicha orientacion. El
dentado en cada pafio se ralizara en las pletinas que
tienen una separacién de 15 mm entre ejes, por lo
que se dentaran las portantes o las separadoras en
cada caso alternandose 90° el sentido del dentado
en cada pafo contiguo para reforzar el efecto dame-
ro.
Mano de 0bra.......cc.ccrviinriiiiis 8,95
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne 552,85
TOTAL PARTIDA 561,80
0158  m21U04WAA010 m2  pjcado y saneado de hormigén en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante
pintura especifica a base de cemento y resina epoxi
y la carga y transporte a lugar autorizado del produc-
to picado.
Mano de obra... 11,05
Magquinaria........... 3,23
Resto de obra y materiales ...........cccoovvrverrviunnen. 5,38
TOTAL PARTIDA 19,66
0159 m21U04WAAO80 m2  Ppicado de 4 cm y saneado de hormigdn en seccio-
nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo su
contorno, incluida la reposicién de armadura cuando
la pérdida de seccion sea superior al 20%, el cepilla-
do y limpieza de armaduras, p.p. de pasivacion de ar-
maduras vistas mediante pintura especifica a base
de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a
lugar autorizado del producto picado.
Mano de obra.........cccccoieriinciini 18,54
Maquinaria 4,98
Resto de obra y materiales ...........ccccocuveininiineenns 17,92
TOTAL PARTIDA 41,44
0160 m21U04WABO10 m2  Corte con disco diamantado. Incluye desescombro,
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.
Mano de 0bra.......cc.ccirviniriiiiiis 119,15
Magquinaria............ 398,87
Resto de obra'y materiales ..........cccovvvrverrvrvnnen. 31,14
TOTAL PARTIDA 549,16
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0161 m21U04WBA010 m

0162 m21U04WBA020 |

0163 m21U04WBB300 m2

0164 m21U04WCB010 m2

0165 m21U04WCB020 m2

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me-
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-
so preparacion de superficies, soplado de polvo, ma-
teriales y manos de obra. El mortero epoxidico debe
cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN
1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado en cual-
quier horario segun Pliego de Prescripciones Técni-

cas Particulares.
Mano de 0bra........ccccveeeieiee e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presion, incluida preparacion de fisura, soplado de
polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y re-
fino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier ho-
rario segun Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-

culares.
Mano de 0Dra. ..o
Maquinaria...........
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns

TOTAL PARTIDA

Reconstruccién de viga con mortero R3 sulforresis-
tente de reparacion estructural, tixotrépico, reforza-
do con fibras y de retraccién compensada, con mar-
cado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un es-
pesor medio de 4 cm, incluye saturacién con agua
del paramento y acabado fratasado manual con las

aristas perfiladas.
Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees
Resto de obra y materiales ...........cccoveueeininiinnenne

TOTAL PARTIDA

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras

de hormigdn, al exterior o al interior, con mortero hi-
dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,
elevado modulo y con retraccion compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectacién

del soporte hasta la saturacién.
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses
Resto de obra y materiales ..

TOTAL PARTIDA

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras

de hormigdn, al exterior o al interior, con mortero hi-
dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,
elevado modulo y con retraccion compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacién

del soporte hasta la saturacion.
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne

15,48
0,95

16,43

15,21
7,15
38,99

61,35

18,21
101,79

120,00

12,87
20,59

33,46

14,86
50,45
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TOTAL PARTIDA 65,31
0166  m21U04WCD010 m2  Aplicacion manual de impregnacién superficial activa
de inhibidores de corrosién de alta penetracion para
la proteccién de las armaduras del hormigén. con un
consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por su-
perficie de aplicacion.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 5,67
Resto de obra y materiales ...........cccoovvrverrviunnen. 10,00
TOTAL PARTIDA 15,67
0167  m21U04AWCD020 m2  Aplicacién de puente de unién que actlie como ba-
rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplicado
sobre el soporte seco.
Mano de 0bra.........cccvvnivniieiieeeeies 3,81
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 12,07
TOTAL PARTIDA 15,88
0168 m21U0SA0B0  m  Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excava-
cion en zanja, refino y nivelacion, transporte a gestor
de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de
@ 16 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido
con resistencia a traccion mayor o igual a 30 kN/m2
y anticontaminante con el fin de evitar colmatacion
del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.
Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees 3,08
MaQUINAMIA ....coveeecereireiieieee e 2,04
Resto de obra'y materiales ...........ccccoovuvrverrvrunen. 13,36
TOTAL PARTIDA 18,48
0169 m21U0SB130  m  Syministro y colocacién de tubo dren-colector de
PVC, flexible y corrugado, de 160 mm de didametro,
en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccevnivniiniieneeeeiens 2,31
Resto de obra y materiales 5,34
TOTAL PARTIDA 7,65
0170 m21U05C040  m3  Syb-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40),
puesta en obra y con compactacién segun Pliego de
Condiciones, medida sobre perfil. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Arido con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..... 4,60
Maquinaria .......c.cocereueeeencen. . 4,96
Resto de obra'y materiales ............ccovurverrviunnen. 18,21
TOTAL PARTIDA 21,717
0171 m21U0BA200  m  Syministro y colocacién manual mediante Gtil de se-
guridad de bordillo canaleta prefabricada de hormi-
gon de 1x 0,17 x 0,23 m con canaleta abierta de 2
c¢m de ancho, incluso excavacion, solera, colocacién
y rejuntado, (especial pistas deportivas). Bordillo y
componentes de hormigdn con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens 6,22
Maquinaria ........cc.coereveerenen. 0,01
Resto de obra y materiales 27,00
TOTAL PARTIDA 33,23
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0172 m21U0BA215  m  Colocacidn con medios mecanicos de bordillo tipo |,
I, 11, 1V, V, VI y VIl de las normas municipales, inclu-
so mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
cion ni hormigoén de solera y refuerzo. Bordillo y
componentes de hormigdn con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 5,00
Maquinaria 2,18
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 0,98
TOTAL PARTIDA 8,16
0173 m21U0BA280  m  Relabra de encintado de bordillo granitico.
Mano de obra....... 14,46
Resto de obray m 0,87
TOTAL PARTIDA 15,33
0174 m21U0BCLOS0  m2  Syministro y colocacién manual mediante Gtil de se-
guridad de losa granitica, en piezas uniformes rectan-
gulares o cuadradas de dimensiones mayores de ma-
yores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las ca-
ras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de co-
lor gris, sentada sobre hormigén, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........ccceeeereerinerenrrsei 12,89
Maquinaria ... 6,38
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 87,38
TOTAL PARTIDA 106,65
0175 m21U0BCL125  m2  (Colocacidn con medios mecanicos de losa granitica
o caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadra-
das de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fi-
na) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo o
similar existente, sentada sobre hormigén, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y
componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 16,08
Maquinaria........... 11,34
Resto de obra y materiales ...........cccocuerininiineenne 4,25
TOTAL PARTIDA 31,67
0176 m21U0BE040  ud  Suministro y colocacién de tapa de alcorque de 103
x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas de acero,
incluido cerco metélico. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 15,92
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns 136,91
TOTAL PARTIDA 152,83
0177 m21U07A010 ~ m2 | impieza y barrido de firme para la extension de
mezclas bituminosas.
Mano de 0bra..........cccvivvirniiniieieeeeiees 0,24
MaQUINGMIA ....vvovvreree s 0,05
Resto de obra y materiales ...........cccvcvvininiineenns 0,02
TOTAL PARTIDA 0,31
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0178 m21U07A020  m2 Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresa-
do de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y lim-
pieza, sin transporte.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 0,07
Maquinaria . 0,37
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 0,03
TOTAL PARTIDA 0,47
0179 m21U0BAHOS0  m2 Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo (H.S.), to-
mado con mortero de 5 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5). Segiin UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 717
MaQUINAMIA .....oereeeireiiceeeeeeeese e 0,01
Resto de obra y materiales ...........cccovvrvevrrivnnen. 3,46
TOTAL PARTIDA 10,64
0180 m21U13BAS020 m  Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1
x 10 mm2 de seccion para una tension nominal de
0,6/1 kV en instalacion subterranea o en bandeja.
Conforme a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marca-
do CE y Declaracién de Prestaciones (DdP) segin Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccvuvnivniiniieneeenies 0,41
Resto de obra y materiales 4,15
TOTAL PARTIDA 4,56
0181 m21U13BAS030 m  Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1
x 16 mm2 de seccion para una tension nominal de
0,6/1 kV en instalacion subterranea o en bandeja.
Conforme a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marca-
do CE y Declaracién de Prestaciones (DdP) segin Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.
Mano de obra..........cccconevuneee 0,49
Resto de obra y materiales 4,58
TOTAL PARTIDA 5,07
0182 m21U13C040  ud  Caja de empalme o derivacion, de 80 x 80 mm sin
bornas, construida de fundicién de aluminio, con
trasporte y pequefio material, instalada. Conforme a
REBT, ITC-BT-09. Materiales con marcado CE y Decla-
racién de Prestaciones (DdP) segin Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.
Mano de obra..........cccconevuneee 452
Resto de obra y materiales 4,70
TOTAL PARTIDA 9,22
0183 m21U13F150  ud  Montaje o desmontaje de baculo metélico, incluida
luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga o
acopio en obra y excluyendo demolicion de cimenta-
cion.
Mano de obra..... 23,56
Maquinaria.......c.ooereueeeenen. . 26,63
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 3,01
TOTAL PARTIDA 53,20
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0184 m21U13KA0B0 m  Canalizacidn subterranea situada en zona terriza, se-
gun N.E.C,, incluso movimiento de tierras con zanja
excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de
@ 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta una al-
tura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndo-
los completamente, y relleno posterior seguin PCTG,
cinta avisadora de plastico con la inscripcion de
"Alumbrado publico", incluso el transporte y trata-
miento de RCD a vertedero, completamente termina-
da. Materiales con marcado CE y Declaracién de
Prestaciones (DdP) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses 1,90
Maquinaria........ccccceeenen. . 2,77
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 11,97
TOTAL PARTIDA 16,64
0185 m21U14EA457  ud  Syministro y plantacion de Aesculus hippocastanum
de 20-25 c¢cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
l16n.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 14,87
Maquinaria.........coeverenen. . 1,87
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 252,66
TOTAL PARTIDA 269,40
0186 m21U14EC207 ud  Suministro y plantacién de Ligustrum lucidum en
contenedor, de 14-16 cm de altura, incluso apertura
de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 14,87
Maquinaria.........cccceeeenen. . 1,49
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 106,66
TOTAL PARTIDA 123,02
0187 m21U14N030  ud  Transporte y plantacién de arbol ejemplar, suminis-
trado por Viveros Municipales, incluso apertura de
hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.
Mano de 0bra.........cccovvniiniiniieieeeies 21,15
Maquinaria.........cce.erenen. . 4,29
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne 8,36
TOTAL PARTIDA 33,80
0188 m21U14N150  ud  Pproteccién de arbolado con tablones de madera, to-
talmente terminado.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 51,97
Resto de obra y materiales ...........cccocuveeniniinnenns 48,43
TOTAL PARTIDA 100,40
0189 m21U15AH010  m  Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantaneo y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cccccvnivniiniienieeeeies 0,22
Maquinaria . 0,25
Resto de obra y materiales ...........ccccocevniniireenne 0,76
TOTAL PARTIDA 1,23
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N°  cODIGO

ub.

RESUMEN

IMPORTE

0190 m21U15AH120

0191  m21U15AH130

0192 m21U15AV020

0193 m21U15AV070

0194 m21U15AV160

m2

m2

ud

ud

ud

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is-
letas), realmente pintado con termoplastico en frio
de dos componentes y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen.

TOTAL PARTIDA

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de pe-
atones, pasos de cebra, marcas transversales de de-
tencién, etc., realmente pintado con termoplastico

en frio de dos componentes y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees
Maquinaria ........ccceeereereennens
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Suministro y colocacion de poste de sustentacion pa-
ra sefiales, de perfil laminado en frio, rectangular de
80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado
en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pe-
gueiia excavacion, anclaje de hormigén HM-20y ac-
cesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria.........ccoocreereenens
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion
(sin incluir este, farola o columna, de sefial de peli-
gro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel
2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxi-
dable. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
701. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns

TOTAL PARTIDA

Suministro y colocacioén sobre poste de sustentacion
(sin incluir este, farola o columna, de sefial de prohi-
bicién y obligacion (R) circular de g 60 cm, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

9,95
0,24
7,51

17,70

13,93
0,24
7,75

21,92

477
0,01
33,27

38,05

22,20
33,04

55,24
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N°  cODIGO

ub.

RESUMEN

IMPORTE

0195 m21U15AV300

0196 m21U16E030

0197 m21U16M150

0198 m21U18A230

ud

m2

m

m

Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne

TOTAL PARTIDA

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion
(sin incluir este, farola o columna, de sefial informati-
va (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso piezas
de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cccvuvnivniiniieneeenies
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de cau-
cho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),
mezclado con una resina especial de 60 mm de espe-
sor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o
TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10
mm de espesor en diferentes colores. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen.

TOTAL PARTIDA

Suministro y colocacion de barandilla metélica de
0,90-1,10 m. de altura (dependiendo de la diferencia
de cota que protejan), fabricada con pies derechos
de tubo redondo de didmetro 50 mmx1,5mm de es-
pesor, cada 1,50 m., dotado de placa para su anclaje
por medio de tornillos de expansion, con doble pasa-
manos de tubo redondo de didmetro 45 mm x 2mm
de espesor a 0,95/1,05 m y 0,65/0,75 m del suelo res-
pectivamente, separados del paramento al menos 4
cm, con barrotes intermedios de tubo redondo de
didmetro 20 mm.x T mm de espesor, separados co-
mo maximo 10 cm. entre si y fijados a pletina hori-
zontal inferior y superior, incluso pintura al esmalte
en oxiron, acabado tipo forja gris acero, homologa-
da. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién

de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra. ..o
Maquinaria .
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns

TOTAL PARTIDA

Canalizacién telefonica en zanja bajo calzada, de
0,45x1,01 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de
110 mm de didmetro, embebidos en prisma de hor-
migdn HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guia para cables, hormigén, ejecutado segin normas
de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra. (Sin la excavacion, relleno poste-
rior, rotura, ni reposicién de acera). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra..........ccccnivniiniieieeeeeiene
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen.

24,05
42,56

66,61

18,50
21,35

39,85

34,91
117,04

151,95

21,89
16,06
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N°  cODIGO

IMPORTE

0199 mE13EPL170

0200 mE26FLO30b

0201 mS01F060

0202 mS03C020

m2

m2

ud

ud

TOTAL PARTIDA

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM)
de madera a elegir por la D.F., incluso precerco de
roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM re-
chapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldea-
dos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimen-
siones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homolo-
gada EI2-45-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metalicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

TOTAL PARTIDA

Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccién
de los riflones, homologado.

TOTAL PARTIDA

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrie-
ria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfi-
leria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexiéon de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

Resto de obra y materiales

Mano de obra........c.ccceuue.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

37,95

32,08
149,50

181,58

11,20
208,08

219,28

24,69
24,69

2.483,59
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N°  cODIGO

IMPORTE

0203 mS03C120

0204 mS03C220

0205 mSO03E070

0206 mS03E080

ud

ud

ud

ud

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para vestuarios (incluyendo distribucién inte-
rior e instalaciones) en obras de duracién entre 6 y
12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpinteria de alumi-
nio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y
suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pa-
vimento, incluso preparacién del terreno cimenta-
cion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacién y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones.

Mano de obra.........ccccreverennereeeeerneens
Resto de obra y materiales ...........ccooeverneninnee

TOTAL PARTIDA

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para comedor (incluyendo distribucién inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrie-
ria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfi-
leria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexién de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Mano de obra..........cccovcvnivnciniinirnrene
Resto de obra y materiales ...........c.cooeurivnen.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial
2a.y peobn)

Mano de obra.........ccccererverennerneeceerneens
Resto de obra y materiales ...........ccooeuvereininnee

TOTAL PARTIDA

Mano de obra empleada en limpieza y conservacién
de locales e instalaciones para el personal (Pedn)

Mano de obra.........cccovcvnininiinirsene
Resto de obra y materiales ...........cccovevvivenen.

TOTAL PARTIDA

2.330,66

38,74
1.867,92

1.906,66

30,17
1,81

31,98

18,50
1,1

19,61
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACION
m21U01A010 m  LEVANTADO DE BORDILLO 160,00 3,69

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y carga,
0 acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m21U01A050  m2 LEVANTADO LOSA GRANITICO S/HORMIGON 1.835,00 597

Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigén y
p.p. de material de agarre, con recuperacién de la misma, incluso retirada y
carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m21U01BF030 m3 DEMOLICION MEDIOS MECANICOS FIRME BASE HORMIGON 7,80 2414

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hormigén hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m21U01BB010 m3 DEMOLICION MEDIOS MECANICOS HORMIGON EN MASA 330,00 38,62
Demolicién por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar), de fabrica de hormigdn en masa, de cualquier tipo, incluso retira-

day carga de productos, medido sobre fabrica, sin transporte. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.

m21U01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL 4,00 16,74

Desmontaje de cartel, con recuperacion del material y carga, sin transporte.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m21U01C050 ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL 8,00 12,93
Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso reti-
rada y carga sobre camion, sin incluir el transporte, con aprovechamiento

de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m21U13F150 ud MONTAJE O DESMONTAJE BACULO HASTA 8,5 m 8,00 53,20

Montaje o desmontaje de baculo metalico, incluida luminaria, hasta 8.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolicién de ci-
mentacion.

m21U01C170  Ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO 46,00 26,18

Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depdsito municipal, inclu-
so demolicién de cimentacién, carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.

m21U01C190 Ud DESMONTAJE DE PAPELERA 8,00 23,09
Desmontaje de papelera existente de cualquier material, incluido transporte
al lugar indicado por la Direccion facultativa, y si fuera necesario, demoli-
cion de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.

PN.01.04 m2 DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACION 6,00 17,38
Desmontaje de rejillas de ventilacién, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

590,40

10.954,95

188,29

12.744,60

66,96

103,44

425,60

1.204,28

184,72

104,28
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m21U01C240 m DESMONTAJE DE REJILLAS DE DRENAJE 130,00 8,69 1.129,70
Desmontaje de rejillas de canaletas de drenaje, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p.
de medios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.
m21U01C070 ud DESMONTAJE DE ALCORQUE 33,00 2,77 91,41
Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y
descarga en almacén municipal o lugar de gestion autorizado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m21U01C180 Ud DESMONTAJE DE BANCO 20,00 39,68 793,60
Desmontaje de banco existente de cualquier material, incluido transporte al
lugar indicado por la Direccién facultativa, y si fuera necesario, demolicion
de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.
m21U01C220 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE FUENTE ORNAMENTAL EXISTENTE 1,00 7.511,74 7.511,74
Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de fuente monumento formado
por losas de granito a modo de base de sustentacién, un pedestal y el pro-
pio elemento escultérico. Incluido desmontaje perimetralmente al monu-
mento de valla de cierre para proteccién de acceso publico. Todas las ope-
raciones supervisadas por personal cualificado en restauracién y con el vis-
to bueno del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Inclui-
da gestion de residuos y documentacién requerida por Ayuntamiento.
PN.01.01 ud DESMONTAJE DE KIOSCO GASTRONOMICO 1,00 1.261,08 1.261,08
Desmontaje de kiosco gastronémico existente, incluyendo desconexiones
propias, demolicion de cimentacion y retirada de productos sobrantes, aco-
pio provisional y vigilancia en obra. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m21U01C230 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTO DEPORTIVO 2,00 79,33 158,66
Desmontaje, traslado, acopio y posterior colocacion de elemento deportivo
anclado al pavimento.
PN.01.02 m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO DE CAUCHO 125,00 7,84 980,00
Levantado de pavimento continuo de caucho existente en exterior, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camion o contenedor. El precio no incluye la demolicion
de la base soporte.
PN.01.03 Ud DESMONTAJE FUENTE BEBEDERO 1,00 41,04 41,04
Fuente de fundicion de 1,25 m de altura, seccién circular de 20 cm de dia-
metro, con un grifo de laton y desagtie en cubeta, fijada con tacos y torni-
llos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Total-
mente montada.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacién y fijacién de las
piezas.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medir4 el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
0 2 7V 1 38.534,75
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
m21U02BD090 m3 EXCAVACION DESMONTE MEDIOS MECANICOS TERRENO TRANSITO <2000 m3 1.921,00 3,06 5.878,26

Excavacion en desmonte, por medios mecanicos, para formacién de expla-

nacién en terreno de transito, medida sobre perfil, incluso carga de produc-
tos, sin transporte, para un volumen total de excavacién inferior a 2000 m3.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y NTE-ADE.

m21U07A010 m2 LIMPIEZAY BARRIDO DEL FIRME 2.300,00 0,31 713,00
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.

m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2 4.600,00 2,43 11.178,00

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

m21U041010 m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO 2.300,00 40,78 93.794,00

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,
de dos componentes de répido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilizacion de poliuretano con una dotacién de 1,50
kg/m2.
m21U03EB015 m3 HORMIGON EN MASA HM-15/B/40 CEM Il EN BASES 587,60 83,85 49.270,26

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40 (CEM-II), con &rido pro-
cedente de cantera, de tamafio méximo 40 mm y consistencia blanda, inclu-
so parte proporcional de juntas de contraccién. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m21U03L030 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20/B/20 CEM Ii 17,10 88,44 1.512,32

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con arido pro-
cedente de cantera de tamafio maximo 20 mm y consistencia blanda, colo-
cado en fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de lim-
pieza y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Com-
ponentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PN.02.01 m  ZANJA DE DRENAJE, DE 1,55 X 0,80 M INCLUSO EXCAVACION EN ZANJA, REFINO 190,00 50,14 9.526,60
Y NIVELACION, TRANSPORTE A GESTOR DE RESIDUOS Y RELLENO D
Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavacion en zanja, refino y nive-
lacién, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren
de @ 20 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido con resistencia a
traccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar
colmatacién del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

m21U08AH050 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO MORTERO M-5 76,00 10,64 808,64
Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo (H.S.), tomado con mortero de
5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5). Segin UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m21U04WBA010 m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO 150,00 16,43 2.464,50

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
m21U04WBA020 |  INYECCION DE FISURAS CON RESINA 155,00 61,35 9.509,25

Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante re-
sina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacién de fisura, soplado
de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina
epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y dispo-
ner de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario segun Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.
m21U04VR030 m2 REJILLA VENTILACION (EMPARRILLADO METALICO) DENTADA EN ACERA 21,50 561,80 12.078,70

Rejilla de ventilacion (emparrillado metélico) dentada en aceras, para cargas
peatonales y servicios municipales (carga maxima 10 T). Apertura de hueco
menor de 10 mm. Damero antideslizante (dentado). Emparrillado de malla
15x70 mm entre ejes, con pletina portante de 60x5 mm y separadora de
pletina 30x5 mm. El sentido portante sera siempre perpendicular a las vigas
de la subestructura para permitir su apoyo. Las luces del emparrillado alter-
naran de sentido 90° en pafios continuos para crear efecto damero, por lo
que el nimero de pletinas portantes en cada pafio variara en funcion de di-
cha orientacion. El dentado en cada pafio se ralizara en las pletinas que tie-
nen una separacion de 15 mm entre ejes, por lo que se dentaran las portan-
tes o las separadoras en cada caso alternandose 90° el sentido del dentado
en cada pafio contiguo para reforzar el efecto damero.

m21U04JB040  dm3 RELLENO ELASTICO BANDA DE TRANSICION 0,04 27,24 1,09

Relleno eléstico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en
juntas de dilatacion de tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molicién y saneo, barrido y retirada de restos, imprimacion con puente de
unién epoxidico, y alisado y sellado. Totalmente terminado.
m21U04JB060 m  SELLADO DE JUNTA CON BANDA ELASTICA 200 mm 40,00 35,28 1.411,20

Sellado de junta de dilatacion con banda de elastémero termoplastico (TPE)
de 1 mm de espesor y 20 cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin disolventes en al menos 6
c¢m a cada lado de la junta. Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de sola-
pes.
m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS 2,25 30,03 67,57

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m21E05AM040 ud ANCLAJE QUIMICO D=12mm L=115mm 30,00 7,18 215,40

Anclaje quimico diseflado para transmitir grandes cargas al hormigdén cémo
material base. En primer lugar se realizard un taladro con martillo a rotoper-
cusion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en el elemento
de hormigdn de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procedera a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la vari-
lla roscada de 12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocaré la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE segln
Reglamento (UE) 305/2011.
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 56,25 1,93
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m21E04MM020 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL 0,45 126,14

Hormigén HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O 7

108,56

56,76

198.594,11
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cépico

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03
m21U02BZ020

PN.U.ap.0001

m21U02F030

m21U02F040

m21U02ER010

m21U02G050

m21U13KA060

APEOS SERVICIOS EXISTENTES
m3 EXCAVACION ZANJA MEDIOS MANUALES H< 3 m 325,98 1,78

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-Cy
NTE-ADZ.

m  APEO CANALIZACION SUBTERRANEA 528,00 227,23

Alumbrado: Ejecucién de apeo de canalizacion y retirada del apeo tras su
uso.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segin documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

m2 REFINO Y NIVELACION FONDO ZANJA 383,50 3,19

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. Conforme a Pliego de
Condiciones Técnicas.

m2 COMPACTACION FONDO ZANJA 383,50 0,52

Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLES 325,98 517

Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolera-
bles o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun Pliego
de Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.

m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2 642,70 243

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m  CANALIZACION SUBTERRANEA ZONA TERRIZA, A MAQUINA 60,00 16,64

Canalizacién subterranea situada en zona terriza, segun N.E.C,, incluso movi-
miento de tierras con zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de
PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta una altura de 14 cm
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior
segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado
publico”, incluso el transporte y tratamiento de RCD a vertedero, completa-
mente terminada. Materiales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones
(DdP) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

580,24

119.977,44

1.223,37

199,42

1.685,32

1.561,76

998,40
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m21U18A230 m  CANALIZACION TELEFONICA 4 CONDUCTOS PVC 110 mm CALZADA 64,00 37,95 2.428,80

Canalizacién telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 con-
ductos, en base 2, de PVC de 110 mm de didmetro, embebidos en prisma
de hormigdén HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guia para cables, hormigdn, ejecutado segin normas de Telefo-
nica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la exca-
vacion, relleno posterior, rotura, ni reposicion de acera). Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 03t s bbb s s bR s bR s 128.654,75
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 URBANIZACION

04.01 PAVIMENTACION

m21U05C040  m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 1.836,00 21,17 50.985,72

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactacién segun Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Arido con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m21U06A215 m  COLOCACION CON MEDIOS MECANICOS BORDILLO TIPO |, Il, IIl, IV, V, VI y VIII 290,00 8,16 2.366,40

Colocacion con medios mecéanicos de bordillo tipo |, 11, 1, IV, V, VI y VIII de
las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir
excavacion ni hormigén de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de
hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.

m21U06A200 m  BORDILLO CANALETA 1x0,17X0,23 m 140,00 33,23 4.652,20

Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo ca-
naleta prefabricada de hormigdn de 1 x 0,17 x 0,23 m con canaleta abierta
de 2 cm de ancho, incluso excavacion, solera, colocacion y rejuntado, (espe-
cial pistas deportivas). Bordillo y componentes de hormigdn con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m21U06A280 m RELABRA ENCINTADO BORDILLO 160,00 15,33 2.452,80

Relabra de encintado de bordillo granitico.

m21U06CLO90 m2 LOSA GRANITICA >40x40cm GRIS COLOCACION MANUAL 346,80 106,65 36.986,22

Suministro y colocaciéon manual mediante Util de seguridad de losa graniti-
ca, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores
de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista fla-
meada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigén, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes del hormi-

goén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.

m21U06CL125 m2 COLOCACION MEDIOS MECANICOS LOSA S/HORMIGON LABRA FINA 1.147,20 31,67 36.331,82

Colocacion con medios mecéanicos de losa granitica o caliza, en piezas uni-
formes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (la-
bra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo o similar existente,
sentada sobre hormigén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Losa y componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m21U06E040 ud TAPA ALCORQUE 103x103 cm 2,00 152,83 305,66

Suministro y colocacion de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla
practicable de pletinas de acero, incluido cerco metélico. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
PN.04.01.02 COLOCACION TAPA ALCORQUE 103X103 CM 15,00 16,88 253,20
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CANTIDAD

cépico

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

m21U16M150

m21E27P100

04.02
PN.04.02.01

04.03
PN.04.03.01

PN.04.03.02

PN.04.03.03

PN.04.03.04

m  BARANDILLA DE BARROTES VERTICALES ZONA 2

Suministro y colocacion de barandilla metélica de 0,90-1,10 m. de altura
(dependiendo de la diferencia de cota que protejan), fabricada con pies de-
rechos de tubo redondo de diametro 50 mmx1,5mm de espesor, cada 1,50
m., dotado de placa para su anclaje por medio de tornillos de expansion,
con doble pasamanos de tubo redondo de didmetro 45 mm x 2mm de es-
pesor a 0,95/1,05 my 0,65/0,75 m del suelo respectivamente, separados del
paramento al menos 4 cm, con barrotes intermedios de tubo redondo de
didmetro 20 mm.x T mm de espesor, separados como maximo 10 cm. entre
si y fijados a pletina horizontal inferior y superior, incluso pintura al esmalte
en oxiron, acabado tipo forja gris acero, homologada. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS

Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsién acrilica incolora so-
bre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigdn o piedra; in-
cluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado. Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

8,00

2.000,00

174,03

14,92

TOTAL 04.01...ocecccs st s ss s s s assasens

SENALIZACION

ud COLOCACION DE POSTE DE SUSTENTACION_PARA SENALES (SIN SUMINISTRO)

DE HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUSO PEQUENA EXCAVACION, ANCLAJE DE
Colocacion de poste de sustentacion para sefales (sin suministro) de hasta
4 m de altura, incluso pequefia excavacion, anclaje de hormigdén HM-20 y
accesorios.

TOTAL 04.02........cocctcccrs st ss s ssssssas s assasens

MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO

ud COLOCACION DE BOLARDO (SIN SUMINISTRO) INCLUSO CIMENTACION.
Colocacion de bolardo (sin suministro) incluso cimentacion.

ud COLOCACION DE PAPELERA (SIN SUMINISTRO) INCLUSO ANCLAJE.
Colocacion de papelera (sin suministro) incluso anclaje.

ud COLOCACION DE BACULO DE ALUMBRADO (SIN SUMINISTRO) DE HASTA 8 M DE
ALTURA, INCLUYENDO MONTAJE Y EXCLUYENDO LA CIMENTACION.

Colocacion de baculo de alumbrado (sin suministro) de hasta 8 m de altura,

incluyendo montaje y excluyendo la cimentacion.

ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR (SIN SUMINISTRO)

Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular
de 3 cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En
su cara superior consta de una pequefia arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccién
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrén su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.

8,00

8,00

22,25

12,44

36,97

175,93

1.392,24

29.840,00

165.566,26

34,15

34,15

671,14

99,52

295,76

3.914,44
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PN.04.03.05 ud REPOSICION DEL QUIOSCO GASTRONOMICO 1,00 1.235,30 1.235,30
m21U16E030 m2 SUELO CONTINUO PARA AREAS INFANTILES E=70 MM 125,00 151,95 18.993,75

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estire-
no butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm de
espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente
mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

TOTAL 04.03......octc st ss s s s assasens 25.209,91
TOTAL 4.t b s b s s bR s bR s 190.810,32
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

cépico

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05

05.01
m21E01DSHO030

m21U04WAB010

m21E01DPS020

m21U03L030

m21U04CB010

m21E05HLE060

m21E05HLE050

m21E04MM020

m21E05HLM030

NUEVAS ESTRUCTURAS

NUEVA SALIDA DE EMERGENCIA

m2 DEMOLICION FORJADO RETICULAR <35cm. C/ICOMPRESOR

Demolicién de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, realizado
por medios manuales y mecanicos con martillo neumatico, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON EN MASA <25cm. C/COMPRESOR

Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccién colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie
realmente ejecutada.

m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20/B/20 CEM Ii

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con arido pro-
cedente de cantera de tamafio méximo 20 mm y consistencia blanda, colo-
cado en fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de lim-
pieza y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Com-
ponentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO MADERA MUROS

Encofrado de madera en muros (de cimentacién o estructura) colocado a
cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado y limpieza. Segun
EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS INCLINADAS VISTO TABLERO FENOLICO

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fendlico
plastificado de 18 mm., confeccionados previamente, considerando 4 postu-
ras. Conforme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) seguin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO TABLERO FENOLICO

Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero fendlico plasti-
ficado de 18 mm., considerando 4 posturas. Conforme EHE-08 y NTE-EME.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL

Hormigén HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla LOSAS PLANAS

Hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en central, en losas pla-
nas, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y
CTE DB-SE. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

67,44

31,19

4,50

0,79

57,60

24,57

50,73

62,01

11,84

78,89

549,16

28,75

88,44

23,14

40,86

34,79

126,14

124,58

5.320,34

17.128,30

129,38

69,87

1.332,86

1.003,93

1.764,90

7.821,94

1.475,03
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m21E05HLM040 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/lla LOSAS INCLINADAS 4,91 138,65 680,77

Hormigoén para armar HA-30/B/20/11a, elaborado en central, en losas inclina-
das, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y
CTE DB-SE. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 7.619,94 1,93 14.706,48

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m21E08PFA045 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL 27,90 11,40 318,06

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de medios auxiliares,
segun NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mor-
tero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

m21E10IBW020 m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE 15,00 30,88 463,20

Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constitui-
da por imprimacion asféltica, lamina asfaltica de betin elastémero LBM-30
FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con
soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geotextil para
drenaje. Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN 13707:2014, UNE-EN
13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m21U05A060 m  ZANJA DRENAJE 0,80x0,40 m 12,00 18,48 221,76

Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavacion en zanja, refino y nive-
lacién, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren
de @ 16 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido con resistencia a
traccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar
colmatacién del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2 9,60 243 23,33

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m21E01AASBMO5th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR H<10m. 198,45 15,49 3.073,99

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m21E07WP010 m  FORMACION PELDANO LADRILLO HUECO DOBLE 9 cm C/MORTERO 16,20 19,66 318,49
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Materiales

con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

TOTAL 05.01 55.852,63
O R 55.852,63
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cépico

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06

06.01
m21U07A020

m21E01DB050

06.03
m21U04WBA010

m21U04WBA020

m21U041010

m21U04WCB020

m21U04WCB010

m21U04WAA010

REPARACIONES PATOLOGIAS ESTRUCTURALES

DERRIBOS

m2 FRESADO DEL PAVIMENTO A=1000 mm 13.338,00 0,47

Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimento asfal-
tico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de produc-
tos y limpieza, sin transporte.

m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 1.055,00 3,53

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicion de superficie Gtil despejada.

TOTAL 06.01.....coectctccrs st ss s s s assasens
ELEMENTOS DE HORMIGON

m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO 75,00 16,43

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-

diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de

polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los

requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-

cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario

segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

| INYECCION DE FISURAS CON RESINA 229,00 61,35

Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante re-

sina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacién de fisura, soplado

de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina

epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y dispo-

ner de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario segun Plie-

go de Prescripciones Técnicas Particulares.

m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO 115,50 40,78

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano

aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,

de dos componentes de répido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos

capas de impermeabilizacion de poliuretano con una dotacién de 1,50

kg/m2.

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm 140,00 65,31

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior

o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-

dificado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y

con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma

UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 . de agua por saco de 25 kg. y apli-

cado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza y

humectacion del soporte hasta la saturacién.

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm 111,00 33,46

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior

o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-

dificado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y

con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma

UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y apli-

cado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza y

humectacion del soporte hasta la saturacién.

m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS 366,50 19,66

Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
c¢m de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especifi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autoriza-
do del producto picado.

6.268,86

3.724,15

9.993,01

1.232,25

14.049,15

4.710,09

9.143,40

3.714,06

7.205,39
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS 105,70 4,44 4.380,21

Picado de 4 cm y saneado de hormigén en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposiciéon de armadura
cuando la pérdida de seccidn sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de
armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
m21U04WCD010 m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON 105,70 15,67 1.656,32

Aplicacién manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacion.
m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS 105,70 15,88 1.678,52
Aplicacién de puente de unién que actlie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.
m21U04WBB300 m2 RECONSTRUCCION VIGA FRATASADO 4 cm MORTERO R3 204,70 120,00 24.564,00

Reconstruccién de viga con mortero R3 sulforresistente de reparacion es-
tructural, tixotropico, reforzado con fibras y de retraccién compensada, con
marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio de 4
cm, incluye saturacién con agua del paramento y acabado fratasado ma-
nual con las aristas perfiladas.

TOTAL 06.03......omccrctcstcts st sssssas s sssasens 72.333,39

06.04 ELEMENTOS METALICOS

m21E05T010 m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA 1.118,40 28,76 32.165,18

Preparacién de la superficie de elementos de estructura metalicos en la ca-
ra por la que se va a adherir al hormigdn mediante chorro de arena de sili-
ce desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, mediante
boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presiény
el didametro de las boquillas. Incluso retirada de arena, restos y limpieza del
tajo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.
m21E27HA040 m2 IMPRIMACION METAL 43,20 5,65 244,08

Imprimacién antioxidante para metales a base de pigmentos de minio mari-
no sin plomo, previo rascado de 6xido mediante cepillo metélico y limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-2. Producto
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
m21E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.) 1.118,40 101,03 112.991,95

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras
secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017. Producto con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m21E05AR010 kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO 4,50 6,50 29,25

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequefias di-
mensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares,
zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparacion. Montada
mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas segin NTE-EAS/EAV y
CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, toleran-
cias, material de soldadura y dos manos de imprimacion antioxidante. Mon-
taje realizado por medios manuales.

TOTAL 06.04..........corcts st s s anasens 145.430,46
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06.05 AUXILIARES

m21U04VR010 m  REJILLA RANURADA SOBRE CANAL DE HORMIGON D250 CUMPLIENDO 8,00 79,50 636,00
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Rejilla fundicion clase D250, atornillada, segun la Norma EN1433, colocada
sobre canal de hormigon.
m21U05B130 m  TUBERIA PVC DRENAJE D=160 mm 165,00 7,65 1.262,25

Suministro y colocacion de tubo dren-colector de PVC, flexible y corrugado,
de 160 mm de didmetro, en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m21U04JA010 m  JUNTA DE PERFIL ELASTOMERO ARMADO HASTA 50mm 15,00 298,95 4.484,25

Junta de perfil elastomérico armado de recorrido hasta 50 mm, corte y de-
molicién de la mezcla bituminosa, cajeado hasta estructura, con banda elas-
tica de recogida de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epoxidi-
co, incluso preparacién de superficie e impermeabilizacién del cajeado de
posicionado de junta, transicidn, sellado superficial, medios auxiliares nece-
sarios, totalmente terminada.

TOTAL 06.05.......cccicicicts s ss s vsssssss s assasens 6.382,50
LI L2 1 234.139,36
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07 ARQUITECTURA

07.01 DERRIBOS

m21E01DFL040 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES 116,00 20,99 2.434,84

Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de
superficie realmente ejecutada.

m21E01DFB010 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/MEDIOS MANUALES 22,58 18,63 420,67

Demolicién de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de volumen realmente ejecutado.

m21E01DFB020 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/MEDIOS MANUALES 883,20 8,83 7.798,66

Demolicién de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dicién de superficie realmente ejecutada.
m21E01DFB060 m2 DEMOLICION TABIQUE VIDRIO MOLDEADO 22,50 13,73 308,93

Demolicién de tabique traslucido de piezas de vidrio moldeado prensado,
incluso retirada, con carga y sin transporte a vertedero de escombros. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m21E01DIT020 ud DESMONTADO ASCENSOR ELECTRICO 4 PARADAS 1,00 2.065,52 2.065,52

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guias y
magquinaria, con recuperacién del material desmontado, ayudas de albafile-
ria, medios de elevacién, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de
escombros sobre camidn para posterior transporte a vertedero. Sin incluir
transporte al vertedero. Segun RD 105/2008.

m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 49,30 3,53 174,03

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicion de superficie Util despejada.

m21E01DIF010 ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS 8,00 26,69 213,52

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excep-
to baferas y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Seguin RD 105/2008.

m21E01DIF120 ud DESMONTAJE CALENTADOR INSTANTANEO A.C.S. P/REUTILIZACION 1,00 53,82 53,82

Desmontaje de calentador instantdneo de agua caliente sanitaria (A.C.S.)
mural de gas, incluyendo accesorios como llaves, tramos de chimenea de
evacuacién horizontales, canalizacién de alimentacién de gas (i/bombona si
procediera) y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su pos-
terior recuperacién, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD 105/2008.
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m21E01DKA020 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES 79,98 12,03 962,16

Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmen-
te ejecutada.

m21E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO 699,50 13,83 9.674,09

Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Seguiin RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m21E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 352,00 6,82 2.400,64

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de
gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

m21E01DET020 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES 790,00 8,44 6.667,60

Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Seguiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente

ejecutada.
TOTAL 07.07 . ssesesese s s s sessesssssssesssssssesssssssesssssssasseses 33.174,48
07.02 OBRA NUEVA
m21E07LP050 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE INTERIOR MORTERO M-5 1.240,00 22,31 27.664,40

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m21E07TL100 m2 TABIQUE RASILLON 50x20x7cm C/MORTERO M-7,5 59,13 19,21 1.135,89

Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 c¢cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTLy CTE
DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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m21E08TAK011

m21E08TLL015

m21E15CPF071

mE13EPL170

m21E15CPL010

m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa
de yeso laminado estandar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado (segin UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas
del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-
marias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad
y medios auxiliares (excepto elevacién y transporte). Conforme a UNE
102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 85 mm LISA ABIERTA

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta en-
tre lamas, con separacién entre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con
acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfileria de
rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante va-
rillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y medios auxiliares (ex-
cepto elevacién y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo es-
tandar, de ancho méaximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta.
Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011, y fabricado segin UNE-EN 1125:2009. Conforme a
CTE DB-SI.

m2 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, LISA MACIZA (CLM) DE MADERA A

ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PRECERCO DE ROBLE DE 70X35 MM., GALC
Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de madera a elegir por
la D.F., incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm GALVANIZADO

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en
frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elabo-
rada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albadileria).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segiin NTE-FCA con materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

49,30

790,00

33,00

12,51

9,00

78,11

63,24

135,15

181,58

105,76

3.850,82

49.959,60

4.459,95

2.271,57

951,84
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m21E15CPL140 ud PUERTA CHAPA 2 HOJAS 160x200 cm

m21E26FL010

mE26FL030b

m21E26FL040

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polime-
rizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir reci-
bido de albafileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030 mm (hueco
libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de material ais-
lante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y
bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-45-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material ais-
lante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metélicas para fijacion en obra, maneta metali-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS 1500x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metélicas para fijacion en obra, maneta metélica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puer-
ta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

3,00

69,83

6,50

27,41

364,60

289,69

219,28

484,89

1.093,80

20.229,05

1.425,32

13.290,83
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PN.07.01

m21E15CPL090

m21E15WW080

m21E16DA010

m21E15DBP020

Ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA BASCULANTE 1700x2030 mm 1,00 2.427,82

Puerta basculante metalica cortafuegos de una hoja pivotante de
1700x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-30-C5, pre-leva de
compensacion por contrapesos, formada por chapa plegada de acero gal-
vanizado, de textura acanalada, 300x250 cm, con apertura automatica. In-
cluso material de conexionado eléctrico y equipo de motorizacion, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cdma-
ra intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada
al horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE
DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 80x200 cm C/REJILLA 13,00 112,49

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilacion, realiza-

da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-

termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes

de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero confor-

mado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura

epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra.

(sin incluir recibido de albaiileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-

gun NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  REJILLA DE ACERO GALVANIZADO 44,49 12,29

Suministro y colocacion de rejilla de chapa galvanizada de medidas superfi-

ciales 1000x124 mm o similar, colocada sobre canaleta de drenaje superfi-

cial existente, incluso con p.p. de piezas especiales, tornillos de agarre y pe-

quefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/

CTE-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)

segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2 22,50 43,26

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocalcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual segiin UNE-EN 356:2001. Fi-
jado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
locacién de junquillos. Atenuacién acuUstica estimada del conjunto 32 dBA.
Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacién de conformidad del vidrio
segin UNE-EN 14449:2006.

m  PASAMANOS TUBO D=50 mm. 48,00 47,19

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado

en frio de didmetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujecion a base de re-
dondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra

(sin incluir recibido de albaiileria). Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

2.427,82

1.462,37

546,78

973,35

2.265,12
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m21E15DBA060

m21E25A061

m21E301A100

m21E21ALL010

07.03
m21E08PFM035

m21E27EEL020

m  BARANDILLA TUBO VERTICAL 20x20x1mm h=90 cm

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de
80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo
de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre si, i/patillas de an-
claje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albahileria). Conforme al CTE DB-SUA-1y al DB-SE-AE Apartado 3.2y
ejecutado segin NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE

MAQUINAS
Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de méaquinas, 4 para-
das, 6 personas, 450 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de
acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccién por
cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia, fre-
cuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, totalmente
instalado, legalizado y funcionando segin norma UNE-EN 81-20:2020 y
UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE
DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

ud INODORO CISTERNA EMPOTRADA

Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 I. de
descarga total de polietileno de alta densidad y de dimensiones 50x59 cm y
8 cm de espesor, con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo
de descarga enchufable, estructura de soporte y pulsador de acero inoxida-
ble de dimensiones 24x16 cm, incluso racor de unién y brida. Instalado y
funcionando. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexién, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a
CTE DB SUA-9.

ud LAVAMANOS 44x52 cm ANGULAR BLANCO GRIFO TEMPORIZADO

Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm,
colocado mediante juego de ganchos a la pared; conforme UNE
67001:2014. Griferia temporizada de repisa, con rompechorros. Valvula de
desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pe-
quefo material y medios auxiliares. Lavamanos con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

27,00

1,00

5,00

5,00

73,85

25.487,70

506,56

162,14

TOTAL 07.02......cmnirrrnissmsssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssses

PINTURAS Y ACABADOS
m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m,
i/p.p. de medios auxiliares, segiin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/ENFOSCADO

Pintura al temple liso blanco (segin UNE-EN 13300:2002), dos manos, so-
bre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.

3.495,45

1.981,50

3,85

1.993,95

25.487,70

2.532,80

810,70

164.833,66

56.416,56

7.628,78
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m21E27EPA020 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR 15.362,25 5,93 91.098,14

Pintura plastica lisa mate lavable estdndar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segun UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de imprimacién y plastecido. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m21E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO 205,33 28,36 5.823,16

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Segin NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

m21E05AAT010 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA 1.262,24 3,70 4.670,29
Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una
tension de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante uniones solda-
das con electrodo basico, i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion
con pintura de minio de plomo totalmente montado, segun UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran re-
alizados por soldador cualificado. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
PN.07.03.01 ud PLACA ANCLAJE S275 20x20x1,5¢cm 36,00 42,15 1.517,40
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin UNE-EN
10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
PN.07.03.02 kg HOJA EXTERIOR DE FACHADA DE PLANCHA DE ACERO CON RESISTENCIA 1.099,00 90,93 99.932,07
MEJORADA A LA CORROSION ATMOSFERICA (CORTEN)
Hoja exterior de fachada ventilada de plancha de acero con resistencia
mejorada a la corrosion atmosférica (corten) S355J0WP, de 2,0 mm de es-
pesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecanicas, con una
masa superficial de 16,49 kg/m?, sujeta con anclajes puntuales, regulables
en las tres direcciones, de acero inoxidable AlSI 304, fijados al paramento
soporte con tacos especiales.

PN.07.03.03 m2 RECUBRIMIENTO PROYECTADO TIPO CERAMICOAT O EQUIVALENTE. 1.330,34 106,80 142.080,31
Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equivalente.

TOTAL 07.03....ciesrsssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssos 409.166,71

07.04 PAVIMENTACION
m21E11C120 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE 12.538,00 38,88 487.4717,44

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
2 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuarzo
con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), so-
bre superficies de hormigdén o mortero, sin incluir la preparacién del sopor-
te. Colores estandar, segiin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
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m21E11SAG060

PN.07.04.01

m21E11ZB010

m21E11ZP060

m21E11W030

m21E11PGP010

m2 PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie eje-
cutada.
m2 PAVIMENTO MULTICAPA EPOXI ANTIDESLIZANTE, CON UN ESPESOR DE 2,0 MM,
CLASE 3 DE RD, CONSISTENTE EN FORMACION DE CAPA BASE EPOXI S
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
3 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm; sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado,
sobre superficies de hormigdén o mortero, sin incluir la preparacion del so-
porte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIE

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaracién de prestacio-
nes) segin Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente eje-
cutada.

m  PELDANO BALDOSA TERRAZO MICROCHINA

Peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21,
UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

m PELDANO GRANITO NACIONAL

Forrado de peldafio de granito nacional pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 07.04.......osn s s ssssssss s

106,00

2.707,50

81,00

158,40

158,40

69,60

43,86

38,88

37,38

35,89

16,68

64,31

4.649,16

105.267,60

3.027,78

5.684,98

2.642,11

4.475,98

613.225,05
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07.05
m21E30L010

m21E30L020

m21E30L040

m21E30L240

m21E30L270

m21E30L280

m21E30L290

ACCESIBILIDAD
m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN

Pavimento podotéctil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacién de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuo-
so apto para superficies de hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrili-
cos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas en tiras
longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su
parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre ellas de

31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco, ne-
gro, rojo y azul) segin normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN RESINA LIQUIDA BOTONES PTO DECISION

Pavimento podotéctil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de botones alineados entre si, previo desbastado del pavimento y
aplicacién de una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi
en medio acuoso apto para superficies de hormigdn, morteros hidraulicos,
asfalticos, acrilicos y epoxis y posterior aplicacién de resinas liquidas por ca-
pas formando botones cilindricos de forma troncocénica de diametro 22,5
mm en la base y 20 mm en la parte superior con una separaciéon de 57 mm
entre ejes y un espesor de 3y 5 mm.

m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientacion longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B/40/1la de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de ce-
mento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y componentes del
hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa confor-
me a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

ud PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

ud SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Sefial de indicacién de direccion mediante flecha, para sefalizaciones de iti-
nerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamano, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
araflazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante ad-
hesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA'y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regeneracién y Reno-
vaciéon Urbanas. Sefial complementaria a la sefial de simbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

ud PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de 300x420
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulacioén)

ud PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm

Suministro y puesta en obra de plano de situacién en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulacién)

82,50

7,20

1,44

48,00

24,00

12,00

12,00

368,09

482,48

39,91

35,70

18,58

157,78

232,86

30.367,43

3.473,86

57,47

1.713,60

445,92

1.893,36

2.794,32
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m21E30/1B110 ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO 1,00

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para mi-
nusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fija-
ciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
m21E11SAG060 m2 PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm. 132,00

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie eje-
cutada.
m21E301A070 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO 1,00

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonomico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
matico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente instalado,
probado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m21E301A050 ud LAVABO MINUSVALIDOS RECLINABLE GRIFO PIGERONTOLOGICA 1,00

Lavabo especial reclinable para minusvalidos, de porcelana vitrificada en co-
lor blanco, con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagle superior y jabonera lateral, y con estribo de fi-
jacion al muro, provisto de movimiento mecénico con barra neumatica fron-
tal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con airea-
dor y enlaces de alimentacién flexibles, cromado, incluso vélvula de desa-
gle flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos fle-
xibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIO 678,80

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 07 oottt bbb b s bbb s s

317,01

43,86

761,38

1.408,20

17,70

317,01

5.789,52

761,38

1.408,20

12.014,76

61.036,83
1.281.436,73
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08 SENALIZACION

08.01 SENALIZACION HORIZONTAL

m21E27SS010 m  MARCADO PLAZA GARAJE 4.545,70 3,43 15.591,75

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

m21E27SS040 ud ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE 495,00 2,97 1.470,15

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

m21E27SS030 ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE 40,00 13,56 542,40

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulacion. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m21U15AH130 m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO 152,35 21,92 3.339,51

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra,
marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracién, incluso premarcaje.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.

m21U15AH010 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC 100,00 1,23 123,00

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 08.01....cuirrricssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 21.066,81

08.02 SENALIZACION VERTICAL
m21U15AV020 ud POSTE SUSTENTACION 2,20 m ALTURA 46,00 38,05 1.750,30

Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefales, de perfil la-
minado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y
tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pequefia excava-
cion, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m21U15AV160 ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2 34,00 66,61 2.264,74

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacién (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de prohibicién y obligacién (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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m21U15AV070 ud SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2 2,00 55,24 110,48
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacién (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m21U15AV300 ud SENAL (S) 40x40 cm NORMAL 13,00 39,85 518,05

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefial informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 08.02........cooccrcrcscrs st ss s sssssssssassassasens 4.643,57
TOTAL 08.....oocoictnst s bbb s b b s s bR s bR s 25.710,38
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09 GESTION DE RESIDUOS
m21G02W020 m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQUINA/CAMION 2.447,40 6,41 15.687,83
Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construccion au-
torizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados
con pala cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin medidas de
proteccidn colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y de-
molicién.
m21G02N070 m3 TRATAMIENTO DE RCD EN VERTEDERO 2.447,40 13,78 33.725,17
Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacién y demoli-
cion (RCD), incluyendo tratamiento en vertedero y el extendido. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccioén y ges-
tion de los residuos de construccion y demolicion.
m21G03C010 ud TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 3,5t.200km 1,00 82,60 82,60
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid) de residuos peligrosos hasta
destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizan-
do camién de 3,5 toneladas de peso maximo autorizado. El precio incluye la
carga con maquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previa-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los
tramites documentales que establece la normativa. Seguin Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.
m21U02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1 km 450,00 1,24 558,00
Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a
1 km.
TOTAL 09.....coieieiirsesssessessssessessesessessssesssss s ssssesss s assss s s s s sess s sspsss s s ssssss s s snns 50.053,60
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10 SERVICIOS AFECTADOS
m21U14N030 ud TRANSPORTE Y PLANTACION ARBOL EJEMPLAR DE VIVERO MUNICIPAL 10,00 33,80 338,00

Transporte y plantacién de arbol ejemplar, suministrado por Viveros Munici-
pales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

PA.10.01 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REPOSICION INSTALACIONES 1,00 73.274,55 73.274,55
HIDRAULICAS - FUENTE ORNAMENTAL
m21U13BAS020 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x10 mm2 140,00 4,56 638,40

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja. Conforme a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (DdP) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m21U13BAS030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x16 mm2 35,00 5,07 177,45

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 16 mm2 de secciéon
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja. Conforme a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (DdP) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m21U13C040 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 80x80 mm 2,00 9,22 18,44

Caja de empalme o derivacion, de 80 x 80 mm sin bornas, construida de
fundicion de aluminio, con trasporte y pequefio material, instalada. Confor-
me a REBT, ITC-BT-09. Materiales con marcado CE y Declaracion de Presta-
ciones (DdP) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m21U14EC207 ud LIGUSTRUM LUCIDUM 14-16 cm CONT. 156,00 123,02 19.191,12
Suministro y plantacion de Ligustrum lucidum en contenedor, de 14-16 cm
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.
m21U14EA457 ud AESCULUS HIPPOCASTANUM 20-25 cm CEPELLON. 285,00 269,40 76.779,00

Suministro y plantacion de Aesculus hippocastanum de 20-25 c¢cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en

cepellon.

m21U14N150 ud PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA 1,00 100,40 100,40
Proteccién de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.

PN.10.01 m2  MANTA ORGANICA DE PROTECCION 5,00 5,23 26,15

Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco
100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250
g/m? de masa superficial, para el control de la erosién y funcion antihier-
bas en la realizacion de plantaciones, permeable al agua, al aire y a los
nutrientes, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantacion o protec-
cién, a razén de 1 planta/m? con piqueta de anclaje de acero, en forma de
L, de 6 mm de diametro.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la vegetacion.
Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la malla. Colocacién de
las piquetas de anclaje. Realizacion de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizon-
tal, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

PN.10.02 ud MANTENIMIENTO Y CUIDADO A VIVERO 0,42 1.064,63 447,14

Mantenimiento decenal (10 afios) a vivero de arbol trasplante. Incluye todos los cuidados y
mantenimiento del ejemplar trasplantado excluyendo el transporte y plantacién).

TOTAL 10t s s s s bR s bR s 170.990,65
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11 SEGURIDAD Y SALUD

12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

m21801J221  ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES 40,00 5,20 208,00

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21S01K010 ud MONO DE TRABAJO 40,00 24,87 994,80

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

m21S01K020 ud IMPERMEABLE 40,00 13,01 520,40

Impermeable 3/4 de plastico. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

m21S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE 40,00 16,25 650,00

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén
y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de uti-
lizaciones. Segiin UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21801J030 ud SEMIMASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS 40,00 32,79 1.311,60

Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Seguin
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

m21S01L010 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 40,00 2,87 114,80

Par de guantes de neopreno. Segiin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

m21S01M010 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 40,00 22,06 882,40
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensi6n (amortiza-
bles en 3 usos). Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

m21801J200 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 40,00 18,58 743,20
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21801J260 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACION 40,00 4,52 180,80
Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacién lateral indirecta gra-
duable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de solda-
dura, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
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m21S01N010 ud CINTURON SEGURIDAD CAIDA 20,00 7,72

Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster,
anillas de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetén de acero estampado, homologado. Segun UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

mS01F060 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 20,00 24,69

Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccién de los rifilones, homo-
logado.

m21S01M040  ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 40,00 46,85

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para pro-
tecciones contra golpes, homologadas. Segin UNE-EN SO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION 10,00 45,50

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con material
dieléctrico, homologadas. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

L0 2 B 1

12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
m21802A050 ud SENAL PRECEPTIVA 0,90 m 15,00 28,42

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion
durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

m21S02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m 15,00 29,02

Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de
1,50%0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocacién durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

m21S02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE 5,00 18,40

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de
45x33 c¢cm con soporte metélico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m21S02A140 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 10,00 18,40

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo advertencia de
45x33 ¢cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1.434,40

493,80

1.874,00

455,00

9.863,20

426,30

435,30

92,00

184,00
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m21S02A160 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm C/SOPORTE 5,00 19,93 99,65

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de
40x40 cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m21S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 100,00 20,96 2.096,00

Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean
necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m21802A210 ud LAMPARA INTERMITENTE 15,00 17,82 267,30

Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA; amorti-
zable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra las veces
gue sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m21S02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO 400,00 6,99 2.796,00

Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

m21802A250 ud BARRERA NEW JERSEY 50,00 41,48 2.074,00

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

m21S02A190 ud SENAL INFORMACION 60x40 cm 10,00 13,79 137,90

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de
60x40 cm sin soporte metélico; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocacién durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

m21S02HA040 m  VALLA METALICA 400,00 3,93 1.572,00
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencién de peatones for-
mada por elementos autbnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6pti-
mo de utilizaciones. Segin R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m21S02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 300,00 2,36 708,00

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocacién y desmontaje (amortizable
en 3 usos). Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m21802D190 ud SETAPROTECTORA 50,00 27,87 1.393,50
Seta protectora de plastico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.
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m21802D200 ud PASARELA METALICA 10,00 57,87 578,70

Pasarela metélica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas. Seguin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m21S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg 2,00 58,31 116,62

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m21802D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD 48,00 4,89 234,72

Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (O.M.Sept.70),
valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m21802D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS 44,00 7,49 329,56

Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
cion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TOTAL 12.02......omiccs bbb ss s s s assasens 13.541,55

12.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m21803D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO 20,50 24,27 497,54

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local
amueblado.

m21S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS 20,50 11,12 227,96
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local amueblado.

m21S03D160 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 3,00 45,82 137,46

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con con-
tenidos minimos obligatorios, colocado.

mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 40,00 19,61 784,40

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalacio-
nes para el personal (Pedn)

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 96,00 31,98 3.070,08

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posicién de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m 1,00 2.483,59 2.483,59

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o boti-
quin (incluyendo distribucién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terre-
no, cimentacién, soportes de hormigdén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocaciéon y desmon-
taje segun la normativa vigente, y valorada en funciéon del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

mS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m*6-12 m 1,00 2.330,66 2.330,66

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribucién interior e instalaciones) en obras de duracion entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero
fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes
de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

mS03C220 ud CASETA COMED.20,50m?6-12m 1,00 1.906,66 1.906,66

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (in-
cluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmon-
taje seguin la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

TOTAL 1203, ssssssss s 11.438,35
L0 R O 34.843,10
I 2.409.620,38
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACION 38.534,75 1,60
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 198.594,11 8,24
03 APEOS SERVICIOS EXISTENTES 128.654,75 5,34
04 URBANIZACION 190.810,32 7,92
04.01 PAVIMENTACION....oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeseeeseeeseseeeeeeeeseeeseseeeeeree 165.566,26
04.02 SENALIZACION 34,15
04.03 MOBILIARIO URBANQ Y ALUMBRADOQ .......coovvveesrsriesssrssssississssssssssssissssssssssssssssssssssssnes 25.209,91
05 NUEVAS ESTRUCTURAS 55.852,63 2,32
05.01 NUEVA SALIDA DE EMERGENCIA ...t svsssssssssssssssississsinsssssssssssssssssssssenes 55.852,63
06 REPARACIONES PATOLOGIAS ESTRUCTURALES 234.139,36 9,72
06.01 DERRIBOS .......ooovoeveveeeseve sttt ssssssss s asasss s s s s sssss s ssss s s nssasssssssssssssssnsseses 9.993,01
06.03 ELEMENTOS DE HORMIGON. c...oooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeee 72.333,39
06.04 ELEMENTOS METALICOS .ooooveoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 145.430,46
06.05 AUXILIARES ...ttt as s s s sssassssssnsnns 6.382,50
07 ARQUITECTURA 1.281.436,73 53,18
07.01 DERRIBOS .......oovvoevoeveeesers st ssssssss s ssasss s s as s ssss s s asssssssssssssssnssnses 33.174,48
07.02 OBRA NUEVA.......... 164.833,66
07.03 PINTURAS Y ACABADOS.... 409.166,71
07.04 PAVIMENTACION............ 613.225,05
07.05 ACCESIBILIDAD ........ooovvevosveerseissssissississsssississsssssssssss i ssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsans 61.036,83
08 SENALIZACION 25.710,38 1,07
08.01 SENALIZACION HORIZONTAL ... 21.066,81
08.02 SERALIZACION VERTICAL ..o sssss s 4.643,57
09 GESTION DE RESIDUOS 50.053,60 2,08
10 SERVICIOS AFECTADOS 170.990,65 7,10
11 SEGURIDAD Y SALUD 34.84310 1,45
12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 9.863,20
12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS. 13.541,55
12.03 HIGIENE Y BIENESTAR .......voovotiosvsviesisersissssisssssssssss s ssisssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssses 11.438,35
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.409.620,38
13,00 % Gastos generales......... 313.250,65
6,00 % Beneficio industrial...... 144.577,22
SUMA .o 457.827,87
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 2.867.448,25
21% IVA oot 602.164,13
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.469.612,38

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA'Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Madrid, septiembre 2022.

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

L L1 -
e ——— .

i Fdo: Federico Adrados Cuesta
Fdo.: Lorenzao Ripoll Alamo

Subdirector General de Planificacion
Ingeniero Industrial

y Construccion de Aparcamientos
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