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@ DEMOLICION DE CESPED ARTIFICIAL EXISTENTE

@ LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE EQUIPAMIENTO (PORTERIAS Y BANQUILLOS)
@ DEMOLICION BARANDILLA PARA ACCESO A OBRA

@ LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE RED PARABALONES

@ REPOSICION DE UN PORCENTAJE DE LA CANALETA Y REJILLA PERIMETRAL

@ INSPECCION Y LIMPIEZA DE SANEAMIENTO ACTUAL

@ NIVELACION BASE ASFALTICA

a INSTALACION DE NUEVO CESPED ARTIFICIAL DE 60 mm

@ REVISION DE LA RED DE RIEGO EXISTENTE

6 ADECUACION DEL ENTORNO RELACIONADO CON EL ACCESO A LA OBRA

(BORDILLO, PAVIMENTO HORMIGON POROSO Y BARANDILLA)

ACTUACION
campo de futbol 7
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DEMOLICION DE CESPED ARTIFICIAL EXISTENTE

DEMOLICION BARANDILLA PARA ACCESO A OBRA

INSPECCION Y LIMPIEZA DE SANEAMIENTO ACTUAL
NIVELACION BASE ASFALTICA
INSTALACION DE NUEVO CESPED ARTIFICIAL DE 60 mm

REVISION DE LA RED DE RIEGO EXISTENTE
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(BORDILLO, PAVIMENTO HORMIGON POROSO Y BARANDILLA)

LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE RED PARABALONES

LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE EQUIPAMIENTO (PORTERIAS Y BANQUILLOS)

REPOSICION DE UN PORCENTAJE DE LA CANALETA Y REJILLA PERIMETRAL

ADECUACION DEL ENTORNO RELACIONADO CON EL ACCESO A LA OBRA
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Cafones de riesgo existentes

Torres de iluminacion existentes

ADECUACION CESPED ARTIFICIAL DE CAMPOS DE FUTBOL
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

DISTRITO DE HORTALEZA. CDM LUIS ARAGONES
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Fecha: FEBRERO 2016

Escala: 1/500

LOTEN® 1

ACTUACION
CAMPO DE FUTBOL 7




ACTUACION EN CAMPO DE FUTBOL 11

@ LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL

@ LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE EQUIPAMIENTO (PORTERIAS Y BANQUILLOS)

@ LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE BARANDILLA

@ LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE RED PARABALONES

@ LEVANTADO Y REPOSICION DE UN PORCENTAJE DE LA CANALETA Y REJILLA PERIMETRAL

@ REPARACION DE HUNDIMIENTO EN ZONA SUR DEL CAMPO

(7) INSPECCION Y LIMPIEZA DE SANEAMIENTO ACTUAL
(8) REVISION RED DE RIEGO

@ ADECUACION DEL ENTORNO RELACIONADO CON EL ACCESO A LA OBRA

(BORDILLO, PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO Y BARANDILLA)

6 INSPECCION GENERAL DEL CAMPO CON REVISION DE PUNTOS SINGULARES Y LINEAS DE MARCAJE

@ RECEBADO DE CAUCHO Y ARENA MEDIANTE DOSIFICADORA AUTOMATICA
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ACTUACION
campo de fotbol 11
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ADECUACION CESPED ARTIFICIAL DE CAMPOS DE FUTBOL
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. IDB LA ALMUDENA

EMPLAZAMIENTO: CALLE NICOLAS SALMERON, 6

ARQUITECTO D.G.D.
Adelaida Martinez de Ibdfreta Andueza

Olga Alvaro Marti
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Fecha: FEBRERO 2016
Escala: 1/2500

LOTEN® 1

PLANO

DE SITUACION -—




Area Gobierno Cultura y Deportes

Mgpo m.— U ‘ Direccién General de Deportes
[ ]

Departamento Equipamientos Técnicos

ACTUACION EN CAMPO DE FUTBOL 11

50.00

LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL

LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE EQUIPAMIENTO (PORTERIAS Y BANQUILLOS)

LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE BARANDILLA

LEVANTADO PARA POSTERIOR COLOCACION DE RED PARABALONES
LEVANTADO Y REPOSICION DE UN PORCENTAJE DE LA CANALETA Y REJILLA PERIMETRAL

REPARACION DE HUNDIMIENTO EN ZONA SUR DEL CAMPO

INSPECCION Y LIMPIEZA DE SANEAMIENTO ACTUAL

REVISION RED DE RIEGO

ADECUACION DEL ENTORNO RELACIONADO CON EL ACCESO A LA OBRA

89.45

(BORDILLO, PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO Y BARANDILLA)

INSPECCION GENERAL DEL CAMPO CON REVISION DE PUNTOS SINGULARES Y LINEAS DE MARCAJE

RECEBADO DE CAUCHO Y ARENA MEDIANTE DOSIFICADORA AUTOMATICA

®
®
SIOENOICIOIOIOIOIOIONS,

O@®E

OO

SUPERFICIE TOTAL ACTUACION = 1.080,00 m2
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EMPLAZAMIENTO: CALLE NICOLAS SALMERON, 6 Adelaida Martinez de Ibaffreta Andueza Olga Alvaro Marti Escala: 1/500 CAMPO DE FUTBOL 11






