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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL                                 

PNMO0101     ud  DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES                          

Desmontaje y  retirada de equipos ex istentes (caldera, enfriadora, equipos aux iliares), así como de
unidades interiores, tuberías y  conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y  recuperación de gas
refrigerante, incluso medios humanos y materiales, ayudas a desmontaje y  montaje de paneles de-
corativos de unidades interiores, maquinaria de elevación y  transporte, y  certificado de empresa ho-
mologada en reciclado de materiales y  gestión de residuos de construccion y  demolicion.

DESMONTAJE EQ. EXIST. 1 1,00

1,00 3.223,95 3.223,95

PNMO01011    ud  DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA                  

Desmontaje y  retirada de encapsulamiento ex istente para aislamiento acústico de enfriadora, acopio
en lugar a decidir por la D.F. y  retirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios humanos y
materiales, maquinaria de elevación y  transporte, y  certificado de empresa homologada en reciclado
de materiales y  gestión de residuos de construccion y  demolicion.

DESM. AISLAMIENTO 1 1,00

1,00 1.160,40 1.160,40

mE01DET020   m2  DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA                                 

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares, s/RCDs.

TOTAL 10 10,00

10,00 8,06 80,60

mE08TAE010   m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-
do huecos.

TOTAL 10 10,00

10,00 20,49 204,90

mE10IAP040   m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7                                      

Impermeabilización bicapa adherida constituida por: dos láminas asfálticas: una de betún plastoméri-
co con armadura de fieltro de poliéster y  4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra lámina de
oxiasfalto armada por fieltro de fibra de v idrio, de 4 kg de masa nominal  LO-40-FV, adheridas entre
si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Se-
gún membrana PA-7.

SALA MAQUINAS 1 4,00 7,00 28,00

28,00 26,79 750,12

mE11ZC020    m2  TERRAZO CONTINUO COMPACTADO                                     

Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de im-
primación (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo sobre la imprimación fresca del árido de cuarzo con
una granulometría de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base epoxi sin disolventes,
incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de áridos de cuarzo coloreados con una gra-
nulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compactación del mortero empleando fratasadora
mecánica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendimiento 0,400
kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente (rendimiento 0,100
kg/m2, sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte.
s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

TOTAL 15 15,00

15,00 53,70 805,50

mE08TAW140   ud  TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                    

Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de
fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, termi-
nado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

REGISTRO 10 10,00

10,00 175,02 1.750,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE07WA010    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de
obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a
puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, deri-
vaciones indiv iduales y  cuadros de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios
auxiliares.(20%  sobre instalación de electricidad).

AYUDAS 5 5,00

5,00 326,46 1.632,30

mE07WA030    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de
obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material au-
x iliar, limpieza y  medios aux iliares. (10%  s/instalación de calefacción).

AYUDAS 5 5,00

5,00 216,19 1.080,95

mE01DWM080  m3  APERT.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM.                               

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de v iguetas y  bovedillas, con anchura no su-
perior al entrev igado, realizados con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas, s/RCDs.

TOTAL 2 2,00

2,00 64,36 128,72

mE01DWM040  m3  APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP.                                 

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

TOTAL 1 1,00

1,00 60,44 60,44

PNMO0102     ud  BANCADA PARA EQUIPO CLIMA                                       

Formacion de bancadas para unidades exteriores de climatización, compuesta por 14 amortiguadores
VIBRAFLOT, ínter distanciados cada 1 m máximo sin superar la carga máxima, en ambos sentidos
x e y , realizada mediante la colocación de lámina antimpacto, bancada de 10 cm de hormigón arma-
do, mallazo 15x15, 5 mm, con los amortiguadores antiv ibratorios v ibrachoc embebidos en la misma
y anclados a la armadura, siguiendo en todo momento las indicaciones del fabricante de los mismos,
con p.p. de medios aux iliares. Perfectamente nivelado y acabado.

BANCADA ENFRIADORAS 1 1,00

1,00 2.029,95 2.029,95

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

TOTAL 100 100,00

100,00 5,34 534,00

mE27EEL010   m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y  dos manos.

TOTAL 100 100,00

100,00 3,32 332,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PNMO0103     m2  PANEL ACUSTICO METALICO                                         

Suministro, instalación y  montaje de Panel de Revestimiento acústico fonoabsorbente, constituido por
un sistema de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10
Incluso colocación de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensiones
40x40x3, con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de diámetro, roscados, incluso taladro central
angular de sujeción y  perno de acero, totalmente colocada y terminada, y  realización de soporte, con
estructura de acero laminado HEB 140 (hasta una altura de tres metros de altura), cada 1,50 m de
desarrollo, incluido elementos necesarios para la fijación de la pantalla, con acabado galvanizado,
pintado y totalmente terminado. Estos elementos, irán sujetos a la estructura de soporte, por encaje
para ev itar acciones de corte sobre la chapa.

ZONA MAQUINAS 1 8,00 1,50 12,00
1 7,00 1,50 10,50
1 8,00 2,00 16,00

38,50 183,00 7.045,50

PNMO0104     ud  PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION                      

Suministro, instalación y  montaje de paneles decorativos realizados con chapa metálica de acero
perforada de 3 mm de espesor para fan-coils ex istentes ocultos tras panelado en la zona de exposi-
ción de planta baja y  primera, acabado en galvanizado en caliente para pintar en RAL idéntico al
ex istente en el resto de panelado, perforación circular o cuadrada de 20x20 mm (a elegir por la D.F.),
incluso bastidor de soportación soldado realizado con tubo cuadrado, desmontaje del panelado ex is-
tente, elementos de cierre y  registro, totalmente terminado.

TOTAL 10 10,00

10,00 142,12 1.421,20

PNMO0105     ud  AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS                     

Ayuda especializada al desmontaje y  montaje de fan-coils ocultos bajjo panales en zona de exposi-
ción, incluso desmontaje de paneles ex istentes y  equipos, apertura y  tapado de rozas, recibidos y
remates, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

AYUDAS 1 1,00

1,00 1.582,90 1.582,90

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL.......................................................................... 23.823,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES                                             

PNMO0201     Ud  UNIDAD EXTERIOR U-20ME1E8                                       

Suministro, instalación y  montaje de Unidad exterior, gama VRF de PANASONIC, modelo
U-20ME1E8 o similar aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw, potencia calorífica
63,0 Kw, caudal de aire exterior 16.980 m3/h, consumo electrico 16,8 Kw, 400 V, dimensiones
1.758x1.540x930 mm (LxAxAl), peso 421 Kg, Incluye mando por cable con control Econavi, tarje-
tas de comunicación para integración con sistema de control centralizado, medios de descarga, trans-
porte interior por el edificio, rampas móviles y  elevación hasta su ubicación y  puesta en obra en lu-
gar indicado en planos sobre bancada, incluyendo medios aux iliares, protección de suelos y  pelda-
ños, línea frigorífica de líquido y  gas según especificaciones del fabricante totalmente montada y co-
nexionada hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, colectores y  piezas de conexión,
aislados con coquilla tipo Armaflex y  acabado en vaina de polietileno para protección, de espesores
según RITE, desagües, conexiones eléctricas y  de control, antiv ibradores, accesorios y  carga de
gas necesaria para la instalación.

TOTAL 5 5,00

5,00 19.502,69 97.513,45

PNMO0202     Ud  HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W                                       

Suministro, instalación y  montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con sistemas de
Caudal de Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada para utilizar
refrigerante R-410A, con mueble y  carcasa fabricada en chapa prelacada color marfil y  galvanizada,
montada sobre chasis de estructura perfilada del mismo material., marca PANASONIC, modelo
PAW-500WX2E5 o similar aprobado, de las siguientes características:

Potencia frigorífica: 50kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 35ºC e impulsión de
agua a 7ºC)
Potencia calorífica: 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 7ºC eimpulsión de
agua a 45ºC)
Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 200-1.400W.
Potencia eléctrica absorbida calefacción: 200-1.400W.
Alimentación: 220/230/240V.
Dimensiones: 1010x570x960mm.
Peso: 145Kg.
Caudal de diseño: 8,6 m3/h

Incluye interfaz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, válvulas de corte de entrada-salida de 2", inte-
rruptor de flujo de 2", válvula de regulación de caudal tipo TA de 2", medios de descarga, elevación
y transporte hasta su ubicación y  puesta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, línea fri-
gorífica de líquido y  gas según especificaciones del fabricante totalmente montada y conexionada
hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, colectores y  piezas de conexión, aislados
con coquilla tipo Armaflex y  acabado en vaina de polietileno para protección, de espesores según
RITE, desagües, conexiones eléctricas y  de control, antiv ibradores, accesorios y  carga de gas ne-
cesaria para la instalación.

TOTAL 5 5,00

5,00 11.338,59 56.692,95

PNMO0203     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW                    

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.
Modelo: FWV15DTV
Potencia frigorífica nominal 1,74KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regula-
ción de caudal tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 344 m3/h
DIM (LxFxH): 774x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe.
Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

TOTAL 2 2,00
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REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 608,84 1.217,68

PNMO0204     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW                   

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.
Modelo: FWV02DTV
Potencia frigorífica nominal 1,96KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regula-
ción de caudal tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 344 m3/h
DIM (LxFxH): 774x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe.
Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

TOTAL 4 4,00

4,00 628,24 2.512,96

PNMO0205     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW                   

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.
Modelo: FWV25DTV
Potencia frigorífica nominal 2,42 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regula-
ción de caudal tipo TA
Potencia absorbida 57 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 442 m3/h
DIM (LxFxH): 987x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe.
Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

TOTAL 5 5,00

5,00 643,75 3.218,75

PNMO0206     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW                   

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.
Modelo: FWV03DTV
Potencia frigorífica nominal 2,93 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regula-
ción de caudal tipo TA
Potencia absorbida 56 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 442 m3/h
DIM (LxFxH): 987x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe.
Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

TOTAL 9 9,00

9,00 659,27 5.933,43
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PNMO0207     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW                   

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.
Modelo: FWV35DTV
Potencia frigorífica nominal 3,51 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regula-
ción tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe.
Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

TOTAL 9 9,00

9,00 693,21 6.238,89

PNMO0208     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV06DTV 4,77-5,95 KW                   

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.
Modelo: FWV06DTV
Potencia frigorífica nominal 4,77 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regula-
ción de caudal tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe.
Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

TOTAL 7 7,00

7,00 768,85 5.381,95

PNMO0209     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF03BT 3,20-4,00 KW                          

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF03BT
Potencia frigorífica nominal 3,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regula-
ción de caural tipo TA.
Potencia absorbida 74 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 468 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctrico, fri-
gorifico y  con desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELE-
MENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

TOTAL 1 1,00

1,00 1.080,56 1.080,56
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PNMO0210     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF04BT 4,20-5,40 KW                          

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF04BT
Potencia frigorífica nominal 4,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regula-
ción de caural tipo TA.
Potencia absorbida 90 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 660 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctrico, fri-
gorifico y  con desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELE-
MENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

TOTAL 5 5,00

5,00 1.130,99 5.654,95

PNMO0211     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF05BT 5,20-6,70 KW                          

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF05BT
Potencia frigorífica nominal 5,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regula-
ción de caural tipo TA.
Potencia absorbida 118 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 876 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctrico, fri-
gorifico y  con desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELE-
MENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

TOTAL 1 1,00

1,00 1.271,60 1.271,60

PNMO0212     ud  BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION                                   

Suministro, instalación y  montaje de electrobomba doble monocelular en línea con motor MGE trifási-
co con bridas IEC y convertidor de frecuencia y  controlador PI integrados en la caja de conexiones
del motor, para calefaccióny refrigeración, marca GRUNDFOS, modelo TPE3_D 65-200/2-S A-F-A
BUBE, Código 98438218, o similar aprobado, para recirculación entre la enfriadora y  unidades termi-
nales, para un caudal nominal de 43.600 l/h (calculado para un salto térmico de 5º C) y  una presión
de 10 m.c.a. Incluye bancada de soportación, elementos antivobratorios y  todos los elementos nece-
sarios para su correcto acabado y funcionamiento según planos (valvulas de corte de entrada-salida,
filtro, manguitos antiv ibratorios, valvula de retención, manómetro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tuberia
de conexion y  grifos de corte) y  especificaciones técnicas.

BOMBA 1 1,00

1,00 7.626,11 7.626,11
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PNMO0213     ud  DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS                                    

Suministro, instalación y  montaje de depósito tampón o de inercia para instalación de refrigeracion/ca-
lefacción de 1.500 litros de capacidad, disposición vertical en exterior de sala de máquinas sobre es-
tructura metálica, aislado térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de espesor con cie-
rre por cremallera, para una presión máxima de trabajo de 6 bar. Totalmente instalado, incluso cone-
x iónes hidráulicas y  estructura metálica para apoyo en solera con juntas elásticas, totalmente conec-
tado con tuberías de alimentación, control, desagüe y válvula de seguridad.

AGUJA HIDRAULICA 1 1,00

1,00 2.955,51 2.955,51

TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES.................................................................................................. 197.298,79
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CAPÍTULO 03 TUBERIA Y CONDUCCIONES                                          

PNMO0301     m   LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8"                               

Suministro, instalación y  montaje de Línea frigorífica doble, realizada en tubo de cobre de diámetro 1
1/8" y  5/8" capaz de soportar presiones de hasta 45Kg/cm2 para gas R-410A. Con aislamiento elas-
tomérico tipo ARMAFLEX de espesor según RITE y acabado en vaina de polietileno para protec-
cion, incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, fijaciones, sifones de recogida de aceite,
conexiones a máquinas, instalada. SE INCLUYE BANDEJA REJIBAND PARA DISTRIBU-
CION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA SI PRECISO.

SALA MAQUINAS 5 6,00 30,00

30,00 52,02 1.560,60

mE17CDB160   m   BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm GC C7                             

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separadores, con borde redondeado,
continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC,
para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT.

SALA MAQUINAS 1 10,00 10,00

10,00 56,54 565,40

PNMO0302     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4"                           

Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de 3/4"
para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla de la-
na de v idrio acabada en aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para pro-
tección en instalación v ista, instalada y  probada.

F.C. CASSETTE 7 6,00 42,00

42,00 26,36 1.107,12

PNMO0303     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2"                             

Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 2" para
soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla de lana de
vidrio acabada en aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para protección
en instalación v ista, instalada y  probada.

SALA MAQUINAS 5 2,00 10,00

10,00 40,54 405,40

PNMO0304     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4"                             

Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 4" para
soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla de lana de
vidrio acabada en aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para protección
en instalación v ista, instalada y  probada.

SALA MAQUINAS 2 20,00 40,00

40,00 59,27 2.370,80

PNMO0305     ud  CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS                                    

Suministro, instalación y  montaje de tubería de PVC gris para conexionado a desagüe de unidades
interiores del sistema de climatización, hasta punto de descarga, incluso formación de pendientes,
elementos de soportación y  descuelgue, conexiones y  ayudas de albañilería y  pintura de acabado si
fuera necesario, totalmente ejecutada y probada.

TOTAL 8 8,00

8,00 56,95 455,60

mE20CIA040   ud  CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de
prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por el la Delegación Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

LLENADO 1 1,00

1,00 325,15 325,15
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PNMO0306     ud  DESCONECTOR Ø1¼"                                                

Suministro, instalación y  montaje de sistema desconector para circuito de llenado de instalaciones de
calefacción, marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagüe conducido hasta arqueta, para
tubería Ø 1¼"

LLENADO 1 1,00

1,00 397,35 397,35

PNMO0307     ud  EQUIPO LLENADO AUTOMÁTICO Ø1¼"                                  

Suministro y  montaje de equipo de llenado de agua automático, marca SYR o similar, con manóme-
tro de control incorporado, para circuito de llenado y tubo de Ø1¼".

Y demás elementos y  accesorios necesarios para su correcto montaje, según planos y  pliego de
condiciones técnicas.

Se incluyen bridas, tornillerías, empacaduras, manguitos, juntas y  en general cualquier elemento y
accesorio necesarios para el completo y  correcto montaje de los sistemas de valvulería descritos en
este capítulo, considerando las especificaciones técnicas del proyecto, las mejores calidades y  re-
glas del oficio.

LLENADO 1 1,00

1,00 313,31 313,31

PNMO0308     ud  ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE                                   

Suinistro, instalación y  montaje de elementos, componentes y  valvulería para conexionado hidráulico
de caldera y  enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente por:
- Colectores de impulsión y  retorno de acero negro de 4"
- Valvulas de mariposa de diámetros indicados en esquema
- Válvulas antirretorno
- Manqguitos antiv ibradores
- Filtro en "y"
- Manometros y  termómetros de glicerina
- Vaso de expansión de 200 litros
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, convenientemente aislada según
RITE y acabado en vaina de aluminio.
Incluso conexionado hidráulico de la instalación, realizado con tubería de acero negro estirado sin
soldadura UNE EN 10225 de diámetros según planos, con dos manos de imprimación antiox idante,
aislamiento de todos los elementos a base de lana de roca con acabado en lamina de aluminio, de
espesor según RITE, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para tuberías y  valvule-
ria en instalación v ista o por el exterior, incluso señalización de todos los sentidos de flujo e identifica-
ción de tuberías con código de colores para los diferentes circuitos, según norma UNE, incluso prue-
bas de presión, totalmente terminado y funcionando.

SALA MAQUINAS 1 1,00

1,00 4.749,41 4.749,41

PNMO0309     ud  MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE                       

Mejora del aislamiento térmico de conducciones v istas por galerías v istas interiores, de diámetros
comprendidos entre 11/2" y  4", realizada con lana de roca de espesores según RITE, accesorios de
montaje e instalación, y  acabado en vaina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor  en instalación
v ista o por el exterior, incluso retirada a lugar de reciclaje del aislamiento ex istente, señalización de
todos los sentidos de flujo e identificación de tuberías con código de colores para los diferentes circui-
tos, según norma UNE

1,00 1.292,76 1.292,76

PNMO0310     ud  DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VÍAS C/REG. SCHAKO                     

Suministro, instalación y  montaje de difusor lineal marca Schako de 4 v ías y  anchura total 750 mm.,
modelo DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio extruido en color natural o
lacado en color RAL a definir por la dirección facultativa y  lama en material sintético color blanco
RAL 9010 ó negro RAL 9005 con orientación indiv idual de las lamas cada 100 mm manteniendo
constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas. Plenum de cone-
x ión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y  bocas de conexión late-
ral, compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior, totalmen-
te instalado, regulado y funcionando.

SALON ACTOS 10 10,00
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10,00 114,20 1.142,00

PNMO0311     ud  LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA                             

Limpieza, higinienización y  saneamiento de conductos ex istentes de distribución del sistema de cli-
matización, incluyendo redes de conductos y  filtros, incluso grabación de los procesos, informe técni-
co de los trabajos realizados, certificado de limpieza y  plan de mantenimiento, y  medios aux iliares
para la correcta realización de los mismos, conforme al v igente RITE y normas UNE 100012:2005
y UNE-EN 15780:2011.

LIMPIEZA COND. 1 1,00

1,00 2.942,92 2.942,92

PNMO0312     ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     

Suministro, instalación y  montaje de conjunto formado por Válvula de tres v ías motorizada de 1 1/2",
actuador para válvula de 1 1/2", y  sonda asociada a termostato para regulación, totalmente instalada,
conexiones hidráulicas y  eléctricas, i/servomotor, aislamiento, pequeño material y  accesorios.

CLIMATIZADOR OFICINAS 1 1,00

1,00 738,56 738,56

TOTAL CAPÍTULO 03 TUBERIA Y CONDUCCIONES.......................................................................................... 18.366,38
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CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA                                           

PNMO0401     ud  Cuadro eléctrico                                                

Suministro, instalación y  montaje de armario metálico estanco normalizado y montaje empotrado o
superficial adosado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GERIN,
CUTLER -HAMMER o similar aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5 mm de
espesor, pintado y convenientemente tratado contra la ox idación, de dimensiones adecuadas, conte-
niendo en su interior, debidamente montados y  conexionados todos los elementos descritos en el Es-
quema Unifilar con un 20%  más de reserva sin equipar, con frente opaco, puerta, llave, borna de
puesta a tierra y  todos los accesorios de conexión y  fijación.

CUADRO SEC CLIMA 1 1,00

1,00 2.766,91 2.766,91

PNMO0402     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm²                                   

Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de
cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  10 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de
60x150 mm y derivación a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC de 40
mm de diámetro con prensaestopas, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y mate-
rial vario de montaje.

UDS. EXTERIORES 5 7,00 35,00

35,00 21,14 739,90

PNMO0403     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm²                                  

Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de
cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  2,5 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de
60x150 mm y derivación a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC de 40
mm de diámetro con prensaestopas, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y mate-
rial vario de montaje.

INTERCAMBIADORES 5 5,00 25,00
BOMBA 1 10,00 10,00
UD EXTERIOR PARABOLIODES 2 35,00 70,00

105,00 15,70 1.648,50

PNMO0406     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm²                                    

Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de
cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x  6 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de
60x150 mm y derivación a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC de 40
mm de diámetro con prensaestopas, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y mate-
rial vario de montaje.

UD EXT. PARABOLIODES 4 35,00 140,00

140,00 12,61 1.765,40

mE17CDB070   m   BANDEJA PVC. 60x150 mm. C.CUBTA                                 

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y  3 m. de longi-
tud, sin separadores y  con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Con-
forme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de ma-
terial aislante y  de reacción al fuego M1.

SALA MAQUINAS 1 20,00 20,00
UDS EXT PARABOLOIDES 1 35,00 35,00

55,00 47,40 2.607,00

PNMO0404     ud  Punto de alimentación a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm       

Instalación y  cableado de punto de alimentación a equipos de climatizacion, compuesto por conducto-
res de cobre con aislamiento de PVC, designación H07Z-K, de 2(1 x  2,5)mm² + T.T., canalizados
bajo tubo de PVC tipo forroplast de sección adecuada, incluso p.p. de cajas de paso y derivación
metálicas estancas, elementos de fijación y  de unión, piezas especiales, boquillas roscadas, tubo de
acero flex ible en conexión final de equipos, pequeño material de montaje y  conexionado.

UDS INTERIORES 8 8,00
CONTROL 1 1,00

9,00 20,37 183,33
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PNMO0405     ud  Esquema unifilar                                                

Suministro y  colocación de esquema unifilar definitivo de la instalación eléctrica, rotulado indeleble y
adosado en el interior de la puerta del armario del cuadro.

Esquema unifilar 1 1,00

1,00 22,15 22,15

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA.............................................................................................. 9.733,19
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CAPÍTULO 05 CONTROL                                                         

PNMO0501     ud  PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL                    

Suministro, instalación y  montaje de Puesto Central para sistema de Control de la instalación de cli-
matización, compuesto por:

- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado, mo-
delo Optiplex, con las siguientes características:
* Procesador: Intel® Core™ i5-2500
* Sistema operativo: Windows® 10 Profesional de 64 bits.
* RAM: 4 GB (2 módulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA III 7.2k con controladora RAID1 integrada.
* DVD Super Multigrabadora.
* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/100/1000 Mbps, teclado y  ratón ópticos.
* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - 200 cd/m² - 0.25mm - 600:1 - VGA.
- Paquete de software 963 de superv isión marca TREND o similar aprobado en entorno Windows,
base de datos SQL, con presentación de valores sobre esquemas dinámicos mediante animaciones
en distintos formatos Flash,Gif y  Animación y  entorno grafico basado en BMP, JPG, JPEG, GIF,
HTML..., posibilidad de insertar archivos DOC, XLS ,CSV en dichas paginas de esquemas, gráfi-
cas de valores en tiempo real, gestión de alarmas que permita realizar una estadística real de la ins-
talación en función de la prioridad y  criticidad de la alarma, posibilidad de retransmisión de alarmas a
otros escadas de Trend, a correos electrónicos, impresoras remotas..., gestión de horarios y  calen-
dario perpetuo, gestión de históricos que incluye grabación automática de los mismos, muestreo y
grabación automática que permita 10 variables simultáneamente, tanto variables físicas como pseudo
puntos programados, gestión de usuarios que permita 100 niveles de acceso diferentes sin limite de
usuarios, sin límite de puntos o esquemas dinámicos, serv idor web con capacidad de acceso simul-
taneo a través de internet/intranet de hasta 3 usuarios mediante un navegador web estándar, comuni-
cación mediante redes Ethernet /TCP/IP estándar. El superv isor permite actualizaciones a retransmi-
sión de alarmas vía SMS, SMNP y ampliación hasta 25 usuarios, CDROM (solo el CD). Sin in-
cluir programación y  puesta en marcha, MODELO 963S/CD/3USER.
- Paquete de software TOPS/TONN para software de superv isión 963/JM marca TREND o similar
aprobado en entorno Windows, para la integración de controladores TONN/JM.
- Switch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/JM diseñado para la
automatización de edificios. Alimentación en continua 12?48V DC mediante transformador suministra-
do. Rango de temperatura de operación de –10ºC a 60°C. Ref: TP-LINK/JM.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema,
conforme el esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conexionado.

PUESTO GESTION 1 1,00

1,00 4.927,33 4.927,33

Página 14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PNMO0502     ud  CONTROLADORES Y CUADROS                                         

Suministro, instalación y  montaje de Cuadros del Sistema de Control y  Controladores, compuesto
de los siguientes elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento
de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20%  de espacio de reserva
incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye Interruptor diferencial, Magneto-
térmico de protección 2x10A, Bornas alimentación 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimenta-
ción 24Vac, Bornas para señales físicas., Bornas Comunicaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1
Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario, Material aux iliar (canaletas, etc).
- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento
de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20%  de espacio de reserva
incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye: Interruptor diferencial, Magneto-
térmico de protección 2x10A, Bornas alimentación 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimenta-
ción 24Vac, Bornas para señales físicas, Bornas Comunicaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1
Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario, Material aux iliar (canaletas, etc).
- Controlador libremente programable y  multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca
TREND/JM modelo TONN/350E/15VDC/JM o similar aprobado para integraciones a terceros,  me-
moria no volátil para estrategia y  datos y  reloj interno para programación horaria. Dispone de los si-
guientes puertos de comunicaciones: 2 puertos ethernet, 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232 de serie
y dos ranuras adicionales para ampliación mediante tarjetas de comunicación RS232, LONFTT y
RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP, BACnet MSTP, EIB/KNX
IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclavo, ModbusTCP Master,
ModbusTCP Esclavo, MBus Serial, MBus IP, oBIX y SNMP y posibilidad solicitar adicionales dri-
vers de integración con  otros protocolos v ía ampliación.
- Tarjeta de expansión para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, referencia
TONN/ADPT/SER/RS485/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar aprobado,
referencia PSR230/15VDC-1.3/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM con clav ija de conexión europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/JM.
- Controlador libremente programable y  expandible de la serie IQ4e marca TREND/JM o similar
aprobado con protocolo BACnet, serv idor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100
Mbps vía TCP/IP y  DHCP puertos adicionales RS232 para superv isor local, USB para ingeniería
local y  Wallbus para sensores, memoria no volátil para estrategia y  datos y  reloj interno para progra-
mación horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentación a 230 Vca y 50/60 Hz. Dispone de 10 entra-
das universales, 6 salidas analógicas y  30.000 brIQs con capacidad hasta 64 señales mediante mó-
dulos expansión de entradas y  salidas y  capacidad de ampliación hasta 192 señales y  hasta 90.000
brIQs mediante actualización de firmware.
- 2 Modulos de 4 entradas universales  (analógicas o digitales) ó 4 salidas analógicas con capacidad
hasta 228 brIQs para un IQ4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril
DIN TS35.
- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brIQs para un IQ4e marca TREND/JM o
similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brIQs para un IQ4e marca
TREND/JM o similar aprobado y montaje carril DIN TS35.
- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brIQs para un IQ4e marca TREND/JM
o similar aprobado y montaje carril DIN TS35.
- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un IQ4e/JM marca TREND/JM o similar
aprobado.
- 2 Fuentes de alimentación PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aprobado
para montaje en carril Din y  alimentación a modulos de E/S para controladores IQ4E/JM.
Medidas las unidades totalmente terminadas, probadas, pequeño material aux iliar y   transporte. Inclu-
ye su instalación y  puesta en marcha.

CUADROS Y CONTROLADORES 1 1,00

1,00 10.148,99 10.148,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PNMO0503     ud  MATERIAL DE CAMPO                                               

Suministro, instalación y  montaje de material de campo para el sistema de control centralizado, com-
puesto por:

- Sonda combinada de temperatura y  humedad en ambiente exterior para montaje en pared. Rangos
de medida de -30 a 50ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a 100% Hr con señal
de salida 4-20mA para la humedad con precisión del 3% . Carcasa ABS IP65 y pantalla antirradia-
ción, marca TREND/JM modelo HT/O/JM o similar aprobada.
- 8 Sondas combinadas de temperatura y  humedad en ambiente interior para montaje en conducto.
Rangos de medida de 0 a 40ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a 100% Hr con
señal de salida 4-20mA para la humedad con precisión del 3% . Carcasa ABS IP65, marca
TREND/JM modelo HT/D/JM o similar aprobada.
- 12 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC 10K?.
Longitud 150 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/JM o similar aprobado.
- 12 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y  caudal máximo de 5m/s, mar-
ca TREND modelo WB150/JM o similar aprobado.
- 2 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC 10K?.
Longitud 400 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/JM o similar aprobado.
- 2 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 13 bar y  caudal máximo de 1,2m/s,
marca TREND modelo WB300/JM o similar aprobado.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema,
conforme el esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conexionado.

MATERIAL CAMPO 1 1,00

1,00 3.356,60 3.356,60

PNMO0504     ud  INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION                              

Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y  Bacnet en cualquiera de sus variables entre
el Sistema de Control y  los distintos Subsistemas o Equipos a integrar para la monitorización y  su-
perv isión de los mismos. Se incluye la configuración y  programación del hardware de interface (pa-
sarelas y  controladores múltiprotocolo de Trend Controls o similar aprobados incluidos y  detallados
en las partida de controladores y  pasarelas como la programación y  configuración del Sistema
(Puesto Superv isión). Los Subsistemas o Equipos a integrar estarán interconectados y  dispondrán
de la electrónica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en un único punto con comuni-
cación en el siguiente protocolo/ estándar: Modbus/Rtu (RS485) (Analizadores de Red) y  Bacnet en
cualquiera de sus variables (Sistema VRV) y  en base a un número de señales (228 puntos de inte-
gración en total) según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control indicado en la me-
moria del presente proyecto. No están incluidas las tarjetas de comunicación de los Subsistemas o
Equipos a integrar ni cualquier otro elemento de interface dentro de dichos Subsistemas.

INTEGRACION 1 1,00

1,00 3.746,16 3.746,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PNMO0505     ud  CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL                      

MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIO-
NES DE CONTROL, que incluye los siguientes apartado, según Listado de Señales adjunto en la
memoria del presente proyecto:
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 30 las
señales analógicas descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 66 similar
de las señales digitales descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus et-
hernet entre controladores.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus
Bacnet entre las pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integración de sistemas
terceros.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. 2x1mm pa-
ra bus Modbus/Rtu(RS485) entre el medidor de energía eléctrica e interface TREND o similar apro-
bado de integración de sistemas terceros.
* Conexionado de alimentación eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE IN-
CLUYE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN NI LA PROTECCIÓN ECUADRO SECUNDARIO
O SAI DE DICHA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 230 Vac.
* Montaje de los cuadros de control, marcados y  conexionados.
* Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de vál-
vulas, vainas, interruptores de flujo y  resto de material de montaje en tubería que corre por cuenta de
la empresa de climatización.
* Ayuda en la puesta en marcha del sistema.
* Ayuda en la creación de planos as-built con la instalación de control.
* Los trabajos se realizarán según los requisitos de la D.F y  por un instalador eléctrico homologado
en sistemas de control TREND/JM o similar aprobado.

1 1,00

1,00 7.988,22 7.988,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PNMO0506     ud  INGENIERIA Y PROGRAMACION                                       

Desarrollo de la ingeniería y  programación de los gráficos, imágenes y  pantallas de instalación y  es-
quemas principio y  ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del edificio.
Trabajos de ingeniería y  programación de los controladores prev istos, conforme a las especificacio-
nes de proyecto de instalaciones y  en base a un número de señales según se especifica en la lista
de puntos del Sistema de Control detallado en la memoria del presente proyecto. Trabajos de puesta
en marcha de la instalación y  curso de formación para el correcto manejo de las instalaciones. Reali-
zación del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, carátulas de los controladores, especifica-
ciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y  manual del usuario.
Asimismo se hará efectiva la entrega de la siguiente documentación definitiva de obra (as built)  en
soporte digital como parte de la recepción final del Sistema de Gestión:
* Arquitectura Sistema Gestión y  listado de señales detallado de los equipos e instalaciones a moni-
torizar, regular e integrar por parte del Sistema de Gestión de la instalación.
* Relación de superv isores, controladores, pasarelas y  equipo de campo. En el caso de los superv i-
sores, controladores  y  pasarela, se deberá indicar en cada caso pertinente el número serie y  ver-
sión de licencia y /o de firmware.
* Relación direcciones IPs fijas y  direcciones v irtuales (vCNC) de los controladores y  direcciones
IPs fijas de las pasarelas y  superv isores. En el caso de Telegestión incluir la dirección IP fija del
puerto de enlace a la instalación/edificio.
* CD-ROM original Software Superv isión 963.
* Relación licencias Software Superv isión 963 y Drivers (TOPS, etc.).
* Ayuda o participación conjuntamente con la D.F. o ingeniería en la elaboración por parte de la mis-
ma ( D.F. o ingeniería ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalación.
* Copia de la programación de los controladores y  pasarelas (incluido drivers por ejemplo TOPS,
etc.).
* Copia programación del Software Superv isión 963.
* Copia imágenes, pantallas y  gráficos de superv isión del Software de Superv isión 963.
* Esquemas principio control (UTAs, Unidades Terminales Sistema VRV, etc.).
* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberán ser detallados y  correctamente
definidos para coincidir en nomenclatura y  etiquetado tanto con los esquemas eléctricos unifilares co-
mo con los esquemas de principio.
* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y  la ubicación de los cuadros
de control, superv isores, elementos de campo, etc..
* Listado de mapeado (señales) de las integraciones y  documentación del fabricante de los equipos y
subsistemas integrados.
*  Relación nombres usuarios y  claves de acceso de los controladores, pasarelas, superv isores, dri-
ves , etc. configurados en el Sistema de Gestión.
*  Protocolo pruebas y  puesta en de los elementos de control, con el sello y  firma de verificación por
parte del personal a cargo de la recepción de la obra y  con el v isto de aprobación de la dirección téc-
nica y  facultativa de la obra.
*  Fichas técnicas y  documentación técnica de los equipos instalados.
* Manuales manejo.
Atendiendo al postserv icio del Sistema de Gestión se hará entrega de una relación de trabajos y  tare-
as de mantenimiento preventivo y  así como la propuesta de contratación de serv icios post instalación
disponibles como el mantenimiento correctivo en remoto y /o in situ, un listado de repuestos recomen-
dados y  el calendario de cursos disponibles en el Centro de Formación a los usuarios y  mantenedo-
res de los Sistemas de Trend Controls o similar aprobado, todo ello encaminado al correcto funciona-
miento del Sistema al máximo nivel ex igible de confort, seguridad y  eficiencia energética en base a
lo instalado.

ING Y PROG 1 1,00

1,00 4.423,50 4.423,50

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL........................................................................................................................... 34.590,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

PNMO0601     m3  TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                                  

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, incluidos gastos de descarga en gestor autorizado.

65,00 5,39 350,35

PNMO0602     m3  CANON RCD A VERTEDERO                                           

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demolición
(RCD), incluyendo el ex tendido.

65,00 13,39 870,35

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.220,70
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

mP31SB010    ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             

6,00 15,60 93,60

mP31SB020    m   Separador de vias (dimen. 100x80x40)                            

8,00 34,40 275,20

mP31SC030    ud  Panel completo PVC 700x1000 mm                                  

3,00 9,98 29,94

mP31BM100    ud  Depósito-cubo basuras                                           

2,00 29,99 59,98

mP31BM110    ud  Botiquín de urgencias                                           

2,00 23,41 46,82

mP31CB070    m   Valla metálica                                                  

10,00 1,69 16,90

mP31CI010    ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B                               

2,00 42,42 84,84

mP31CI030    ud  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   

2,00 81,40 162,80

mP31CR020    m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               

10,00 1,21 12,10

mP31CR070    m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   

25,00 1,05 26,25

mP31IA010    ud  Casco seguridad básico                                          

5,00 5,37 26,85

mP31IA050    ud  Mascarilla celulosa desechable                                  

5,00 2,42 12,10

mP31IA070    ud  Pantalla sold. electrica cabeza                                 

2,00 25,81 51,62

mP31IA170    ud  Gafas acetato visores vidrio                                    

5,00 17,02 85,10

mP31IA250    ud  Orejeras antiruido                                              

5,00 13,14 65,70

mP31IM080    ud  Par guantes serraje forrados                                    

5,00 4,46 22,30

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.072,10
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CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          

PNMO0801     ud  PRUEBAS PARCIALES Y FINALES                                     

Programa de superv isión de la instalación, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa de
puntos de control: prev io al inicio de la obra el contratista presentará las fichas de control y  segui-
miento de la ejecución de la instalación para aprobación por la D.F. En dichas fichas se incluirá co-
mo mínimo el control de las especificaciones de todos los materiales y  maquinaria puestos en obra,
control de montaje según recomendaciones del fabricante de los equipos y  materiales según normati-
va v igente, comprobaciones dimensionales según planos de montaje aprobados. 2.- Pruebas Parcia-
les:se presentarán las fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas realizadas durante el
transcurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepción: prev io al inicio de la obra, el contratis-
ta presentará fichas con las pruebas a realizar a la instalación para aprobación de la D.F.. Dichas
pruebas serán realizadas durante la puesta en marcha de la instalación por parde del fabricante de los
equipos junto con el propio contratista, con sus propios equipos de medida homologados, del 100 %
de la instalación, presentando fichas firmadas por las personas que interv ienen en el momento de re-
alización de dichas pruebas.

PRUEBAS 1 1,00

1,00 583,95 583,95

PNMO0802     ud  DOCUMENTACION DE LA INSTALACION                                 

Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecución
y el montaje así como la superv isión y  aprobación prev ia por la D.F., así como la documentación
necesaria para proceder a la recepción prov isional por parte de la D.F., y  la aprobación de las certifi-
caciones, todo ello de acuerdo con el Pliego de condiciones, comprendiendo: 1.- Colección de pla-
nos de montaje, en soporte informático, partiendo de los planos entregados al inicio de obra, actuali-
zando el contratista los planos quincenalmente durante la ejecución de las obras; 2.- Planos finales
de la instalación, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y  soporte informático; 3.- Libro
del edificio, con memorias descriptivas y  adjuntando las actas de v isita de obra; 4.- Reportaje foto-
gráfico; 5.- Resultados de las pruebas finales y  conclusiones.

DOCUMENTACION 1 1,00

1,00 450,00 450,00

PNMO0803     ud  LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA                              

Trabajos para la legalización de las instalaciones de electricidad, mediante la realización de la docu-
mentación necesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección General de In-
dustria, Energía y  Minas de la C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el Proyecto Téc-
nico y  Certificados Finales, realizados por Técnico competente y  v isados por el Colegio Profesional
correspondiente y  certificado emitido por instalador autorizado. Se incluyen las tasas para su legaliza-
ción y  tramitación.

LEGALIZACION ELECTRICIDAD 1 1,00

1,00 1.284,51 1.284,51

PNMO0804     ud  LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION                          

Trabajos para la legalización de las instalaciones de climatización, mediante la realización de la docu-
mentación necesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección General de In-
dustria, Energía y  Minas de la C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el Proyecto Téc-
nico y  Certificados Finales, realizados por Técnico competente y  v isados por el Colegio Profesional
correspondiente y  documentación técnica por instalador autorizado. Se incluyen las tasas para su le-
galización y  tramitación.

LEGALIZACION CLIMATIZACION 1 1,00

1,00 1.602,06 1.602,06

TOTAL CAPÍTULO 08 VARIOS............................................................................................................................... 3.920,52

TOTAL...................................................................................................................................................................... 290.026,11
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL                                 
PNMO0101     ud  DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES                          3.223,95

Desmontaje y  retirada de equipos ex istentes (caldera, enfriadora, equipos aux iliares), así como
de unidades interiores, tuberías y  conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y  recuperación
de gas refrigerante, incluso medios humanos y materiales, ayudas a desmontaje y  montaje de
paneles decorativos de unidades interiores, maquinaria de elevación y  transporte, y  certificado de
empresa homologada en reciclado de materiales y  gestión de residuos de construccion y  demoli-
cion.

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PNMO01011    ud  DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA                  1.160,40
Desmontaje y  retirada de encapsulamiento ex istente para aislamiento acústico de enfriadora, aco-
pio en lugar a decidir por la D.F. y  retirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios hu-
manos y materiales, maquinaria de elevación y  transporte, y  certificado de empresa homologada
en reciclado de materiales y  gestión de residuos de construccion y  demolicion.

MIL CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

mE01DET020   m2  DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA                                 8,06
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar,
por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, s/RCDs.

OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mE08TAE010   m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       20,49

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mE10IAP040   m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7                                      26,79

Impermeabilización bicapa adherida constituida por: dos láminas asfálticas: una de betún plasto-
mérico con armadura de fieltro de poliéster y  4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra lá-
mina de ox iasfalto armada por fieltro de fibra de v idrio, de 4 kg de masa nominal  LO-40-FV, ad-
heridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE
104-402/96. Según membrana PA-7.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mE11ZC020    m2  TERRAZO CONTINUO COMPACTADO                                     53,70

Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de
imprimación (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo sobre la imprimación fresca del árido de cuarzo
con una granulometría de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base epoxi sin disol-
ventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de áridos de cuarzo coloreados
con una granulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compactación del mortero emple-
ando fratasadora mecánica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente
(rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente
(rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del
soporte ni el soporte.  s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
mE08TAW140   ud  TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                    175,02

Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, acce-
sorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
mE07WA010    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   326,46

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano
de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayu-
das a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fa-
chada, derivaciones indiv iduales y  cuadros de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, lim-
pieza y  medios aux iliares.(20%  sobre instalación de electricidad).

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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mE07WA030    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     216,19
Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano
de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, mate-
rial aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (10%  s/instalación de calefacción).

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

mE01DWM080   m3  APERT.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM.                               64,36
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de v iguetas y  bovedillas, con anchura no
superior al entrev igado, realizados con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas, s/RCDs.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mE01DWM040   m3  APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP.                                 60,44
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor variable,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

SESENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PNMO0102     ud  BANCADA PARA EQUIPO CLIMA                                       2.029,95

Formacion de bancadas para unidades exteriores de climatización, compuesta por 14 amortigua-
dores VIBRAFLOT, ínter distanciados cada 1 m máximo sin superar la carga máxima, en am-
bos sentidos x  e y , realizada mediante la colocación de lámina antimpacto, bancada de 10 cm de
hormigón armado, mallazo 15x15, 5 mm, con los amortiguadores antiv ibratorios v ibrachoc embe-
bidos en la misma y anclados a la armadura, siguiendo en todo momento las indicaciones del fa-
bricante de los mismos, con p.p. de medios aux iliares. Perfectamente nivelado y acabado.

DOS MIL VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       5,34
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mE27EEL010   m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                3,32

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso apare-
jado, plastecido, lijado y  dos manos.

TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
PNMO0103     m2  PANEL ACUSTICO METALICO                                         183,00

Suministro, instalación y  montaje de Panel de Revestimiento acústico fonoabsorbente, constituido
por un sistema de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10
Incluso colocación de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensio-
nes 40x40x3, con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de diámetro, roscados, incluso tala-
dro central angular de sujeción y  perno de acero, totalmente colocada y terminada, y  realización
de soporte, con estructura de acero laminado HEB 140 (hasta una altura de tres metros de altu-
ra), cada 1,50 m de desarrollo, incluido elementos necesarios para la fijación de la pantalla, con
acabado galvanizado, pintado y totalmente terminado. Estos elementos, irán sujetos a la estructu-
ra de soporte, por encaje para ev itar acciones de corte sobre la chapa.

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS
PNMO0104     ud  PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION                      142,12

Suministro, instalación y  montaje de paneles decorativos realizados con chapa metálica de acero
perforada de 3 mm de espesor para fan-coils ex istentes ocultos tras panelado en la zona de ex-
posición de planta baja y  primera, acabado en galvanizado en caliente para pintar en RAL idénti-
co al ex istente en el resto de panelado, perforación circular o cuadrada de 20x20 mm (a elegir
por la D.F.), incluso bastidor de soportación soldado realizado con tubo cuadrado, desmontaje del
panelado ex istente, elementos de cierre y  registro, totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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PNMO0105     ud  AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS                     1.582,90
Ayuda especializada al desmontaje y  montaje de fan-coils ocultos bajjo panales en zona de ex-
posición, incluso desmontaje de paneles ex istentes y  equipos, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES                                             
PNMO0201     Ud  UNIDAD EXTERIOR U-20ME1E8                                       19.502,69

Suministro, instalación y  montaje de Unidad exterior, gama VRF de PANASONIC, modelo
U-20ME1E8 o similar aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw, potencia calorífica
63,0 Kw, caudal de aire ex terior 16.980 m3/h, consumo electrico 16,8 Kw, 400 V, dimensiones
1.758x1.540x930 mm (LxAxAl), peso 421 Kg, Incluye mando por cable con control Econavi,
tarjetas de comunicación para integración con sistema de control centralizado, medios de descar-
ga, transporte interior por el edificio, rampas móviles y  elevación hasta su ubicación y  puesta en
obra en lugar indicado en planos sobre bancada, incluyendo medios aux iliares, protección de
suelos y  peldaños, línea frigorífica de líquido y  gas según especificaciones del fabricante total-
mente montada y conexionada hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, colectores
y piezas de conexión, aislados con coquilla tipo Armaflex y  acabado en vaina de polietileno para
protección, de espesores según RITE, desagües, conexiones eléctricas y  de control, antiv ibra-
dores, accesorios y  carga de gas necesaria para la instalación.

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PNMO0202     Ud  HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W                                       11.338,59
Suministro, instalación y  montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con siste-
mas de Caudal de Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada
para utilizar refrigerante R-410A, con mueble y  carcasa fabricada en chapa prelacada color marfil
y  galvanizada, montada sobre chasis de estructura perfilada del mismo material., marca PANA-
SONIC, modelo PAW-500WX2E5 o similar aprobado, de las siguientes características:

Potencia frigorífica: 50kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 35ºC e impulsión de
agua a 7ºC)
Potencia calorífica: 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 7ºC eimpulsión
de agua a 45ºC)
Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 200-1.400W.
Potencia eléctrica absorbida calefacción: 200-1.400W.
Alimentación: 220/230/240V.
Dimensiones: 1010x570x960mm.
Peso: 145Kg.
Caudal de diseño: 8,6 m3/h

Incluye interfaz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, válvulas de corte de entrada-salida de 2", in-
terruptor de flujo de 2", válvula de regulación de caudal tipo TA de 2", medios de descarga, ele-
vación y  transporte hasta su ubicación y  puesta en obra en lugar indicado en planos sobre ban-
cada, línea frigorífica de líquido y  gas según especificaciones del fabricante totalmente montada y
conexionada hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, colectores y  piezas de co-
nexión, aislados con coquilla tipo Armaflex y  acabado en vaina de polietileno para protección, de
espesores según RITE, desagües, conexiones eléctricas y  de control, antiv ibradores, acceso-
rios y  carga de gas necesaria para la instalación.

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PNMO0203     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW                    608,84
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV15DTV
Potencia frigorífica nominal 1,74KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 344 m3/h
DIM (LxFxH): 774x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

SEISCIENTOS OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PNMO0204     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW                   628,24
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV02DTV
Potencia frigorífica nominal 1,96KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 344 m3/h
DIM (LxFxH): 774x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

SEISCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

PNMO0205     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW                   643,75
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV25DTV
Potencia frigorífica nominal 2,42 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 57 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 442 m3/h
DIM (LxFxH): 987x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PNMO0206     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW                   659,27
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV03DTV
Potencia frigorífica nominal 2,93 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 56 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 442 m3/h
DIM (LxFxH): 987x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PNMO0207     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW                   693,21
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV35DTV
Potencia frigorífica nominal 3,51 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

PNMO0208     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV06DTV 4,77-5,95 KW                   768,85
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV06DTV
Potencia frigorífica nominal 4,77 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PNMO0209     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF03BT 3,20-4,00 KW                          1.080,56
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF03BT
Potencia frigorífica nominal 3,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caural tipo TA.
Potencia absorbida 74 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 468 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y  con desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

MIL OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PNMO0210     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF04BT 4,20-5,40 KW                          1.130,99
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF04BT
Potencia frigorífica nominal 4,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caural tipo TA.
Potencia absorbida 90 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 660 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y  con desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

MIL CIENTO TREINTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PNMO0211     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF05BT 5,20-6,70 KW                          1.271,60
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF05BT
Potencia frigorífica nominal 5,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caural tipo TA.
Potencia absorbida 118 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 876 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y  con desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

PNMO0212     ud  BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION                                   7.626,11
Suministro, instalación y  montaje de electrobomba doble monocelular en línea con motor MGE
trifásico con bridas IEC y convertidor de frecuencia y  controlador PI integrados en la caja de co-
nexiones del motor, para calefaccióny refrigeración, marca GRUNDFOS, modelo TPE3_D
65-200/2-S A-F-A BUBE, Código 98438218, o similar aprobado, para recirculación entre la en-
friadora y  unidades terminales, para un caudal nominal de 43.600 l/h (calculado para un salto tér-
mico de 5º C) y  una presión de 10 m.c.a. Incluye bancada de soportación, elementos antivobra-
torios y  todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento según planos
(valvulas de corte de entrada-salida, filtro, manguitos antiv ibratorios, valvula de retención, manó-
metro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tuberia de conexion y  grifos de corte) y  especificaciones técni-
cas.

SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PNMO0213     ud  DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS                                    2.955,51
Suministro, instalación y  montaje de depósito tampón o de inercia para instalación de refrigera-
cion/calefacción de 1.500 litros de capacidad, disposición vertical en exterior de sala de máqui-
nas sobre estructura metálica, aislado térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de
espesor con cierre por cremallera, para una presión máxima de trabajo de 6 bar. Totalmente ins-
talado, incluso conexiónes hidráulicas y  estructura metálica para apoyo en solera con juntas
elásticas, totalmente conectado con tuberías de alimentación, control, desagüe y válvula de segu-
ridad.

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 TUBERIA Y CONDUCCIONES                                          
PNMO0301     m   LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8"                               52,02

Suministro, instalación y  montaje de Línea frigorífica doble, realizada en tubo de cobre de diáme-
tro 1 1/8" y  5/8" capaz de soportar presiones de hasta 45Kg/cm2 para gas R-410A. Con aisla-
miento elastomérico tipo ARMAFLEX de espesor según RITE y acabado en vaina de polietileno
para proteccion, incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, fijaciones, sifones de re-
cogida de aceite, conexiones a máquinas, instalada. SE INCLUYE BANDEJA REJIBAND
PARA DISTRIBUCION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA SI PRECISO.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
mE17CDB160   m   BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm GC C7                             56,54

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separadores, con borde redondea-
do, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor
GC, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PNMO0302     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4"                           26,36
Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de
3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con co-
quilla de lana de v idrio acabada en aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de es-
pesor para protección en instalación v ista, instalada y  probada.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
PNMO0303     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2"                             40,54

Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 2"
para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla
de lana de v idrio acabada en aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor
para protección en instalación v ista, instalada y  probada.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PNMO0304     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4"                             59,27
Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 4"
para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla
de lana de v idrio acabada en aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor
para protección en instalación v ista, instalada y  probada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

PNMO0305     ud  CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS                                    56,95
Suministro, instalación y  montaje de tubería de PVC gris para conexionado a desagüe de unida-
des interiores del sistema de climatización, hasta punto de descarga, incluso formación de pen-
dientes, elementos de soportación y  descuelgue, conexiones y  ayudas de albañilería y  pintura
de acabado si fuera necesario, totalmente ejecutada y probada.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mE20CIA040   ud  CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO                                325,15
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4",
grifo de prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el la Delegación Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

PNMO0306     ud  DESCONECTOR Ø1¼"                                                397,35
Suministro, instalación y  montaje de sistema desconector para circuito de llenado de instalacio-
nes de calefacción, marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagüe conducido hasta ar-
queta, para tubería Ø 1¼"

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PNMO0307     ud  EQUIPO LLENADO AUTOMÁTICO Ø1¼"                                  313,31
Suministro y  montaje de equipo de llenado de agua automático, marca SYR o similar, con manó-
metro de control incorporado, para circuito de llenado y tubo de Ø1¼".

Y demás elementos y  accesorios necesarios para su correcto montaje, según planos y  pliego de
condiciones técnicas.

Se incluyen bridas, tornillerías, empacaduras, manguitos, juntas y  en general cualquier elemento
y accesorio necesarios para el completo y  correcto montaje de los sistemas de valvulería descri-
tos en este capítulo, considerando las especificaciones técnicas del proyecto, las mejores calida-
des y  reglas del oficio.

TRESCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

PNMO0308     ud  ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE                                   4.749,41
Suinistro, instalación y  montaje de elementos, componentes y  valvulería para conexionado hi-
dráulico de caldera y  enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente
por:
- Colectores de impulsión y  retorno de acero negro de 4"
- Valvulas de mariposa de diámetros indicados en esquema
- Válvulas antirretorno
- Manqguitos antiv ibradores
- Filtro en "y"
- Manometros y  termómetros de glicerina
- Vaso de expansión de 200 litros
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, convenientemente aislada se-
gún RITE y acabado en vaina de aluminio.
Incluso conexionado hidráulico de la instalación, realizado con tubería de acero negro estirado sin
soldadura UNE EN 10225 de diámetros según planos, con dos manos de imprimación antiox i-
dante, aislamiento de todos los elementos a base de lana de roca con acabado en lamina de alu-
minio, de espesor según RITE, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para tube-
rías y  valvuleria en instalación v ista o por el exterior, incluso señalización de todos los sentidos
de flujo e identificación de tuberías con código de colores para los diferentes circuitos, según nor-
ma UNE, incluso pruebas de presión, totalmente terminado y funcionando.

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PNMO0309     ud  MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE                       1.292,76
Mejora del aislamiento térmico de conducciones v istas por galerías v istas interiores, de diáme-
tros comprendidos entre 11/2" y  4", realizada con lana de roca de espesores según RITE, acce-
sorios de montaje e instalación, y  acabado en vaina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor
en instalación v ista o por el exterior, incluso retirada a lugar de reciclaje del aislamiento ex istente,
señalización de todos los sentidos de flujo e identificación de tuberías con código de colores para
los diferentes circuitos, según norma UNE

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PNMO0310     ud  DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VÍAS C/REG. SCHAKO                     114,20
Suministro, instalación y  montaje de difusor lineal marca Schako de 4 v ías y  anchura total 750
mm., modelo DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio ex truido en co-
lor natural o lacado en color RAL a definir por la dirección facultativa y  lama en material sintético
color blanco RAL 9010 ó negro RAL 9005 con orientación indiv idual de las lamas cada 100 mm
manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas.
Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y  bo-
cas de conexión lateral, compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible
desde el exterior, totalmente instalado, regulado y funcionando.

CIENTO CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PNMO0311     ud  LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA                             2.942,92

Limpieza, higinienización y  saneamiento de conductos ex istentes de distribución del sistema de
climatización, incluyendo redes de conductos y  filtros, incluso grabación de los procesos, informe
técnico de los trabajos realizados, certificado de limpieza y  plan de mantenimiento, y  medios au-
x iliares para la correcta realización de los mismos, conforme al v igente RITE y normas UNE
100012:2005 y UNE-EN 15780:2011.

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PNMO0312     ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     738,56
Suministro, instalación y  montaje de conjunto formado por Válvula de tres v ías motorizada de 1
1/2", actuador para válvula de 1 1/2", y  sonda asociada a termostato para regulación, totalmente
instalada, conexiones hidráulicas y  eléctricas, i/servomotor, aislamiento, pequeño material y  ac-
cesorios.

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA                                           
PNMO0401     ud  Cuadro eléctrico                                                2.766,91

Suministro, instalación y  montaje de armario metálico estanco normalizado y montaje empotrado
o superficial adosado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GE-
RIN, CUTLER -HAMMER o similar aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5
mm de espesor, pintado y convenientemente tratado contra la ox idación, de dimensiones ade-
cuadas, conteniendo en su interior, debidamente montados y  conexionados todos los elementos
descritos en el Esquema Unifilar con un 20%  más de reserva sin equipar, con frente opaco,
puerta, llave, borna de puesta a tierra y  todos los accesorios de conexión y  fijación.

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PNMO0402     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm²                                   21,14
Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores
de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  10 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con
tapa de 60x150 mm y derivación a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de
PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, incluso terminales de presión tipo SIMEL, co-
nexionado y material vario de montaje.

VEINTIUN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
PNMO0403     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm²                                  15,70

Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores
de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  2,5 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con
tapa de 60x150 mm y derivación a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de
PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, incluso terminales de presión tipo SIMEL, co-
nexionado y material vario de montaje.

QUINCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
PNMO0406     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm²                                    12,61

Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores
de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x  6 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con ta-
pa de 60x150 mm y derivación a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC
de 40 mm de diámetro con prensaestopas, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexiona-
do y  material vario de montaje.

DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
mE17CDB070   m   BANDEJA PVC. 60x150 mm. C.CUBTA                                 47,40

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y  3 m. de lon-
gitud, sin separadores y  con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9),
de material aislante y  de reacción al fuego M1.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
PNMO0404     ud  Punto de alimentación a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm       20,37

Instalación y  cableado de punto de alimentación a equipos de climatizacion, compuesto por con-
ductores de cobre con aislamiento de PVC, designación H07Z-K, de 2(1 x  2,5)mm² + T.T., ca-
nalizados bajo tubo de PVC tipo forroplast de sección adecuada, incluso p.p. de cajas de paso y
derivación metálicas estancas, elementos de fijación y  de unión, piezas especiales, boquillas
roscadas, tubo de acero flex ible en conexión final de equipos, pequeño material de montaje y  co-
nexionado.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
PNMO0405     ud  Esquema unifilar                                                22,15

Suministro y  colocación de esquema unifilar definitivo de la instalación eléctrica, rotulado indele-
ble y  adosado en el interior de la puerta del armario del cuadro.

VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CONTROL                                                         
PNMO0501     ud  PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL                    4.927,33

Suministro, instalación y  montaje de Puesto Central para sistema de Control de la instalación de
climatización, compuesto por:

- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado,
modelo Optiplex, con las siguientes características:
* Procesador: Intel® Core™ i5-2500
* Sistema operativo: Windows® 10 Profesional de 64 bits.
* RAM: 4 GB (2 módulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA III 7.2k con controladora RAID1 integrada.
* DVD Super Multigrabadora.
* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/100/1000 Mbps, teclado y  ratón ópti-
cos.
* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - 200 cd/m² - 0.25mm - 600:1 - VGA.
- Paquete de software 963 de superv isión marca TREND o similar aprobado en entorno Win-
dows, base de datos SQL, con presentación de valores sobre esquemas dinámicos mediante
animaciones en distintos formatos Flash,Gif y  Animación y  entorno grafico basado en BMP,
JPG, JPEG, GIF, HTML..., posibilidad de insertar archivos DOC, XLS ,CSV en dichas pagi-
nas de esquemas, gráficas de valores en tiempo real, gestión de alarmas que permita realizar
una estadística real de la instalación en función de la prioridad y  criticidad de la alarma, posibili-
dad de retransmisión de alarmas a otros escadas de Trend, a correos electrónicos, impresoras
remotas..., gestión de horarios y  calendario perpetuo, gestión de históricos que incluye grabación
automática de los mismos, muestreo y  grabación automática que permita 10 variables simultáne-
amente, tanto variables físicas como pseudo puntos programados, gestión de usuarios que permi-
ta 100 niveles de acceso diferentes sin limite de usuarios, sin límite de puntos o esquemas diná-
micos, serv idor web con capacidad de acceso simultaneo a través de internet/intranet de hasta 3
usuarios mediante un navegador web estándar, comunicación mediante redes Ethernet /TCP/IP
estándar. El superv isor permite actualizaciones a retransmisión de alarmas vía SMS, SMNP y
ampliación hasta 25 usuarios, CDROM (solo el CD). Sin incluir programación y  puesta en mar-
cha, MODELO 963S/CD/3USER.
- Paquete de software TOPS/TONN para software de superv isión 963/JM marca TREND o si-
milar aprobado en entorno Windows, para la integración de controladores TONN/JM.
- Switch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/JM diseñado pa-
ra la automatización de edificios. Alimentación en continua 12?48V DC mediante transformador
suministrado. Rango de temperatura de operación de –10ºC a 60°C. Ref: TP-LINK/JM.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del siste-
ma, conforme el esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conexionado.

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PNMO0502     ud  CONTROLADORES Y CUADROS                                         10.148,99
Suministro, instalación y  montaje de Cuadros del Sistema de Control y  Controladores, compues-
to de los siguientes elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para aloja-
miento de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20%  de espacio
de reserva incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye Interruptor dife-
rencial, Magnetotérmico de protección 2x10A, Bornas alimentación 230Vac, Borna de Tierra
(6mm), Bornas alimentación 24Vac, Bornas para señales físicas., Bornas Comunicaciones, 1
Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material aux iliar (canaletas, etc).
- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para aloja-
miento de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20%  de espacio
de reserva incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye: Interruptor dife-
rencial, Magnetotérmico de protección 2x10A, Bornas alimentación 230Vac, Borna de Tierra
(6mm), Bornas alimentación 24Vac, Bornas para señales físicas, Bornas Comunicaciones, 1
Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material aux iliar (canaletas, etc).
- Controlador libremente programable y  multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca
TREND/JM modelo TONN/350E/15VDC/JM o similar aprobado para integraciones a terceros,
memoria no volátil para estrategia y  datos y  reloj interno para programación horaria. Dispone de
los siguientes puertos de comunicaciones: 2 puertos ethernet, 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232
de serie y  dos ranuras adicionales para ampliación mediante tarjetas de comunicación RS232,
LONFTT y RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP, BACnet
MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclavo,
ModbusTCP Master, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial, MBus IP, oBIX y SNMP y posibili-
dad solicitar adicionales drivers de integración con  otros protocolos v ía ampliación.
- Tarjeta de expansión para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, refe-
rencia TONN/ADPT/SER/RS485/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar apro-
bado, referencia PSR230/15VDC-1.3/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM con clav ija de conexión europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/JM.
- Controlador libremente programable y  expandible de la serie IQ4e marca TREND/JM o similar
aprobado con protocolo BACnet, serv idor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100
Mbps vía TCP/IP y  DHCP puertos adicionales RS232 para superv isor local, USB para inge-
niería local y  Wallbus para sensores, memoria no volátil para estrategia y  datos y  reloj interno
para programación horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentación a 230 Vca y 50/60 Hz. Dis-
pone de 10 entradas universales, 6 salidas analógicas y  30.000 brIQs con capacidad hasta 64
señales mediante módulos expansión de entradas y  salidas y  capacidad de ampliación hasta
192 señales y  hasta 90.000 brIQs mediante actualización de firmware.
- 2 Modulos de 4 entradas universales  (analógicas o digitales) ó 4 salidas analógicas con capa-
cidad hasta 228 brIQs para un IQ4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y
montaje carril DIN TS35.
- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brIQs para un IQ4e marca
TREND/JM o similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brIQs para un IQ4e marca
TREND/JM o similar aprobado y  montaje carril DIN TS35.
- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brIQs para un IQ4e marca
TREND/JM o similar aprobado y  montaje carril DIN TS35.
- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un IQ4e/JM marca TREND/JM o si-
milar aprobado.
- 2 Fuentes de alimentación PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aproba-
do para montaje en carril Din y  alimentación a modulos de E/S para controladores IQ4E/JM.
Medidas las unidades totalmente terminadas, probadas, pequeño material aux iliar y   transporte.
Incluye su instalación y  puesta en marcha.

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PNMO0503     ud  MATERIAL DE CAMPO                                               3.356,60
Suministro, instalación y  montaje de material de campo para el sistema de control centralizado,
compuesto por:

- Sonda combinada de temperatura y  humedad en ambiente exterior para montaje en pared. Ran-
gos de medida de -30 a 50ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a 100% Hr
con señal de salida 4-20mA para la humedad con precisión del 3% . Carcasa ABS IP65 y pan-
talla antirradiación, marca TREND/JM modelo HT/O/JM o similar aprobada.
- 8 Sondas combinadas de temperatura y  humedad en ambiente interior para montaje en conduc-
to. Rangos de medida de 0 a 40ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a
100% Hr con señal de salida 4-20mA para la humedad con precisión del 3% . Carcasa ABS
IP65, marca TREND/JM modelo HT/D/JM o similar aprobada.
- 12 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC
10K?. Longitud 150 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/JM o similar
aprobado.
- 12 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y  caudal máximo de 5m/s,
marca TREND modelo WB150/JM o similar aprobado.
- 2 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC 10K?.
Longitud 400 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/JM o similar aproba-
do.
- 2 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 13 bar y  caudal máximo de 1,2m/s,
marca TREND modelo WB300/JM o similar aprobado.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del siste-
ma, conforme el esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conexionado.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

PNMO0504     ud  INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION                              3.746,16
Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y  Bacnet en cualquiera de sus variables
entre el Sistema de Control y  los distintos Subsistemas o Equipos a integrar para la monitoriza-
ción y  superv isión de los mismos. Se incluye la configuración y  programación del hardware de
interface (pasarelas y  controladores múltiprotocolo de Trend Controls o similar aprobados inclui-
dos y  detallados en las partida de controladores y  pasarelas como la programación y  configura-
ción del Sistema (Puesto Superv isión). Los Subsistemas o Equipos a integrar estarán interco-
nectados y  dispondrán de la electrónica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en
un único punto con comunicación en el siguiente protocolo/ estándar: Modbus/Rtu (RS485) (Ana-
lizadores de Red) y  Bacnet en cualquiera de sus variables (Sistema VRV) y  en base a un nú-
mero de señales (228 puntos de integración en total) según se especifica en la lista de puntos del
Sistema de Control indicado en la memoria del presente proyecto. No están incluidas las tarjetas
de comunicación de los Subsistemas o Equipos a integrar ni cualquier otro elemento de interface
dentro de dichos Subsistemas.

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

Página 15



CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PNMO0505     ud  CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL                      7.988,22
MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALA-
CIONES DE CONTROL, que incluye los siguientes apartado, según Listado de Señales adjun-
to en la memoria del presente proyecto:
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 30
las señales analógicas descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 66 si-
milar de las señales digitales descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus
ethernet entre controladores.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus
Bacnet entre las pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integración de siste-
mas terceros.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. 2x1mm
para bus Modbus/Rtu(RS485) entre el medidor de energía eléctrica e interface TREND o similar
aprobado de integración de sistemas terceros.
* Conexionado de alimentación eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE
INCLUYE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN NI LA PROTECCIÓN ECUADRO SECUN-
DARIO O SAI DE DICHA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 230 Vac.
* Montaje de los cuadros de control, marcados y  conexionados.
* Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de
válvulas, vainas, interruptores de flujo y  resto de material de montaje en tubería que corre por
cuenta de la empresa de climatización.
* Ayuda en la puesta en marcha del sistema.
* Ayuda en la creación de planos as-built con la instalación de control.
* Los trabajos se realizarán según los requisitos de la D.F y  por un instalador eléctrico homologa-
do en sistemas de control TREND/JM o similar aprobado.

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PNMO0506     ud  INGENIERIA Y PROGRAMACION                                       4.423,50
Desarrollo de la ingeniería y  programación de los gráficos, imágenes y  pantallas de instalación y
esquemas principio y  ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del
edificio. Trabajos de ingeniería y  programación de los controladores prev istos, conforme a las es-
pecificaciones de proyecto de instalaciones y  en base a un número de señales según se especi-
fica en la lista de puntos del Sistema de Control detallado en la memoria del presente proyecto.
Trabajos de puesta en marcha de la instalación y  curso de formación para el correcto manejo de
las instalaciones. Realización del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, carátulas de
los controladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y
manual del usuario.
Asimismo se hará efectiva la entrega de la siguiente documentación definitiva de obra (as built)
en soporte digital como parte de la recepción final del Sistema de Gestión:
* Arquitectura Sistema Gestión y  listado de señales detallado de los equipos e instalaciones a
monitorizar, regular e integrar por parte del Sistema de Gestión de la instalación.
* Relación de superv isores, controladores, pasarelas y  equipo de campo. En el caso de los su-
perv isores, controladores  y  pasarela, se deberá indicar en cada caso pertinente el número serie
y versión de licencia y /o de firmware.
* Relación direcciones IPs fijas y  direcciones v irtuales (vCNC) de los controladores y  direccio-
nes IPs fijas de las pasarelas y  superv isores. En el caso de Telegestión incluir la dirección IP fi-
ja del  puerto de enlace a la instalación/edificio.
* CD-ROM original Software Superv isión 963.
* Relación licencias Software Superv isión 963 y Drivers (TOPS, etc.).
* Ayuda o participación conjuntamente con la D.F. o ingeniería en la elaboración por parte de la
misma ( D.F. o ingeniería ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalación.
* Copia de la programación de los controladores y  pasarelas (incluido drivers por ejemplo
TOPS, etc.).
* Copia programación del Software Superv isión 963.
* Copia imágenes, pantallas y  gráficos de superv isión del Software de Superv isión 963.
* Esquemas principio control (UTAs, Unidades Terminales Sistema VRV, etc.).
* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberán ser detallados y  correcta-
mente definidos para coincidir en nomenclatura y  etiquetado tanto con los esquemas eléctricos
unifilares como con los esquemas de principio.
* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y  la ubicación de los cua-
dros de control, superv isores, elementos de campo, etc..
* Listado de mapeado (señales) de las integraciones y  documentación del fabricante de los equi-
pos y  subsistemas integrados.
*  Relación nombres usuarios y  claves de acceso de los controladores, pasarelas, superv isores,
drives , etc. configurados en el Sistema de Gestión.
*  Protocolo pruebas y  puesta en de los elementos de control, con el sello y  firma de verificación
por parte del personal a cargo de la recepción de la obra y  con el v isto de aprobación de la direc-
ción técnica y  facultativa de la obra.
*  Fichas técnicas y  documentación técnica de los equipos instalados.
* Manuales manejo.
Atendiendo al postserv icio del Sistema de Gestión se hará entrega de una relación de trabajos y
tareas de mantenimiento preventivo y  así como la propuesta de contratación de serv icios post
instalación disponibles como el mantenimiento correctivo en remoto y /o in situ, un listado de re-
puestos recomendados y  el calendario de cursos disponibles en el Centro de Formación a los
usuarios y  mantenedores de los Sistemas de Trend Controls o similar aprobado, todo ello enca-
minado al correcto funcionamiento del Sistema al máximo nivel ex igible de confort, seguridad y
eficiencia energética en base a lo instalado.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
PNMO0601     m3  TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                                  5,39

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, incluidos gastos de descarga en gestor autorizado.

CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PNMO0602     m3  CANON RCD A VERTEDERO                                           13,39

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
mP31SB010    ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             15,60

QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
mP31SB020    m   Separador de vias (dimen. 100x80x40)                            34,40

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
mP31SC030    ud  Panel completo PVC 700x1000 mm                                  9,98

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mP31BM100    ud  Depósito-cubo basuras                                           29,99

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mP31BM110    ud  Botiquín de urgencias                                           23,41

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
mP31CB070    m   Valla metálica                                                  1,69

UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mP31CI010    ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B                               42,42

CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mP31CI030    ud  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   81,40

OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
mP31CR020    m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               1,21

UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
mP31CR070    m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   1,05

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
mP31IA010    ud  Casco seguridad básico                                          5,37

CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mP31IA050    ud  Mascarilla celulosa desechable                                  2,42

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mP31IA070    ud  Pantalla sold. electrica cabeza                                 25,81

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
mP31IA170    ud  Gafas acetato visores vidrio                                    17,02

DIECISIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
mP31IA250    ud  Orejeras antiruido                                              13,14

TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
mP31IM080    ud  Par guantes serraje forrados                                    4,46

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          
PNMO0801     ud  PRUEBAS PARCIALES Y FINALES                                     583,95

Programa de superv isión de la instalación, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa
de puntos de control: prev io al inicio de la obra el contratista presentará las fichas de control y  se-
guimiento de la ejecución de la instalación para aprobación por la D.F. En dichas fichas se inclui-
rá como mínimo el control de las especificaciones de todos los materiales y  maquinaria puestos
en obra, control de montaje según recomendaciones del fabricante de los equipos y  materiales
según normativa v igente, comprobaciones dimensionales según planos de montaje aprobados.
2.- Pruebas Parciales:se presentarán las fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas
realizadas durante el transcurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepción: prev io al ini-
cio de la obra, el contratista presentará fichas con las pruebas a realizar a la instalación para
aprobación de la D.F.. Dichas pruebas serán realizadas durante la puesta en marcha de la insta-
lación por parde del fabricante de los equipos junto con el propio contratista, con sus propios equi-
pos de medida homologados, del 100 %  de la instalación, presentando fichas firmadas por las
personas que interv ienen en el momento de realización de dichas pruebas.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PNMO0802     ud  DOCUMENTACION DE LA INSTALACION                                 450,00
Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecu-
ción y  el montaje así como la superv isión y  aprobación prev ia por la D.F., así como la docu-
mentación necesaria para proceder a la recepción prov isional por parte de la D.F., y  la aproba-
ción de las certificaciones, todo ello de acuerdo con el Pliego de condiciones, comprendiendo: 1.-
Colección de planos de montaje, en soporte informático, partiendo de los planos entregados al ini-
cio de obra, actualizando el contratista los planos quincenalmente durante la ejecución de las
obras; 2.- Planos finales de la instalación, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y
soporte informático; 3.- Libro del edificio, con memorias descriptivas y  adjuntando las actas de v i-
sita de obra; 4.- Reportaje fotográfico; 5.- Resultados de las pruebas finales y  conclusiones.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
PNMO0803     ud  LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA                              1.284,51

Trabajos para la legalización de las instalaciones de electricidad, mediante la realización de la do-
cumentación necesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección General
de Industria, Energía y  Minas de la C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el Pro-
yecto Técnico y  Certificados Finales, realizados por Técnico competente y  v isados por el Cole-
gio Profesional correspondiente y  certificado emitido por instalador autorizado. Se incluyen las ta-
sas para su legalización y  tramitación.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PNMO0804     ud  LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION                          1.602,06
Trabajos para la legalización de las instalaciones de climatización, mediante la realización de la
documentación necesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y  Minas de la C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el
Proyecto Técnico y  Certificados Finales, realizados por Técnico competente y  v isados por el
Colegio Profesional correspondiente y  documentación técnica por instalador autorizado. Se inclu-
yen las tasas para su legalización y  tramitación.

MIL SEISCIENTOS DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL                                 
PNMO0101     ud  DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES                          

Desmontaje y  retirada de equipos ex istentes (caldera, enfriadora, equipos aux iliares), así como
de unidades interiores, tuberías y  conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y  recuperación
de gas refrigerante, incluso medios humanos y materiales, ayudas a desmontaje y  montaje de
paneles decorativos de unidades interiores, maquinaria de elevación y  transporte, y  certificado de
empresa homologada en reciclado de materiales y  gestión de residuos de construccion y  demoli-
cion.

Mano de obra................................................. 2.086,60
Maquinaria..................................................... 287,35
Resto de obra y  materiales............................... 850,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3.223,95
PNMO01011    ud  DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA                  

Desmontaje y  retirada de encapsulamiento ex istente para aislamiento acústico de enfriadora, aco-
pio en lugar a decidir por la D.F. y  retirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios hu-
manos y materiales, maquinaria de elevación y  transporte, y  certificado de empresa homologada
en reciclado de materiales y  gestión de residuos de construccion y  demolicion.

Mano de obra................................................. 873,05
Maquinaria..................................................... 287,35

TOTAL PARTIDA........................................... 1.160,40
mE01DET020   m2  DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA                                 

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar,
por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, s/RCDs.

Mano de obra................................................. 7,50
Maquinaria..................................................... 0,32
Resto de obra y  materiales............................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,06
mE08TAE010   m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.

Mano de obra................................................. 12,94
Resto de obra y  materiales............................... 7,56

TOTAL PARTIDA........................................... 20,49
mE10IAP040   m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7                                      

Impermeabilización bicapa adherida constituida por: dos láminas asfálticas: una de betún plasto-
mérico con armadura de fieltro de poliéster y  4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra lá-
mina de ox iasfalto armada por fieltro de fibra de v idrio, de 4 kg de masa nominal  LO-40-FV, ad-
heridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE
104-402/96. Según membrana PA-7.

Mano de obra................................................. 7,63
Resto de obra y  materiales............................... 19,16

TOTAL PARTIDA........................................... 26,79
mE11ZC020    m2  TERRAZO CONTINUO COMPACTADO                                     

Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de
imprimación (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo sobre la imprimación fresca del árido de cuarzo
con una granulometría de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base epoxi sin disol-
ventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de áridos de cuarzo coloreados
con una granulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compactación del mortero emple-
ando fratasadora mecánica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente
(rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente
(rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del
soporte ni el soporte.  s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,97
Resto de obra y  materiales............................... 45,73

TOTAL PARTIDA........................................... 53,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mE08TAW140   ud  TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                    
Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, acce-
sorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 26,52
Resto de obra y  materiales............................... 148,50

TOTAL PARTIDA........................................... 175,02
mE07WA010    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano
de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayu-
das a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fa-
chada, derivaciones indiv iduales y  cuadros de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, lim-
pieza y  medios aux iliares.(20%  sobre instalación de electricidad).

Mano de obra................................................. 316,95
Resto de obra y  materiales............................... 9,51

TOTAL PARTIDA........................................... 326,46
mE07WA030    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano
de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, mate-
rial aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (10%  s/instalación de calefacción).

Mano de obra................................................. 209,89
Resto de obra y  materiales............................... 6,30

TOTAL PARTIDA........................................... 216,19
mE01DWM080   m3  APERT.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM.                               

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de v iguetas y  bovedillas, con anchura no
superior al entrev igado, realizados con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas, s/RCDs.

Mano de obra................................................. 41,99
Maquinaria..................................................... 20,07
Resto de obra y  materiales............................... 2,30

TOTAL PARTIDA........................................... 64,36
mE01DWM040   m3  APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP.                                 

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor variable,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

Mano de obra................................................. 37,75
Maquinaria..................................................... 20,51
Resto de obra y  materiales............................... 2,18

TOTAL PARTIDA........................................... 60,44
PNMO0102     ud  BANCADA PARA EQUIPO CLIMA                                       

Formacion de bancadas para unidades exteriores de climatización, compuesta por 14 amortigua-
dores VIBRAFLOT, ínter distanciados cada 1 m máximo sin superar la carga máxima, en am-
bos sentidos x  e y , realizada mediante la colocación de lámina antimpacto, bancada de 10 cm de
hormigón armado, mallazo 15x15, 5 mm, con los amortiguadores antiv ibratorios v ibrachoc embe-
bidos en la misma y anclados a la armadura, siguiendo en todo momento las indicaciones del fa-
bricante de los mismos, con p.p. de medios aux iliares. Perfectamente nivelado y acabado.

Mano de obra................................................. 458,64
Resto de obra y  materiales............................... 1.571,31

TOTAL PARTIDA........................................... 2.029,95
mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

Mano de obra................................................. 3,69
Resto de obra y  materiales............................... 1,65

TOTAL PARTIDA........................................... 5,34
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mE27EEL010   m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso apare-
jado, plastecido, lijado y  dos manos.

Mano de obra................................................. 3,02
Resto de obra y  materiales............................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 3,32
PNMO0103     m2  PANEL ACUSTICO METALICO                                         

Suministro, instalación y  montaje de Panel de Revestimiento acústico fonoabsorbente, constituido
por un sistema de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10
Incluso colocación de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensio-
nes 40x40x3, con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de diámetro, roscados, incluso tala-
dro central angular de sujeción y  perno de acero, totalmente colocada y terminada, y  realización
de soporte, con estructura de acero laminado HEB 140 (hasta una altura de tres metros de altu-
ra), cada 1,50 m de desarrollo, incluido elementos necesarios para la fijación de la pantalla, con
acabado galvanizado, pintado y totalmente terminado. Estos elementos, irán sujetos a la estructu-
ra de soporte, por encaje para ev itar acciones de corte sobre la chapa.

Mano de obra................................................. 15,07
Resto de obra y  materiales............................... 167,93

TOTAL PARTIDA........................................... 183,00
PNMO0104     ud  PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION                      

Suministro, instalación y  montaje de paneles decorativos realizados con chapa metálica de acero
perforada de 3 mm de espesor para fan-coils ex istentes ocultos tras panelado en la zona de ex-
posición de planta baja y  primera, acabado en galvanizado en caliente para pintar en RAL idénti-
co al ex istente en el resto de panelado, perforación circular o cuadrada de 20x20 mm (a elegir
por la D.F.), incluso bastidor de soportación soldado realizado con tubo cuadrado, desmontaje del
panelado ex istente, elementos de cierre y  registro, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 9,43
Resto de obra y  materiales............................... 132,69

TOTAL PARTIDA........................................... 142,12
PNMO0105     ud  AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS                     

Ayuda especializada al desmontaje y  montaje de fan-coils ocultos bajjo panales en zona de ex-
posición, incluso desmontaje de paneles ex istentes y  equipos, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1.536,80
Resto de obra y  materiales............................... 46,10

TOTAL PARTIDA........................................... 1.582,90
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES                                             
PNMO0201     Ud  UNIDAD EXTERIOR U-20ME1E8                                       

Suministro, instalación y  montaje de Unidad exterior, gama VRF de PANASONIC, modelo
U-20ME1E8 o similar aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw, potencia calorífica
63,0 Kw, caudal de aire ex terior 16.980 m3/h, consumo electrico 16,8 Kw, 400 V, dimensiones
1.758x1.540x930 mm (LxAxAl), peso 421 Kg, Incluye mando por cable con control Econavi,
tarjetas de comunicación para integración con sistema de control centralizado, medios de descar-
ga, transporte interior por el edificio, rampas móviles y  elevación hasta su ubicación y  puesta en
obra en lugar indicado en planos sobre bancada, incluyendo medios aux iliares, protección de
suelos y  peldaños, línea frigorífica de líquido y  gas según especificaciones del fabricante total-
mente montada y conexionada hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, colectores
y piezas de conexión, aislados con coquilla tipo Armaflex y  acabado en vaina de polietileno para
protección, de espesores según RITE, desagües, conexiones eléctricas y  de control, antiv ibra-
dores, accesorios y  carga de gas necesaria para la instalación.

Mano de obra................................................. 311,92
Maquinaria..................................................... 21,08
Resto de obra y  materiales............................... 19.169,69

TOTAL PARTIDA........................................... 19.502,69
PNMO0202     Ud  HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W                                       

Suministro, instalación y  montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con siste-
mas de Caudal de Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada
para utilizar refrigerante R-410A, con mueble y  carcasa fabricada en chapa prelacada color marfil
y  galvanizada, montada sobre chasis de estructura perfilada del mismo material., marca PANA-
SONIC, modelo PAW-500WX2E5 o similar aprobado, de las siguientes características:

Potencia frigorífica: 50kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 35ºC e impulsión de
agua a 7ºC)
Potencia calorífica: 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 7ºC eimpulsión
de agua a 45ºC)
Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 200-1.400W.
Potencia eléctrica absorbida calefacción: 200-1.400W.
Alimentación: 220/230/240V.
Dimensiones: 1010x570x960mm.
Peso: 145Kg.
Caudal de diseño: 8,6 m3/h

Incluye interfaz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, válvulas de corte de entrada-salida de 2", in-
terruptor de flujo de 2", válvula de regulación de caudal tipo TA de 2", medios de descarga, ele-
vación y  transporte hasta su ubicación y  puesta en obra en lugar indicado en planos sobre ban-
cada, línea frigorífica de líquido y  gas según especificaciones del fabricante totalmente montada y
conexionada hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, colectores y  piezas de co-
nexión, aislados con coquilla tipo Armaflex y  acabado en vaina de polietileno para protección, de
espesores según RITE, desagües, conexiones eléctricas y  de control, antiv ibradores, acceso-
rios y  carga de gas necesaria para la instalación.

Mano de obra................................................. 311,92
Resto de obra y  materiales............................... 11.026,67

TOTAL PARTIDA........................................... 11.338,59
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PNMO0203     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW                    
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV15DTV
Potencia frigorífica nominal 1,74KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 344 m3/h
DIM (LxFxH): 774x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

Mano de obra................................................. 74,30
Resto de obra y  materiales............................... 534,54

TOTAL PARTIDA........................................... 608,84
PNMO0204     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW                   

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV02DTV
Potencia frigorífica nominal 1,96KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 344 m3/h
DIM (LxFxH): 774x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

Mano de obra................................................. 74,30
Resto de obra y  materiales............................... 553,94

TOTAL PARTIDA........................................... 628,24
PNMO0205     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW                   

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV25DTV
Potencia frigorífica nominal 2,42 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 57 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 442 m3/h
DIM (LxFxH): 987x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

Mano de obra................................................. 74,30
Resto de obra y  materiales............................... 569,45

TOTAL PARTIDA........................................... 643,75
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PNMO0206     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV03DTV
Potencia frigorífica nominal 2,93 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 56 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 442 m3/h
DIM (LxFxH): 987x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

Mano de obra................................................. 74,30
Resto de obra y  materiales............................... 584,97

TOTAL PARTIDA........................................... 659,27
PNMO0207     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW                   

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV35DTV
Potencia frigorífica nominal 3,51 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

Mano de obra................................................. 74,30
Resto de obra y  materiales............................... 618,91

TOTAL PARTIDA........................................... 693,21
PNMO0208     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV06DTV 4,77-5,95 KW                   

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV06DTV
Potencia frigorífica nominal 4,77 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caudal tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desa-
güe. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

Mano de obra................................................. 74,30
Resto de obra y  materiales............................... 694,55

TOTAL PARTIDA........................................... 768,85
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PNMO0209     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF03BT 3,20-4,00 KW                          
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF03BT
Potencia frigorífica nominal 3,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caural tipo TA.
Potencia absorbida 74 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 468 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y  con desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

Mano de obra................................................. 91,75
Resto de obra y  materiales............................... 988,81

TOTAL PARTIDA........................................... 1.080,56
PNMO0210     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF04BT 4,20-5,40 KW                          

Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF04BT
Potencia frigorífica nominal 4,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caural tipo TA.
Potencia absorbida 90 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 660 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y  con desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

Mano de obra................................................. 91,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.039,24

TOTAL PARTIDA........................................... 1.130,99
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PNMO0211     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF05BT 5,20-6,70 KW                          
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF05BT
Potencia frigorífica nominal 5,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de re-
gulación de caural tipo TA.
Potencia absorbida 118 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 876 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y  con desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

Mano de obra................................................. 91,75
Resto de obra y  materiales............................... 1.179,85

TOTAL PARTIDA........................................... 1.271,60
PNMO0212     ud  BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION                                   

Suministro, instalación y  montaje de electrobomba doble monocelular en línea con motor MGE
trifásico con bridas IEC y convertidor de frecuencia y  controlador PI integrados en la caja de co-
nexiones del motor, para calefaccióny refrigeración, marca GRUNDFOS, modelo TPE3_D
65-200/2-S A-F-A BUBE, Código 98438218, o similar aprobado, para recirculación entre la en-
friadora y  unidades terminales, para un caudal nominal de 43.600 l/h (calculado para un salto tér-
mico de 5º C) y  una presión de 10 m.c.a. Incluye bancada de soportación, elementos antivobra-
torios y  todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento según planos
(valvulas de corte de entrada-salida, filtro, manguitos antiv ibratorios, valvula de retención, manó-
metro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tuberia de conexion y  grifos de corte) y  especificaciones técni-
cas.

Mano de obra................................................. 176,10
Resto de obra y  materiales............................... 7.450,01

TOTAL PARTIDA........................................... 7.626,11
PNMO0213     ud  DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS                                    

Suministro, instalación y  montaje de depósito tampón o de inercia para instalación de refrigera-
cion/calefacción de 1.500 litros de capacidad, disposición vertical en exterior de sala de máqui-
nas sobre estructura metálica, aislado térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de
espesor con cierre por cremallera, para una presión máxima de trabajo de 6 bar. Totalmente ins-
talado, incluso conexiónes hidráulicas y  estructura metálica para apoyo en solera con juntas
elásticas, totalmente conectado con tuberías de alimentación, control, desagüe y válvula de segu-
ridad.

Mano de obra................................................. 74,30
Resto de obra y  materiales............................... 2.881,21

TOTAL PARTIDA........................................... 2.955,51
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CAPÍTULO 03 TUBERIA Y CONDUCCIONES                                          
PNMO0301     m   LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8"                               

Suministro, instalación y  montaje de Línea frigorífica doble, realizada en tubo de cobre de diáme-
tro 1 1/8" y  5/8" capaz de soportar presiones de hasta 45Kg/cm2 para gas R-410A. Con aisla-
miento elastomérico tipo ARMAFLEX de espesor según RITE y acabado en vaina de polietileno
para proteccion, incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, fijaciones, sifones de re-
cogida de aceite, conexiones a máquinas, instalada. SE INCLUYE BANDEJA REJIBAND
PARA DISTRIBUCION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA SI PRECISO.

Mano de obra................................................. 6,08
Resto de obra y  materiales............................... 45,94

TOTAL PARTIDA........................................... 52,02
mE17CDB160   m   BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm GC C7                             

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separadores, con borde redondea-
do, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor
GC, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT.

Mano de obra................................................. 9,54
Resto de obra y  materiales............................... 47,00

TOTAL PARTIDA........................................... 56,54
PNMO0302     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4"                           

Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de
3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con co-
quilla de lana de v idrio acabada en aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de es-
pesor para protección en instalación v ista, instalada y  probada.

Mano de obra................................................. 12,32
Resto de obra y  materiales............................... 14,04

TOTAL PARTIDA........................................... 26,36
PNMO0303     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2"                             

Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 2"
para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla
de lana de v idrio acabada en aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor
para protección en instalación v ista, instalada y  probada.

Mano de obra................................................. 16,43
Resto de obra y  materiales............................... 24,11

TOTAL PARTIDA........................................... 40,54
PNMO0304     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4"                             

Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 4"
para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla
de lana de v idrio acabada en aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor
para protección en instalación v ista, instalada y  probada.

Mano de obra................................................. 20,54
Resto de obra y  materiales............................... 38,73

TOTAL PARTIDA........................................... 59,27
PNMO0305     ud  CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS                                    

Suministro, instalación y  montaje de tubería de PVC gris para conexionado a desagüe de unida-
des interiores del sistema de climatización, hasta punto de descarga, incluso formación de pen-
dientes, elementos de soportación y  descuelgue, conexiones y  ayudas de albañilería y  pintura
de acabado si fuera necesario, totalmente ejecutada y probada.

Mano de obra................................................. 36,90
Resto de obra y  materiales............................... 20,05

TOTAL PARTIDA........................................... 56,95
mE20CIA040   ud  CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4",
grifo de prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el la Delegación Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 78,48
Resto de obra y  materiales............................... 246,67

TOTAL PARTIDA........................................... 325,15
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PNMO0306     ud  DESCONECTOR Ø1¼"                                                
Suministro, instalación y  montaje de sistema desconector para circuito de llenado de instalacio-
nes de calefacción, marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagüe conducido hasta ar-
queta, para tubería Ø 1¼"

Mano de obra................................................. 39,24
Resto de obra y  materiales............................... 358,11

TOTAL PARTIDA........................................... 397,35
PNMO0307     ud  EQUIPO LLENADO AUTOMÁTICO Ø1¼"                                  

Suministro y  montaje de equipo de llenado de agua automático, marca SYR o similar, con manó-
metro de control incorporado, para circuito de llenado y tubo de Ø1¼".

Y demás elementos y  accesorios necesarios para su correcto montaje, según planos y  pliego de
condiciones técnicas.

Se incluyen bridas, tornillerías, empacaduras, manguitos, juntas y  en general cualquier elemento
y accesorio necesarios para el completo y  correcto montaje de los sistemas de valvulería descri-
tos en este capítulo, considerando las especificaciones técnicas del proyecto, las mejores calida-
des y  reglas del oficio.

Mano de obra................................................. 39,24
Resto de obra y  materiales............................... 274,07

TOTAL PARTIDA........................................... 313,31
PNMO0308     ud  ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE                                   

Suinistro, instalación y  montaje de elementos, componentes y  valvulería para conexionado hi-
dráulico de caldera y  enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente
por:
- Colectores de impulsión y  retorno de acero negro de 4"
- Valvulas de mariposa de diámetros indicados en esquema
- Válvulas antirretorno
- Manqguitos antiv ibradores
- Filtro en "y"
- Manometros y  termómetros de glicerina
- Vaso de expansión de 200 litros
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, convenientemente aislada se-
gún RITE y acabado en vaina de aluminio.
Incluso conexionado hidráulico de la instalación, realizado con tubería de acero negro estirado sin
soldadura UNE EN 10225 de diámetros según planos, con dos manos de imprimación antiox i-
dante, aislamiento de todos los elementos a base de lana de roca con acabado en lamina de alu-
minio, de espesor según RITE, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para tube-
rías y  valvuleria en instalación v ista o por el exterior, incluso señalización de todos los sentidos
de flujo e identificación de tuberías con código de colores para los diferentes circuitos, según nor-
ma UNE, incluso pruebas de presión, totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra................................................. 1.384,56
Resto de obra y  materiales............................... 3.364,85

TOTAL PARTIDA........................................... 4.749,41
PNMO0309     ud  MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE                       

Mejora del aislamiento térmico de conducciones v istas por galerías v istas interiores, de diáme-
tros comprendidos entre 11/2" y  4", realizada con lana de roca de espesores según RITE, acce-
sorios de montaje e instalación, y  acabado en vaina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor
en instalación v ista o por el exterior, incluso retirada a lugar de reciclaje del aislamiento ex istente,
señalización de todos los sentidos de flujo e identificación de tuberías con código de colores para
los diferentes circuitos, según norma UNE

Mano de obra................................................. 184,50
Resto de obra y  materiales............................... 1.108,26

TOTAL PARTIDA........................................... 1.292,76

Página 10



CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PNMO0310     ud  DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VÍAS C/REG. SCHAKO                     
Suministro, instalación y  montaje de difusor lineal marca Schako de 4 v ías y  anchura total 750
mm., modelo DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio ex truido en co-
lor natural o lacado en color RAL a definir por la dirección facultativa y  lama en material sintético
color blanco RAL 9010 ó negro RAL 9005 con orientación indiv idual de las lamas cada 100 mm
manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas.
Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y  bo-
cas de conexión lateral, compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible
desde el exterior, totalmente instalado, regulado y funcionando.

Mano de obra................................................. 29,32
Resto de obra y  materiales............................... 84,88

TOTAL PARTIDA........................................... 114,20
PNMO0311     ud  LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA                             

Limpieza, higinienización y  saneamiento de conductos ex istentes de distribución del sistema de
climatización, incluyendo redes de conductos y  filtros, incluso grabación de los procesos, informe
técnico de los trabajos realizados, certificado de limpieza y  plan de mantenimiento, y  medios au-
x iliares para la correcta realización de los mismos, conforme al v igente RITE y normas UNE
100012:2005 y UNE-EN 15780:2011.

Mano de obra................................................. 782,20
Resto de obra y  materiales............................... 2.160,72

TOTAL PARTIDA........................................... 2.942,92
PNMO0312     ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     

Suministro, instalación y  montaje de conjunto formado por Válvula de tres v ías motorizada de 1
1/2", actuador para válvula de 1 1/2", y  sonda asociada a termostato para regulación, totalmente
instalada, conexiones hidráulicas y  eléctricas, i/servomotor, aislamiento, pequeño material y  ac-
cesorios.

Mano de obra................................................. 58,86
Resto de obra y  materiales............................... 679,70

TOTAL PARTIDA........................................... 738,56
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CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA                                           
PNMO0401     ud  Cuadro eléctrico                                                

Suministro, instalación y  montaje de armario metálico estanco normalizado y montaje empotrado
o superficial adosado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GE-
RIN, CUTLER -HAMMER o similar aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5
mm de espesor, pintado y convenientemente tratado contra la ox idación, de dimensiones ade-
cuadas, conteniendo en su interior, debidamente montados y  conexionados todos los elementos
descritos en el Esquema Unifilar con un 20%  más de reserva sin equipar, con frente opaco,
puerta, llave, borna de puesta a tierra y  todos los accesorios de conexión y  fijación.

Mano de obra................................................. 381,60
Resto de obra y  materiales............................... 2.385,31

TOTAL PARTIDA........................................... 2.766,91
PNMO0402     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm²                                   

Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores
de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  10 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con
tapa de 60x150 mm y derivación a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de
PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, incluso terminales de presión tipo SIMEL, co-
nexionado y material vario de montaje.

Mano de obra................................................. 3,70
Resto de obra y  materiales............................... 17,44

TOTAL PARTIDA........................................... 21,14
PNMO0403     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm²                                  

Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores
de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  2,5 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con
tapa de 60x150 mm y derivación a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de
PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, incluso terminales de presión tipo SIMEL, co-
nexionado y material vario de montaje.

Mano de obra................................................. 3,70
Resto de obra y  materiales............................... 12,00

TOTAL PARTIDA........................................... 15,70
PNMO0406     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm²                                    

Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores
de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x  6 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con ta-
pa de 60x150 mm y derivación a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC
de 40 mm de diámetro con prensaestopas, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexiona-
do y  material vario de montaje.

Mano de obra................................................. 3,70
Resto de obra y  materiales............................... 8,91

TOTAL PARTIDA........................................... 12,61
mE17CDB070   m   BANDEJA PVC. 60x150 mm. C.CUBTA                                 

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y  3 m. de lon-
gitud, sin separadores y  con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9),
de material aislante y  de reacción al fuego M1.

Mano de obra................................................. 9,54
Resto de obra y  materiales............................... 37,86

TOTAL PARTIDA........................................... 47,40
PNMO0404     ud  Punto de alimentación a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm       

Instalación y  cableado de punto de alimentación a equipos de climatizacion, compuesto por con-
ductores de cobre con aislamiento de PVC, designación H07Z-K, de 2(1 x  2,5)mm² + T.T., ca-
nalizados bajo tubo de PVC tipo forroplast de sección adecuada, incluso p.p. de cajas de paso y
derivación metálicas estancas, elementos de fijación y  de unión, piezas especiales, boquillas
roscadas, tubo de acero flex ible en conexión final de equipos, pequeño material de montaje y  co-
nexionado.

Mano de obra................................................. 11,08
Resto de obra y  materiales............................... 9,29

TOTAL PARTIDA........................................... 20,37
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PNMO0405     ud  Esquema unifilar                                                
Suministro y  colocación de esquema unifilar definitivo de la instalación eléctrica, rotulado indele-
ble y  adosado en el interior de la puerta del armario del cuadro.

Mano de obra................................................. 18,45
Resto de obra y  materiales............................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................................... 22,15
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CAPÍTULO 05 CONTROL                                                         
PNMO0501     ud  PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL                    

Suministro, instalación y  montaje de Puesto Central para sistema de Control de la instalación de
climatización, compuesto por:

- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado,
modelo Optiplex, con las siguientes características:
* Procesador: Intel® Core™ i5-2500
* Sistema operativo: Windows® 10 Profesional de 64 bits.
* RAM: 4 GB (2 módulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA III 7.2k con controladora RAID1 integrada.
* DVD Super Multigrabadora.
* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/100/1000 Mbps, teclado y  ratón ópti-
cos.
* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - 200 cd/m² - 0.25mm - 600:1 - VGA.
- Paquete de software 963 de superv isión marca TREND o similar aprobado en entorno Win-
dows, base de datos SQL, con presentación de valores sobre esquemas dinámicos mediante
animaciones en distintos formatos Flash,Gif y  Animación y  entorno grafico basado en BMP,
JPG, JPEG, GIF, HTML..., posibilidad de insertar archivos DOC, XLS ,CSV en dichas pagi-
nas de esquemas, gráficas de valores en tiempo real, gestión de alarmas que permita realizar
una estadística real de la instalación en función de la prioridad y  criticidad de la alarma, posibili-
dad de retransmisión de alarmas a otros escadas de Trend, a correos electrónicos, impresoras
remotas..., gestión de horarios y  calendario perpetuo, gestión de históricos que incluye grabación
automática de los mismos, muestreo y  grabación automática que permita 10 variables simultáne-
amente, tanto variables físicas como pseudo puntos programados, gestión de usuarios que permi-
ta 100 niveles de acceso diferentes sin limite de usuarios, sin límite de puntos o esquemas diná-
micos, serv idor web con capacidad de acceso simultaneo a través de internet/intranet de hasta 3
usuarios mediante un navegador web estándar, comunicación mediante redes Ethernet /TCP/IP
estándar. El superv isor permite actualizaciones a retransmisión de alarmas vía SMS, SMNP y
ampliación hasta 25 usuarios, CDROM (solo el CD). Sin incluir programación y  puesta en mar-
cha, MODELO 963S/CD/3USER.
- Paquete de software TOPS/TONN para software de superv isión 963/JM marca TREND o si-
milar aprobado en entorno Windows, para la integración de controladores TONN/JM.
- Switch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/JM diseñado pa-
ra la automatización de edificios. Alimentación en continua 12?48V DC mediante transformador
suministrado. Rango de temperatura de operación de –10ºC a 60°C. Ref: TP-LINK/JM.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del siste-
ma, conforme el esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 141,11
Resto de obra y  materiales............................... 4.786,22

TOTAL PARTIDA........................................... 4.927,33
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PNMO0502     ud  CONTROLADORES Y CUADROS                                         
Suministro, instalación y  montaje de Cuadros del Sistema de Control y  Controladores, compues-
to de los siguientes elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para aloja-
miento de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20%  de espacio
de reserva incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye Interruptor dife-
rencial, Magnetotérmico de protección 2x10A, Bornas alimentación 230Vac, Borna de Tierra
(6mm), Bornas alimentación 24Vac, Bornas para señales físicas., Bornas Comunicaciones, 1
Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material aux iliar (canaletas, etc).
- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para aloja-
miento de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20%  de espacio
de reserva incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye: Interruptor dife-
rencial, Magnetotérmico de protección 2x10A, Bornas alimentación 230Vac, Borna de Tierra
(6mm), Bornas alimentación 24Vac, Bornas para señales físicas, Bornas Comunicaciones, 1
Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material aux iliar (canaletas, etc).
- Controlador libremente programable y  multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca
TREND/JM modelo TONN/350E/15VDC/JM o similar aprobado para integraciones a terceros,
memoria no volátil para estrategia y  datos y  reloj interno para programación horaria. Dispone de
los siguientes puertos de comunicaciones: 2 puertos ethernet, 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232
de serie y  dos ranuras adicionales para ampliación mediante tarjetas de comunicación RS232,
LONFTT y RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP, BACnet
MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclavo,
ModbusTCP Master, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial, MBus IP, oBIX y SNMP y posibili-
dad solicitar adicionales drivers de integración con  otros protocolos v ía ampliación.
- Tarjeta de expansión para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, refe-
rencia TONN/ADPT/SER/RS485/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar apro-
bado, referencia PSR230/15VDC-1.3/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM con clav ija de conexión europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/JM.
- Controlador libremente programable y  expandible de la serie IQ4e marca TREND/JM o similar
aprobado con protocolo BACnet, serv idor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100
Mbps vía TCP/IP y  DHCP puertos adicionales RS232 para superv isor local, USB para inge-
niería local y  Wallbus para sensores, memoria no volátil para estrategia y  datos y  reloj interno
para programación horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentación a 230 Vca y 50/60 Hz. Dis-
pone de 10 entradas universales, 6 salidas analógicas y  30.000 brIQs con capacidad hasta 64
señales mediante módulos expansión de entradas y  salidas y  capacidad de ampliación hasta
192 señales y  hasta 90.000 brIQs mediante actualización de firmware.
- 2 Modulos de 4 entradas universales  (analógicas o digitales) ó 4 salidas analógicas con capa-
cidad hasta 228 brIQs para un IQ4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y
montaje carril DIN TS35.
- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brIQs para un IQ4e marca
TREND/JM o similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brIQs para un IQ4e marca
TREND/JM o similar aprobado y  montaje carril DIN TS35.
- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brIQs para un IQ4e marca
TREND/JM o similar aprobado y  montaje carril DIN TS35.
- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un IQ4e/JM marca TREND/JM o si-
milar aprobado.
- 2 Fuentes de alimentación PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aproba-
do para montaje en carril Din y  alimentación a modulos de E/S para controladores IQ4E/JM.
Medidas las unidades totalmente terminadas, probadas, pequeño material aux iliar y   transporte.
Incluye su instalación y  puesta en marcha.

Mano de obra................................................. 246,15
Resto de obra y  materiales............................... 9.902,84

TOTAL PARTIDA........................................... 10.148,99
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PNMO0503     ud  MATERIAL DE CAMPO                                               
Suministro, instalación y  montaje de material de campo para el sistema de control centralizado,
compuesto por:

- Sonda combinada de temperatura y  humedad en ambiente exterior para montaje en pared. Ran-
gos de medida de -30 a 50ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a 100% Hr
con señal de salida 4-20mA para la humedad con precisión del 3% . Carcasa ABS IP65 y pan-
talla antirradiación, marca TREND/JM modelo HT/O/JM o similar aprobada.
- 8 Sondas combinadas de temperatura y  humedad en ambiente interior para montaje en conduc-
to. Rangos de medida de 0 a 40ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a
100% Hr con señal de salida 4-20mA para la humedad con precisión del 3% . Carcasa ABS
IP65, marca TREND/JM modelo HT/D/JM o similar aprobada.
- 12 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC
10K?. Longitud 150 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/JM o similar
aprobado.
- 12 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y  caudal máximo de 5m/s,
marca TREND modelo WB150/JM o similar aprobado.
- 2 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC 10K?.
Longitud 400 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/JM o similar aproba-
do.
- 2 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 13 bar y  caudal máximo de 1,2m/s,
marca TREND modelo WB300/JM o similar aprobado.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del siste-
ma, conforme el esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 110,70
Resto de obra y  materiales............................... 3.245,90

TOTAL PARTIDA........................................... 3.356,60
PNMO0504     ud  INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION                              

Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y  Bacnet en cualquiera de sus variables
entre el Sistema de Control y  los distintos Subsistemas o Equipos a integrar para la monitoriza-
ción y  superv isión de los mismos. Se incluye la configuración y  programación del hardware de
interface (pasarelas y  controladores múltiprotocolo de Trend Controls o similar aprobados inclui-
dos y  detallados en las partida de controladores y  pasarelas como la programación y  configura-
ción del Sistema (Puesto Superv isión). Los Subsistemas o Equipos a integrar estarán interco-
nectados y  dispondrán de la electrónica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en
un único punto con comunicación en el siguiente protocolo/ estándar: Modbus/Rtu (RS485) (Ana-
lizadores de Red) y  Bacnet en cualquiera de sus variables (Sistema VRV) y  en base a un nú-
mero de señales (228 puntos de integración en total) según se especifica en la lista de puntos del
Sistema de Control indicado en la memoria del presente proyecto. No están incluidas las tarjetas
de comunicación de los Subsistemas o Equipos a integrar ni cualquier otro elemento de interface
dentro de dichos Subsistemas.

Mano de obra................................................. 242,80
Resto de obra y  materiales............................... 3.503,36

TOTAL PARTIDA........................................... 3.746,16

Página 16



CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PNMO0505     ud  CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL                      
MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALA-
CIONES DE CONTROL, que incluye los siguientes apartado, según Listado de Señales adjun-
to en la memoria del presente proyecto:
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 30
las señales analógicas descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 66 si-
milar de las señales digitales descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus
ethernet entre controladores.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus
Bacnet entre las pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integración de siste-
mas terceros.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. 2x1mm
para bus Modbus/Rtu(RS485) entre el medidor de energía eléctrica e interface TREND o similar
aprobado de integración de sistemas terceros.
* Conexionado de alimentación eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE
INCLUYE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN NI LA PROTECCIÓN ECUADRO SECUN-
DARIO O SAI DE DICHA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 230 Vac.
* Montaje de los cuadros de control, marcados y  conexionados.
* Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de
válvulas, vainas, interruptores de flujo y  resto de material de montaje en tubería que corre por
cuenta de la empresa de climatización.
* Ayuda en la puesta en marcha del sistema.
* Ayuda en la creación de planos as-built con la instalación de control.
* Los trabajos se realizarán según los requisitos de la D.F y  por un instalador eléctrico homologa-
do en sistemas de control TREND/JM o similar aprobado.

Mano de obra................................................. 886,95
Resto de obra y  materiales............................... 7.101,27

TOTAL PARTIDA........................................... 7.988,22
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PNMO0506     ud  INGENIERIA Y PROGRAMACION                                       
Desarrollo de la ingeniería y  programación de los gráficos, imágenes y  pantallas de instalación y
esquemas principio y  ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del
edificio. Trabajos de ingeniería y  programación de los controladores prev istos, conforme a las es-
pecificaciones de proyecto de instalaciones y  en base a un número de señales según se especi-
fica en la lista de puntos del Sistema de Control detallado en la memoria del presente proyecto.
Trabajos de puesta en marcha de la instalación y  curso de formación para el correcto manejo de
las instalaciones. Realización del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, carátulas de
los controladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y
manual del usuario.
Asimismo se hará efectiva la entrega de la siguiente documentación definitiva de obra (as built)
en soporte digital como parte de la recepción final del Sistema de Gestión:
* Arquitectura Sistema Gestión y  listado de señales detallado de los equipos e instalaciones a
monitorizar, regular e integrar por parte del Sistema de Gestión de la instalación.
* Relación de superv isores, controladores, pasarelas y  equipo de campo. En el caso de los su-
perv isores, controladores  y  pasarela, se deberá indicar en cada caso pertinente el número serie
y versión de licencia y /o de firmware.
* Relación direcciones IPs fijas y  direcciones v irtuales (vCNC) de los controladores y  direccio-
nes IPs fijas de las pasarelas y  superv isores. En el caso de Telegestión incluir la dirección IP fi-
ja del  puerto de enlace a la instalación/edificio.
* CD-ROM original Software Superv isión 963.
* Relación licencias Software Superv isión 963 y Drivers (TOPS, etc.).
* Ayuda o participación conjuntamente con la D.F. o ingeniería en la elaboración por parte de la
misma ( D.F. o ingeniería ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalación.
* Copia de la programación de los controladores y  pasarelas (incluido drivers por ejemplo
TOPS, etc.).
* Copia programación del Software Superv isión 963.
* Copia imágenes, pantallas y  gráficos de superv isión del Software de Superv isión 963.
* Esquemas principio control (UTAs, Unidades Terminales Sistema VRV, etc.).
* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberán ser detallados y  correcta-
mente definidos para coincidir en nomenclatura y  etiquetado tanto con los esquemas eléctricos
unifilares como con los esquemas de principio.
* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y  la ubicación de los cua-
dros de control, superv isores, elementos de campo, etc..
* Listado de mapeado (señales) de las integraciones y  documentación del fabricante de los equi-
pos y  subsistemas integrados.
*  Relación nombres usuarios y  claves de acceso de los controladores, pasarelas, superv isores,
drives , etc. configurados en el Sistema de Gestión.
*  Protocolo pruebas y  puesta en de los elementos de control, con el sello y  firma de verificación
por parte del personal a cargo de la recepción de la obra y  con el v isto de aprobación de la direc-
ción técnica y  facultativa de la obra.
*  Fichas técnicas y  documentación técnica de los equipos instalados.
* Manuales manejo.
Atendiendo al postserv icio del Sistema de Gestión se hará entrega de una relación de trabajos y
tareas de mantenimiento preventivo y  así como la propuesta de contratación de serv icios post
instalación disponibles como el mantenimiento correctivo en remoto y /o in situ, un listado de re-
puestos recomendados y  el calendario de cursos disponibles en el Centro de Formación a los
usuarios y  mantenedores de los Sistemas de Trend Controls o similar aprobado, todo ello enca-
minado al correcto funcionamiento del Sistema al máximo nivel ex igible de confort, seguridad y
eficiencia energética en base a lo instalado.

Mano de obra................................................. 1.058,50
Resto de obra y  materiales............................... 3.365,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4.423,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
PNMO0601     m3  TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                                  

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, incluidos gastos de descarga en gestor autorizado.

Mano de obra................................................. 1,57
Maquinaria..................................................... 3,66
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,39
PNMO0602     m3  CANON RCD A VERTEDERO                                           

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

Maquinaria..................................................... 13,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,39
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
mP31SB010    ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             

TOTAL PARTIDA........................................... 15,60
mP31SB020    m   Separador de vias (dimen. 100x80x40)                            

TOTAL PARTIDA........................................... 34,40
mP31SC030    ud  Panel completo PVC 700x1000 mm                                  

TOTAL PARTIDA........................................... 9,98
mP31BM100    ud  Depósito-cubo basuras                                           

TOTAL PARTIDA........................................... 29,99
mP31BM110    ud  Botiquín de urgencias                                           

TOTAL PARTIDA........................................... 23,41
mP31CB070    m   Valla metálica                                                  

TOTAL PARTIDA........................................... 1,69
mP31CI010    ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B                               

TOTAL PARTIDA........................................... 42,42
mP31CI030    ud  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   

TOTAL PARTIDA........................................... 81,40
mP31CR020    m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               

TOTAL PARTIDA........................................... 1,21
mP31CR070    m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   

TOTAL PARTIDA........................................... 1,05
mP31IA010    ud  Casco seguridad básico                                          

TOTAL PARTIDA........................................... 5,37
mP31IA050    ud  Mascarilla celulosa desechable                                  

TOTAL PARTIDA........................................... 2,42
mP31IA070    ud  Pantalla sold. electrica cabeza                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 25,81
mP31IA170    ud  Gafas acetato visores vidrio                                    

TOTAL PARTIDA........................................... 17,02
mP31IA250    ud  Orejeras antiruido                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 13,14
mP31IM080    ud  Par guantes serraje forrados                                    

TOTAL PARTIDA........................................... 4,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          
PNMO0801     ud  PRUEBAS PARCIALES Y FINALES                                     

Programa de superv isión de la instalación, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa
de puntos de control: prev io al inicio de la obra el contratista presentará las fichas de control y  se-
guimiento de la ejecución de la instalación para aprobación por la D.F. En dichas fichas se inclui-
rá como mínimo el control de las especificaciones de todos los materiales y  maquinaria puestos
en obra, control de montaje según recomendaciones del fabricante de los equipos y  materiales
según normativa v igente, comprobaciones dimensionales según planos de montaje aprobados.
2.- Pruebas Parciales:se presentarán las fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas
realizadas durante el transcurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepción: prev io al ini-
cio de la obra, el contratista presentará fichas con las pruebas a realizar a la instalación para
aprobación de la D.F.. Dichas pruebas serán realizadas durante la puesta en marcha de la insta-
lación por parde del fabricante de los equipos junto con el propio contratista, con sus propios equi-
pos de medida homologados, del 100 %  de la instalación, presentando fichas firmadas por las
personas que interv ienen en el momento de realización de dichas pruebas.

Mano de obra................................................. 492,45
Resto de obra y  materiales............................... 91,50

TOTAL PARTIDA........................................... 583,95
PNMO0802     ud  DOCUMENTACION DE LA INSTALACION                                 

Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecu-
ción y  el montaje así como la superv isión y  aprobación prev ia por la D.F., así como la docu-
mentación necesaria para proceder a la recepción prov isional por parte de la D.F., y  la aproba-
ción de las certificaciones, todo ello de acuerdo con el Pliego de condiciones, comprendiendo: 1.-
Colección de planos de montaje, en soporte informático, partiendo de los planos entregados al ini-
cio de obra, actualizando el contratista los planos quincenalmente durante la ejecución de las
obras; 2.- Planos finales de la instalación, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y
soporte informático; 3.- Libro del edificio, con memorias descriptivas y  adjuntando las actas de v i-
sita de obra; 4.- Reportaje fotográfico; 5.- Resultados de las pruebas finales y  conclusiones.

Resto de obra y  materiales............................... 450,00

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00
PNMO0803     ud  LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA                              

Trabajos para la legalización de las instalaciones de electricidad, mediante la realización de la do-
cumentación necesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección General
de Industria, Energía y  Minas de la C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el Pro-
yecto Técnico y  Certificados Finales, realizados por Técnico competente y  v isados por el Cole-
gio Profesional correspondiente y  certificado emitido por instalador autorizado. Se incluyen las ta-
sas para su legalización y  tramitación.

Mano de obra................................................. 197,10
Resto de obra y  materiales............................... 1.087,41

TOTAL PARTIDA........................................... 1.284,51
PNMO0804     ud  LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION                          

Trabajos para la legalización de las instalaciones de climatización, mediante la realización de la
documentación necesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y  Minas de la C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el
Proyecto Técnico y  Certificados Finales, realizados por Técnico competente y  v isados por el
Colegio Profesional correspondiente y  documentación técnica por instalador autorizado. Se inclu-
yen las tasas para su legalización y  tramitación.

Mano de obra................................................. 205,40
Resto de obra y  materiales............................... 1.396,66

TOTAL PARTIDA........................................... 1.602,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL                                 
PNMO0101     ud  DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES                          

Desmontaje y  retirada de equipos ex istentes (caldera, enfriadora, equipos aux iliares), así como de unidades interio-
res, tuberías y  conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y  recuperación de gas refrigerante, incluso medios
humanos y  materiales, ay udas a desmontaje y  montaje de paneles decorativ os de unidades interiores, maquinaria
de elev ación y  transporte, y  certificado de empresa homologada en reciclado de materiales y  gestión de residuos
de construccion y  demolicion.

mO01OA090    20,000 h   Cuadrilla A                                                     46,89 937,80
mO01OB200    20,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 410,80
mO01OB230    40,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 738,00
PNDES0101    1,000 ud. Recuperación gas refrigerante c/certificado                     850,00 850,00
mM07CG030    5,000 h   Camión con grúa 12 t.                                           57,47 287,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.223,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PNMO01011    ud  DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA                  
Desmontaje y  retirada de encapsulamiento ex istente para aislamiento acústico de enfriadora, acopio en lugar a de-
cidir por la D.F. y  retirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios humanos y  materiales, maquinaria de
elev ación y  transporte, y  certificado de empresa homologada en reciclado de materiales y  gestión de residuos de
construccion y  demolicion.

mO01OB400    15,000 h   Equipo cerrajero montaje                                        51,97 779,55
mO01OB210    5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 93,50
mM07CG030    5,000 h   Camión con grúa 12 t.                                           57,47 287,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.160,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

mE01DET020   m2  DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA                                 
Demolición de falsos techos continuos de placas de escay ola, y eso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares, s/RCDs.

mO01OA070    0,430 h   Peón ordinario                                                  17,45 7,50
mE01DTW010   0,027 m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                        12,05 0,33
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               7,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mE08TAE010   m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escay ola lisa de 120x 60 cm., recibida con esparto y  pasta de escay ola, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

mO01OB140    0,230 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,43 4,47
mO01OB150    0,230 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,45 4,24
mO01OA070    0,230 h   Peón ordinario                                                  17,45 4,01
mP04TE010    1,100 m2  Placa escay ola lisa 120x 60 cm                                   5,66 6,23
mP04TS010    0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,56 0,34
mA01A020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               120,84 0,60
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mE10IAP040   m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7                                      
Impermeabilización bicapa adherida constituida por: dos láminas asfálticas: una de betún plastomérico con armadu-
ra de fieltro de poliéster y  4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y  otra lámina de ox iasfalto armada por fieltro de
fibra de v idrio, de 4 kg de masa nominal  LO-40-FV, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protec-
ción pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PA-7.

mO01OA030    0,200 h   Oficial primera                                                 19,97 3,99
mO01OA050    0,200 h   Ay udante                                                        18,19 3,64
mP06BI010    0,300 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 2,41 0,72
mP06BS070    1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   10,10 11,11
mP06BL020    1,100 m2  Lám. ox iasfalto LO-40-FV 4 kg/m2                                5,95 6,55
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               26,00 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mE11ZC020    m2  TERRAZO CONTINUO COMPACTADO                                     
Pav imento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de imprimación (rendi-
miento 0,3 kg/m2); espolv oreo sobre la imprimación fresca del árido de cuarzo con una granulometría de 0,4-1,0
mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base epox i sin disolv entes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolv o-
reo en fresco de áridos de cuarzo coloreados con una granulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); com-
pactación del mortero empleando fratasadora mecánica especial; sellado con la resina epox i sin disolv entes trans-
parente (rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolv entes, transparente (rendi-
miento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte.
s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

mO01OA090    0,170 h   Cuadrilla A                                                     46,89 7,97
mP08TC010    0,300 kg  Imprimación epox i.                                              18,93 5,68
mP08TC040    1,000 kg  Arido de cuarzo.                                                0,68 0,68
mP08TC050    1,200 kg  Capa base                                                       14,30 17,16
mP08TC060    4,000 kg  Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm).                                  2,58 10,32
mP08TC070    0,400 kg  Sellado epox i transp. Compact.                                  20,86 8,34
mP08TC080    0,100 kg  Pintura de poliuretano.                                         19,92 1,99
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               52,10 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mE08TAW140   ud  TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                    
Trampilla de registro de 300x 300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repa-
so de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

mO01OB140    0,700 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,43 13,60
mO01OB150    0,700 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,45 12,92
mP04TW360    1,000 ud  Trampilla 300x 300x 12,5                                          139,96 139,96
mP04PW060    0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,84 0,58
mP04PW010    1,260 m   Cinta de juntas y eso                                            0,11 0,14
mP04TW090    1,260 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,49 1,88
mP04PW120    20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20
mP04PW130    10,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,04 0,40
mP04PW040    0,352 kg  Material de agarre y eso                                         0,69 0,24
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               169,90 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

mE07WA010    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   
Ay uda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluy endo mano de obra en carga
y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, contador en fachada, deriv aciones indiv iduales y  cuadros de mando y
protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.(20% sobre instalación de electricidad).

mO01OA030    8,470 h   Oficial primera                                                 19,97 169,15
mO01OA070    8,470 h   Peón ordinario                                                  17,45 147,80
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               317,00 9,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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mE07WA030    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     
Ay uda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluy endo mano de obra en carga
y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios au-
x iliares. (10% s/instalación de calefacción).

mO01OA040    5,840 h   Oficial segunda                                                 18,49 107,98
mO01OA070    5,840 h   Peón ordinario                                                  17,45 101,91
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               209,90 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mE01DWM080   m3  APERT.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM.                               
Apertura de huecos may ores de 1,00 m2., en forjados de v iguetas y  bov edillas, con anchura no superior al entre-
v igado, realizados con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al v er-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as, s/RCDs.

mO01OA060    1,000 h   Peón especializado                                              17,56 17,56
mO01OA070    1,400 h   Peón ordinario                                                  17,45 24,43
mM06CM010    1,400 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,26 3,16
mM06MP020    1,400 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         2,05 2,87
mE01DTW010   1,200 m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                        12,05 14,46
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               62,50 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

mE01DWM040   m3  APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP.                                 
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor v ariable, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as, s/RCDs.

mO01OA060    2,150 h   Peón especializado                                              17,56 37,75
mM06CM010    1,500 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,26 3,39
mM06MP020    1,500 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         2,05 3,08
mE01DTW010   1,200 m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                        12,05 14,46
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               58,70 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PNMO0102     ud  BANCADA PARA EQUIPO CLIMA                                       
Formacion de bancadas para unidades ex teriores de climatización, compuesta por 14 amortiguadores VIBRA-
FLOT, ínter distanciados cada 1 m máx imo sin superar la carga máx ima, en ambos sentidos x  e y , realizada me-
diante la colocación de lámina antimpacto, bancada de 10 cm de hormigón armado, mallazo 15x 15, 5 mm, con los
amortiguadores antiv ibratorios v ibrachoc embebidos en la misma y  anclados a la armadura, siguiendo en todo mo-
mento las indicaciones del fabricante de los mismos, con p.p. de medios aux iliares. Perfectamente niv elado y  aca-
bado.

mO01OA020    6,000 h   Capataz                                                         20,32 121,92
mO01OA030    6,000 h   Oficial primera                                                 19,97 119,82
mO01OA070    6,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 104,70
mO01OB050    6,000 h   Ay udante ferralla                                               18,70 112,20
mP01HA010    0,500 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   80,21 40,11
PNDES01021   1,000 ud  Formación de bancada                                            400,00 400,00
PNDES01022   14,000 ud  Antiv ibratorio Vibrachoc                                        80,00 1.120,00
mP03AM020    8,000 m2  Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2                                   1,40 11,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.029,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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mE27EPA020   m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       
Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

mO01OB300    0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              19,26 1,93
mO01OB310    0,100 h   Ay udante pintura                                                17,62 1,76
mP25OZ020    0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,66 0,47
mP25OP020    0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,96 0,12
mP25EI020    0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,33 0,70
mP25W030     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mE27EEL010   m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                
Pintura al temple liso blanco, en paramentos v erticales y  horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, li-
jado y  dos manos.

mO01OB300    0,082 h   Oficial 1ª pintura                                              19,26 1,58
mO01OB310    0,082 h   Ay udante pintura                                                17,62 1,44
mP25CT020    0,450 kg  Pasta temple blanco                                             0,20 0,09
mP25CT010    0,050 kg  Plaste                                                          1,28 0,06
mP25W030     0,050 ud  Pequeño material                                                1,00 0,05
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PNMO0103     m2  PANEL ACUSTICO METALICO                                         
Suministro, instalación y  montaje de Panel de Rev estimiento acústico fonoabsorbente, constituido por un sistema
de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10
Incluso colocación de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensiones 40x 40x 3, con
cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de diámetro, roscados, incluso taladro central angular de sujeción y  perno
de acero, totalmente colocada y  terminada, y  realización de soporte, con estructura de acero laminado HEB 140
(hasta una altura de tres metros de altura), cada 1,50 m de desarrollo, incluido elementos necesarios para la fija-
ción de la pantalla, con acabado galv anizado, pintado y  totalmente terminado. Estos elementos, irán sujetos a la
estructura de soporte, por encaje para ev itar acciones de corte sobre la chapa.

mO01OB160    0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 7,77
mO01OB170    0,400 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 7,30
PNDES0103    1,000 m2  Panel acustico fonoabsorbente 37,5 kgm3                         167,93 167,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

PNMO0104     ud  PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION                      
Suministro, instalación y  montaje de paneles decorativ os realizados con chapa metálica de acero perforada de 3
mm de espesor para fan-coils ex istentes ocultos tras panelado en la zona de ex posición de planta baja y  primera,
acabado en galv anizado en caliente para pintar en RAL idéntico al ex istente en el resto de panelado, perforación
circular o cuadrada de 20x 20 mm (a elegir por la D.F.), incluso bastidor de soportación soldado realizado con tubo
cuadrado, desmontaje del panelado ex istente, elementos de cierre y  registro, totalmente terminado.

mO01OB160    0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 4,86
mO01OB170    0,250 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 4,57
PNDES0104    1,500 m2  Panel chapa met. acero perforado esp. 3 mm                      85,70 128,55
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               138,00 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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PNMO0105     ud  AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS                     
Ay uda especializada al desmontaje y  montaje de fan-coils ocultos bajjo panales en zona de ex posición, incluso
desmontaje de paneles ex istentes y  equipos, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares.

mO01OA030    40,000 h   Oficial primera                                                 19,97 798,80
mO01OB230    40,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 738,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.536,80 46,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.582,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES                                             
PNMO0201     Ud  UNIDAD EXTERIOR U-20ME1E8                                       

Suministro, instalación y  montaje de Unidad ex terior, gama VRF de PANASONIC, modelo U-20ME1E8 o similar
aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw , potencia calorífica 63,0 Kw , caudal de aire ex terior 16.980
m3/h, consumo electrico 16,8 Kw , 400 V, dimensiones 1.758x 1.540x 930 mm (Lx Ax Al), peso 421 Kg, Incluy e
mando por cable con control Econav i, tarjetas de comunicación para integración con sistema de control centraliza-
do, medios de descarga, transporte interior por el edificio, rampas móv iles y  elev ación hasta su ubicación y  pues-
ta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, incluy endo medios aux iliares, protección de suelos y  pelda-
ños, línea frigorífica de líquido y  gas según especificaciones del fabricante totalmente montada y  conex ionada hasta
unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, colectores y  piezas de conex ión, aislados con coquilla tipo Ar-
maflex  y  acabado en v aina de polietileno para protección, de espesores según RITE, desagües, conex iones eléc-
tricas y  de control, antiv ibradores, accesorios y  carga de gas necesaria para la instalación.

mO01OB200    8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 164,32
mO01OB230    8,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 147,60
mM02CD010    1,000 h   Carretilla elev .diesel DT 8 t.                                  21,08 21,08
mP21GEC050   1,000 ud  Ud. ex terior VRV bomba calor 56/63 kW (frío/calor)              17.700,00 17.700,00
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               18.033,00 901,65
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               18.934,70 568,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.502,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PNMO0202     Ud  HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W                                       
Suministro, instalación y  montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con sistemas de Caudal de
Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada para utilizar refrigerante R-410A, con
mueble y  carcasa fabricada en chapa prelacada color marfil y  galv anizada, montada sobre chasis de estructura
perfilada del mismo material., marca PANASONIC, modelo PAW-500WX2E5 o similar aprobado, de las siguientes
características:

Potencia frigorífica: 50kW. (Calculada con una temperatura seca ex terior de 35ºC e impulsión de agua a 7ºC)
Potencia calorífica: 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca ex terior de 7ºC eimpulsión de agua a 45ºC)
Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 200-1.400W.
Potencia eléctrica absorbida calefacción: 200-1.400W.
Alimentación: 220/230/240V.
Dimensiones: 1010x 570x 960mm.
Peso: 145Kg.
Caudal de diseño: 8,6 m3/h

Incluy e interfaz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, v álv ulas de corte de entrada-salida de 2", interruptor de flujo de
2", v álv ula de regulación de caudal tipo TA de 2", medios de descarga, elev ación y  transporte hasta su ubicación
y  puesta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, línea frigorífica de líquido y  gas según especificacio-
nes del fabricante totalmente montada y  conex ionada hasta unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, co-
lectores y  piezas de conex ión, aislados con coquilla tipo Armaflex  y  acabado en v aina de polietileno para protec-
ción, de espesores según RITE, desagües, conex iones eléctricas y  de control, antiv ibradores, accesorios y  carga
de gas necesaria para la instalación.

mO01OB200    8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 164,32
mO01OB230    8,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 147,60
PNDES02021   1,000 ud  Modulo Hidrokit PAW-500W                                        10.172,21 10.172,21
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               10.484,10 524,21
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               11.008,30 330,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.338,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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PNMO0203     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW                    
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV15DTV
Potencia frigorífica nominal 1,74KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit v álv ula de 3 v ías motorizada, v álv ulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máx imo: 344 m3/h
DIM (Lx Fx H): 774x 226x 564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x 1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x 1,5 mm2) y  v álv ula 3 v ías (3x 1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportación a suelo-pared, sifon de desague, conex ionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y  en
puesta en marcha.
Se incluy e ay uda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0203    1,000 ud. Fan-coil suelo FWV15DTV                                         488,66 488,66
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               563,00 28,15
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               591,10 17,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PNMO0204     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV02DTV
Potencia frigorífica nominal 1,96KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit v álv ula de 3 v ías motorizada, v álv ulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máx imo: 344 m3/h
DIM (Lx Fx H): 774x 226x 564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x 1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x 1,5 mm2) y  v álv ula 3 v ías (3x 1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportación a suelo-pared, sifon de desague, conex ionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y  en
puesta en marcha.
Se incluy e ay uda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0204    1,000 ud. Fan-coil suelo FWV02DTV                                         506,59 506,59
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               580,90 29,05
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               609,90 18,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 628,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PNMO0205     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV25DTV
Potencia frigorífica nominal 2,42 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit v álv ula de 3 v ías motorizada, v álv ulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 57 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máx imo: 442 m3/h
DIM (Lx Fx H): 987x 226x 564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x 1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x 1,5 mm2) y  v álv ula 3 v ías (3x 1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportación a suelo-pared, sifon de desague, conex ionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y  en
puesta en marcha.
Se incluy e ay uda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0205    1,000 ud  Fan-coil suelo FWV25DTV                                         520,94 520,94
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               595,20 29,76
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               625,00 18,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PNMO0206     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV03DTV
Potencia frigorífica nominal 2,93 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit v álv ula de 3 v ías motorizada, v álv ulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 56 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máx imo: 442 m3/h
DIM (Lx Fx H): 987x 226x 564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x 1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x 1,5 mm2) y  v álv ula 3 v ías (3x 1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportación a suelo-pared, sifon de desague, conex ionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y  en
puesta en marcha.
Se incluy e ay uda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0206    1,000 ud  Fan-coil suelo FWV03DTV                                         535,29 535,29
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               609,60 30,48
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               640,10 19,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 659,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PNMO0207     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV35DTV
Potencia frigorífica nominal 3,51 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit v álv ula de 3 v ías motorizada, v álv ulas de corte y  de regulación tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máx imo: 640 m3/h
DIM (Lx Fx H): 1.194x 226x 564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x 1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x 1,5 mm2) y  v álv ula 3 v ías (3x 1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportación a suelo-pared, sifon de desague, conex ionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y  en
puesta en marcha.
Se incluy e ay uda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0207    1,000 ud  Fan-coil suelo FWV35DTV                                         566,67 566,67
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               641,00 32,05
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               673,00 20,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 693,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PNMO0208     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV06DTV 4,77-5,95 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV06DTV
Potencia frigorífica nominal 4,77 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit v álv ula de 3 v ías motorizada, v álv ulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máx imo: 640 m3/h
DIM (Lx Fx H): 1.194x 226x 564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x 1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x 1,5 mm2) y  v álv ula 3 v ías (3x 1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportación a suelo-pared, sifon de desague, conex ionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y  en
puesta en marcha.
Se incluy e ay uda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0208    1,000 ud  Fan-coil suelo FWV06DTV                                         636,60 636,60
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               710,90 35,55
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               746,50 22,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 768,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PNMO0209     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF03BT 3,20-4,00 KW                          
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWF03BT
Potencia frigorífica nominal 3,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit v álv ula de 3 v ías motorizada, v álv ulas de corte y  de regulación de caural
tipo TA.
Potencia absorbida 74 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 468 m3/h
DIM (Lx Fx H): 575x 575x 285 mm
Incluy e marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x 1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x 1,5 mm2) y  v álv ula 3 v ías (3x 1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donex ionado eléctrico, frigorifico y  con
desagüe. Probado y  en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE ANCHU-
RA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVI-
BRATORIOS.
Se incluy en acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ay uda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
mO01OA070    1,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 17,45
PNDES0209    1,000 ud  Fan-coil Cassette FWF03BT                                       907,38 907,38
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               999,10 49,96
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.049,10 31,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.080,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PNMO0210     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF04BT 4,20-5,40 KW                          
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWF04BT
Potencia frigorífica nominal 4,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit v álv ula de 3 v ías motorizada, v álv ulas de corte y  de regulación de caural
tipo TA.
Potencia absorbida 90 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 660 m3/h
DIM (Lx Fx H): 575x 575x 285 mm
Incluy e marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x 1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x 1,5 mm2) y  v álv ula 3 v ías (3x 1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donex ionado eléctrico, frigorifico y  con
desagüe. Probado y  en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE ANCHU-
RA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVI-
BRATORIOS.
Se incluy en acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ay uda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
mO01OA070    1,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 17,45
PNDES0210    1,000 ud. Fan-coil Cassette FWF04BT                                       954,01 954,01
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               1.045,80 52,29
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.098,10 32,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.130,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PNMO0211     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF05BT 5,20-6,70 KW                          
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWF05BT
Potencia frigorífica nominal 5,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit v álv ula de 3 v ías motorizada, v álv ulas de corte y  de regulación de caural
tipo TA.
Potencia absorbida 118 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 876 m3/h
DIM (Lx Fx H): 575x 575x 285 mm
Incluy e marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x 1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x 1,5 mm2) y  v álv ula 3 v ías (3x 1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donex ionado eléctrico, frigorifico y  con
desagüe. Probado y  en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE ANCHU-
RA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVI-
BRATORIOS.
Se incluy en acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ay uda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
mO01OA070    1,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 17,45
PNDES0211    1,000 ud  Fan-coil Cassette FWF05BT                                       1.084,02 1.084,02
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               1.175,80 58,79
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.234,60 37,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.271,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PNMO0212     ud  BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION                                   
Suministro, instalación y  montaje de electrobomba doble monocelular en línea con motor MGE trifásico con bridas
IEC y  conv ertidor de frecuencia y  controlador PI integrados en la caja de conex iones del motor, para calefaccióny
refrigeración, marca GRUNDFOS, modelo TPE3_D 65-200/2-S A-F-A BUBE, Código 98438218, o similar aproba-
do, para recirculación entre la enfriadora y  unidades terminales, para un caudal nominal de 43.600 l/h (calculado
para un salto térmico de 5º C) y  una presión de 10 m.c.a. Incluy e bancada de soportación, elementos antiv obrato-
rios y  todos los elementos necesarios para su correcto acabado y  funcionamiento según planos (v alv ulas de corte
de entrada-salida, filtro, manguitos antiv ibratorios, v alv ula de retención, manómetro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tu-
beria de conex ion y  grifos de corte) y  especificaciones técnicas.

mO01OB200    3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 61,62
mO01OB230    3,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 55,35
mO01OB240    3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 59,13
PNDES0212    1,000 ud. Bomba doble 43.600 l/h, 10 m.c.a.                               6.875,32 6.875,32
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               7.051,40 352,57
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               7.404,00 222,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.626,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PNMO0213     ud  DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS                                    
Suministro, instalación y  montaje de depósito tampón o de inercia para instalación de refrigeracion/calefacción de
1.500 litros de capacidad, disposición v ertical en ex terior de sala de máquinas sobre estructura metálica, aislado
térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de espesor con cierre por cremallera, para una presión
máx ima de trabajo de 6 bar. Totalmente instalado, incluso conex iónes hidráulicas y  estructura metálica para apoy o
en solera con juntas elásticas, totalmente conectado con tuberías de alimentación, control, desagüe y  v álv ula de
seguridad.

mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0213    1,000 ud. Depósito tampón 1.500 L aislado                                 2.596,63 2.596,63
mP20TV430    1,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         61,86 61,86
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               2.732,80 136,64
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2.869,40 86,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.955,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 TUBERIA Y CONDUCCIONES                                          
PNMO0301     m   LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8"                               

Suministro, instalación y  montaje de Línea frigorífica doble, realizada en tubo de cobre de diámetro 1 1/8" y  5/8" ca-
paz de soportar presiones de hasta 45Kg/cm2 para gas R-410A. Con aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de
espesor según RITE y  acabado en v aina de polietileno para proteccion, incluy endo parte proporcional de acceso-
rios, soportes, fijaciones, sifones de recogida de aceite, conex iones a máquinas, instalada. SE INCLUYE BANDE-
JA REJIBAND PARA DISTRIBUCION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA SI PRECISO.

mO01OB200    0,155 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 3,18
mO01OB210    0,155 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 2,90
PNDES0301    1,000 ml. LINEA FRIGORIFICA DOBLE 1 1/8-5/8                               36,00 36,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               42,10 8,42
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               50,50 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

mE17CDB160   m   BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm GC C7                             
Bandeja de rejilla de acero galv anizado de 100x 200 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad
eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o en
pared. Totalmente montada, según REBT.

mO01OB240    0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 4,93
mO01OB260    0,250 h   Ay udante electricista                                           18,45 4,61
mP15GG170    1,000 m   Bandeja de rejilla 100x 200 GC C7                                33,88 33,88
mP15GG230    1,000 ud  Soporte ligero techo/pared                                      9,78 9,78
mP15GG240    1,000 ud  Unión rápida rejillas                                           1,69 1,69
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               54,90 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PNMO0302     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4"                           
Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de 3/4" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla de lana de v idrio acabada en alu-
minio según RITE, y  v aina de aluminio de 0,6 mm de espesor para protección en instalación v ista, instalada y
probada.

mO01OB200    0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 12,32
mP20TA130    1,000 m.  Tubería acero negro est. 3/4"                                   3,12 3,12
mP20TV250    0,300 ud  Accesorios acero negro                                          13,70 4,11
mP07CV180    1,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=27;3/4" e=25                             6,04 6,04
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PNMO0303     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2"                             
Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla de lana de v idrio acabada en alu-
minio según RITE, y  v aina de aluminio de 0,6 mm de espesor para protección en instalación v ista, instalada y
probada.

mO01OB200    0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 16,43
mP20TA170    1,000 m.  Tubería acero negro est. 2"                                     8,42 8,42
mP20TV250    0,500 ud  Accesorios acero negro                                          13,70 6,85
mP07CV220    1,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=60;2" e=25                               7,66 7,66
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               39,40 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PNMO0304     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4"                             
Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 4" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla de lana de v idrio acabada en alu-
minio según RITE, y  v aina de aluminio de 0,6 mm de espesor para protección en instalación v ista, instalada y
probada.

mO01OB200    1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 20,54
mP20TA200    1,000 m.  Tubería acero negro est. 4"                                     18,64 18,64
mP20TV250    0,500 ud  Accesorios acero negro                                          13,70 6,85
mP07CV250    1,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=114;4" e=25                              11,51 11,51
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               57,50 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PNMO0305     ud  CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS                                    
Suministro, instalación y  montaje de tubería de PVC gris para conex ionado a desagüe de unidades interiores del
sistema de climatización, hasta punto de descarga, incluso formación de pendientes, elementos de soportación y
descuelgue, conex iones y  ay udas de albañilería y  pintura de acabado si fuera necesario, totalmente ejecutada y
probada.

mO01OB230    2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
mP17VC010    5,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,39 6,95
mP17VE030    3,000 ud  Codo H-H 90º PVC presión 32 mm                                  1,20 3,60
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               47,50 9,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mE20CIA040   ud  CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO                                
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 1 1/4", grifo de prueba, v álv ula de retención y
demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y  sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

mO01OB200    2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 41,08
mO01OB210    2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mP17AR020    1,000 ud  Armario poliest. 517x 535 mm.                                    81,47 81,47
mP17AR030    2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         3,00 6,00
mP17BI050    1,000 ud  Contador agua fría 1 1/4"(30 mm.) clase B                       27,54 27,54
mP17BV070    1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,97 7,97
mP17W040     1,000 ud  Verificación contador 1 1/4" 30 mm.                             4,16 4,16
mP17XE040    2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              28,62 57,24
mP17XR040    1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                11,75 11,75
mP17YC040    2,000 ud  Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"                                     10,46 20,92
mP17YR010    1,000 ud  Reducción latón 1 1/2"-1/2"                                     3,38 3,38
mP17YT040    1,000 ud  Te latón 40 mm. 1 1/4"                                          16,77 16,77
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               315,70 9,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PNMO0306     ud  DESCONECTOR Ø1¼"                                                
Suministro, instalación y  montaje de sistema desconector para circuito de llenado de instalaciones de calefacción,
marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagüe conducido hasta arqueta, para tubería Ø 1¼"

mO01OB200    1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 20,54
mO01OB210    1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 18,70
PNDES0306    1,000 ud  Desconector 1 1/4"                                              225,00 225,00
mP17XE040    2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              28,62 57,24
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               321,50 64,30
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               385,80 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PNMO0307     ud  EQUIPO LLENADO AUTOMÁTICO Ø1¼"                                  
Suministro y  montaje de equipo de llenado de agua automático, marca SYR o similar, con manómetro de control in-
corporado, para circuito de llenado y  tubo de Ø1¼".

Y demás elementos y  accesorios necesarios para su correcto montaje, según planos y  pliego de condiciones téc-
nicas.

Se incluy en bridas, tornillerías, empacaduras, manguitos, juntas y  en general cualquier elemento y  accesorio ne-
cesarios para el completo y  correcto montaje de los sistemas de v alv ulería descritos en este capítulo, consideran-
do las especificaciones técnicas del proy ecto, las mejores calidades y  reglas del oficio.

mO01OB200    1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 20,54
mO01OB210    1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 18,70
PNDES0307    1,000 ud  Equipo llenado automatico agua 1 1/4"                           157,00 157,00
mP17XE040    2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              28,62 57,24
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               253,50 50,70
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               304,20 9,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PNMO0308     ud  ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE                                   
Suinistro, instalación y  montaje de elementos, componentes y  v alv ulería para conex ionado hidráulico de caldera y
enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente por:
- Colectores de impulsión y  retorno de acero negro de 4"
- Valv ulas de mariposa de diámetros indicados en esquema
- Válv ulas antirretorno
- Manqguitos antiv ibradores
- Filtro en "y "
- Manometros y  termómetros de glicerina
- Vaso de ex pansión de 200 litros
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, conv enientemente aislada según RITE y  acabado
en v aina de aluminio.
Incluso conex ionado hidráulico de la instalación, realizado con tubería de acero negro estirado sin soldadura UNE
EN 10225 de diámetros según planos, con dos manos de imprimación antiox idante, aislamiento de todos los ele-
mentos a base de lana de roca con acabado en lamina de aluminio, de espesor según RITE, acabado en chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor para tuberías y  v alv uleria en instalación v ista o por el ex terior, incluso señaliza-
ción de todos los sentidos de flujo e identificación de tuberías con código de colores para los diferentes circuitos,
según norma UNE, incluso pruebas de presión, totalmente terminado y  funcionando.

mO01OB200    24,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 492,96
mO01OB210    24,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 448,80
mO01OB230    24,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 442,80
PNDES0308    1,000 ud  Material y  conex . hidráulico s/esquema principio                2.458,00 2.458,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               3.842,60 768,52
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               4.611,10 138,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.749,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

PNMO0309     ud  MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE                       
Mejora del aislamiento térmico de conducciones v istas por galerías v istas interiores, de diámetros comprendidos
entre 11/2" y  4", realizada con lana de roca de espesores según RITE, accesorios de montaje e instalación, y  aca-
bado en v aina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor  en instalación v ista o por el ex terior, incluso retirada a
lugar de reciclaje del aislamiento ex istente, señalización de todos los sentidos de flujo e identificación de tuberías
con código de colores para los diferentes circuitos, según norma UNE

mO01OB230    10,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 184,50
mP07CV210    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=48;1 1/2" e=25                           7,12 142,40
mP07CV220    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=60;2" e=25                               7,66 153,20
mP07CV230    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=76;2 1/2" e=25                           8,62 172,40
mP07CV240    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=89;3" e=25                               9,73 194,60
mP07CV250    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=114;4" e=25                              11,51 230,20
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               1.077,30 215,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.292,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0310     ud  DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VÍAS C/REG. SCHAKO                     
Suministro, instalación y  montaje de difusor lineal marca Schako de 4 v ías y  anchura total 750 mm., modelo
DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio ex truido en color natural o lacado en color RAL
a definir por la dirección facultativ a y  lama en material sintético color blanco RAL 9010 ó negro RAL 9005 con
orientación indiv idual de las lamas cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiv a de impulsión para
cualquier orientación de las lamas. Plenum de conex ión en chapa de acero galv anizado, chapa perforada interior
ecualizadora y  bocas de conex ión lateral, compuerta de regulación de caudal en la boca de conex ión accesible
desde el ex terior, totalmente instalado, regulado y  funcionando.

mO01OB200    1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 20,54
mO01OA060    0,500 h   Peón especializado                                              17,56 8,78
PNDES0310    1,000 ud  Dif.750mm.4 v ías c/reg c/2ang. SCHAKO DSX-XXL                   81,55 81,55
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               110,90 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PNMO0311     ud  LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA                             
Limpieza, higinienización y  saneamiento de conductos ex istentes de distribución del sistema de climatización, in-
cluy endo redes de conductos y  filtros, incluso grabación de los procesos, informe técnico de los trabajos realiza-
dos, certificado de limpieza y  plan de mantenimiento, y  medios aux iliares para la correcta realización de los mis-
mos, conforme al v igente RITE y  normas UNE 100012:2005 y  UNE-EN 15780:2011.

mO01OB200    15,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 308,10
mO01OA060    15,000 h   Peón especializado                                              17,56 263,40
mO01OC530    7,000 h   Ingeniero Técnico                                               30,10 210,70
PNDES0311    1,000 ud  Limpieza e higinienizacion conductos clima                      2.075,00 2.075,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2.857,20 85,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.942,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PNMO0312     ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     
Suministro, instalación y  montaje de conjunto formado por Válv ula de tres v ías motorizada de 1 1/2", actuador para
v álv ula de 1 1/2", y  sonda asociada a termostato para regulación, totalmente instalada, conex iones hidráulicas y
eléctricas, i/serv omotor, aislamiento, pequeño material y  accesorios.

mO01OB200    1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 30,81
mO01OB210    1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 28,05
mP20TV100    1,000 ud  Válv ula tres v ías 1 1/2"                                        319,40 319,40
mP20TV130    1,000 ud  Serv omotor                                                      279,19 279,19
mP15GA010    10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,30 3,00
mP15GD010    10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 5,66 56,60
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               717,10 21,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 738,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
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CAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA                                           
PNMO0401     ud  Cuadro eléctrico                                                

Suministro, instalación y  montaje de armario metálico estanco normalizado y  montaje empotrado o superficial ado-
sado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GERIN, CUTLER -HAMMER o similar
aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, pintado y  conv enientemente tratado
contra la ox idación, de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior, debidamente montados y  conex iona-
dos todos los elementos descritos en el Esquema Unifilar con un 20% más de reserv a sin equipar, con frente opa-
co, puerta, llav e, borna de puesta a tierra y  todos los accesorios de conex ión y  fijación.

mO01OB240    10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 197,10
mO01OB260    10,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 184,50
PNDES0401    1,000 Ud  Cuadro Secundario CSCLI s/E.U.                                  1.857,00 1.857,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               2.238,60 447,72
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2.686,30 80,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.766,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

PNMO0402     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm²                                   
Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  10 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x 150 mm y  deriv ación a
consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, incluso
terminales de presión tipo SIMEL, conex ionado y  material v ario de montaje.

mO01OB250    0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,45 1,85
mO01OB260    0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85
mP15AI010    1,000 m   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 10mm2 Cu                         13,40 13,40
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               17,10 3,42
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               20,50 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PNMO0403     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm²                                  
Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  2,5 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x 150 mm y  deriv ación
a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, inclu-
so terminales de presión tipo SIMEL, conex ionado y  material v ario de montaje.

mO01OB250    0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,45 1,85
mO01OB260    0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85
PNDES0403    5,000 m   Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 1x 2,5 mm² c/tubo 25 mm              1,80 9,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 2,54
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               15,20 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PNMO0406     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm²                                    
Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x  6 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x 150 mm y  deriv ación a
consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, incluso
terminales de presión tipo SIMEL, conex ionado y  material v ario de montaje.

mO01OB250    0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,45 1,85
mO01OB260    0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85
PNDES0406    1,000 m   Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 3x 6 mm² c/tubo 25 mm                6,50 6,50
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 2,04
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
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mE17CDB070   m   BANDEJA PVC. 60x150 mm. C.CUBTA                                 
Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x 150 mm. y  3 m. de longitud, sin separado-
res y  con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécni-
co de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

mO01OB240    0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 4,93
mO01OB260    0,250 h   Ay udante electricista                                           18,45 4,61
mP15GP030    1,000 m   Bandeja perf. PVC. 60x 150 mm.                                   15,71 15,71
mP15GP100    1,000 m   Cubierta bandeja PVC. 150 mm.                                   9,76 9,76
mP15GS030    1,000 m   P.p.acces. bandeja 60x 150 mm.                                   1,48 1,48
mP15GS100    1,000 m   P.p.sop.techo bandeja 60x 150 mm.                                9,53 9,53
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               46,00 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PNMO0404     ud  Punto de alimentación a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm       
Instalación y  cableado de punto de alimentación a equipos de climatizacion, compuesto por conductores de cobre
con aislamiento de PVC, designación H07Z-K, de 2(1 x  2,5)mm² + T.T., canalizados bajo tubo de PVC tipo forro-
plast de sección adecuada, incluso p.p. de cajas de paso y  deriv ación metálicas estancas, elementos de fijación y
de unión, piezas especiales, boquillas roscadas, tubo de acero flex ible en conex ión final de equipos, pequeño ma-
terial de montaje y  conex ionado.

mO01OB250    0,300 h   Oficial 2ª electricista                                         18,45 5,54
mO01OB260    0,300 h   Ay udante electricista                                           18,45 5,54
PNDES0403    3,000 m   Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 1x 2,5 mm² c/tubo 25 mm              1,80 5,40
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               16,50 3,30
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               19,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PNMO0405     ud  Esquema unifilar                                                
Suministro y  colocación de esquema unifilar definitiv o de la instalación eléctrica, rotulado indeleble y  adosado en el
interior de la puerta del armario del cuadro.

mO01OB260    1,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 18,45
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               18,50 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL                                                         
PNMO0501     ud  PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL                    

Suministro, instalación y  montaje de Puesto Central para sistema de Control de la instalación de climatización,
compuesto por:

- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado, modelo Optiplex , con
las siguientes características:
* Procesador: Intel® Core™ i5-2500
* Sistema operativ o: Window s® 10 Profesional de 64 bits.
* RAM: 4 GB (2 módulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA III 7.2k con controladora RAID1 integrada.
* DVD Super Multigrabadora.
* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/100/1000 Mbps, teclado y  ratón ópticos.
* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x  1080 - 200 cd/m² - 0.25mm - 600:1 - VGA.
- Paquete de softw are 963 de superv isión marca TREND o similar aprobado en entorno Window s, base de datos
SQL, con presentación de v alores sobre esquemas dinámicos mediante animaciones en distintos formatos
Flash,Gif y  Animación y  entorno grafico basado en BMP, JPG, JPEG, GIF, HTML..., posibilidad de insertar archi-
v os DOC, XLS ,CSV en dichas paginas de esquemas, gráficas de v alores en tiempo real, gestión de alarmas que
permita realizar una estadística real de la instalación en función de la prioridad y  criticidad de la alarma, posibilidad
de retransmisión de alarmas a otros escadas de Trend, a correos electrónicos, impresoras remotas..., gestión de
horarios y  calendario perpetuo, gestión de históricos que incluy e grabación automática de los mismos, muestreo y
grabación automática que permita 10 v ariables simultáneamente, tanto v ariables físicas como pseudo puntos pro-
gramados, gestión de usuarios que permita 100 niv eles de acceso diferentes sin limite de usuarios, sin límite de
puntos o esquemas dinámicos, serv idor w eb con capacidad de acceso simultaneo a trav és de internet/intranet de
hasta 3 usuarios mediante un nav egador w eb estándar, comunicación mediante redes Ethernet /TCP/IP estándar.
El superv isor permite actualizaciones a retransmisión de alarmas v ía SMS, SMNP y  ampliación hasta 25 usuarios,
CDROM (solo el CD). Sin incluir programación y  puesta en marcha, MODELO 963S/CD/3USER.
- Paquete de softw are TOPS/TONN para softw are de superv isión 963/JM marca TREND o similar aprobado en
entorno Window s, para la integración de controladores TONN/JM.
- Sw itch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/JM diseñado para la automatización
de edificios. Alimentación en continua 12?48V DC mediante transformador suministrado. Rango de temperatura de
operación de –10ºC a 60°C. Ref: TP-LINK/JM.

Incluso conex ionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, conforme el
esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conex ionado.

mO01OB240    1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 19,71
mO01OB270    4,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          30,35 121,40
PNDES0501    1,000 ud  Puesto Gestión y  Softw are                                       3.965,00 3.965,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               4.106,10 821,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.927,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0502     ud  CONTROLADORES Y CUADROS                                         
Suministro, instalación y  montaje de Cuadros del Sistema de Control y  Controladores, compuesto de los siguientes
elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento de controlado-
res de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio de reserv a incluy endo las protecciones
eléctricas necesarias. El cuadro incluy e Interruptor diferencial, Magnetotérmico de protección 2x 10A, Bornas ali-
mentación 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimentación 24Vac, Bornas para señales físicas., Bornas Co-
municaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativ o en puerta armario,
Material aux iliar (canaletas, etc).
- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento de controlado-
res de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio de reserv a incluy endo las protecciones
eléctricas necesarias. El cuadro incluy e: Interruptor diferencial, Magnetotérmico de protección 2x 10A, Bornas ali-
mentación 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimentación 24Vac, Bornas para señales físicas, Bornas Co-
municaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativ o en puerta armario,
Material aux iliar (canaletas, etc).
- Controlador libremente programable y  multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca TREND/JM modelo
TONN/350E/15VDC/JM o similar aprobado para integraciones a terceros,  memoria no v olátil para estrategia y  da-
tos y  reloj interno para programación horaria. Dispone de los siguientes puertos de comunicaciones: 2 puertos et-
hernet, 1 puerto RS485 y  1 puerto RS232 de serie y  dos ranuras adicionales para ampliación mediante tarjetas de
comunicación RS232, LONFTT y  RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP, BACnet
MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclav o, ModbusTCP Master,
ModbusTCP Esclav o, MBus Serial, MBus IP, oBIX y  SNMP y  posibilidad solicitar adicionales driv ers de integra-
ción con  otros protocolos v ía ampliación.
- Tarjeta de ex pansión para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, referencia
TONN/ADPT/SER/RS485/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar aprobado, referencia
PSR230/15VDC-1.3/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM con clav ija de conex ión europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/JM.
- Controlador libremente programable y  ex pandible de la serie IQ4e marca TREND/JM o similar aprobado con pro-
tocolo BACnet, serv idor XML w eb interno, comunicaciones en Ethernet 10/100 Mbps v ía TCP/IP y  DHCP puertos
adicionales RS232 para superv isor local, USB para ingeniería local y  Wallbus para sensores, memoria no v olátil
para estrategia y  datos y  reloj interno para programación horaria, montaje carril DIN TS35 y  alimentación a 230 Vca
y  50/60 Hz. Dispone de 10 entradas univ ersales, 6 salidas analógicas y  30.000 brIQs con capacidad hasta 64 se-
ñales mediante módulos ex pansión de entradas y  salidas y  capacidad de ampliación hasta 192 señales y  hasta
90.000 brIQs mediante actualización de firmw are.
- 2 Modulos de 4 entradas univ ersales  (analógicas o digitales) ó 4 salidas analógicas con capacidad hasta 228
brIQs para un IQ4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y  montaje carril DIN TS35.
- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brIQs para un IQ4e marca TREND/JM o similar aproba-
do de 70mm de ancho y  montaje carril DIN TS35.
- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brIQs para un IQ4e marca TREND/JM o similar
aprobado y  montaje carril DIN TS35.
- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brIQs para un IQ4e marca TREND/JM o similar apro-
bado y  montaje carril DIN TS35.
- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un IQ4e/JM marca TREND/JM o similar aprobado.
- 2 Fuentes de alimentación PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aprobado para montaje en
carril Din y  alimentación a modulos de E/S para controladores IQ4E/JM.
Medidas las unidades totalmente terminadas, probadas, pequeño material aux iliar y   transporte. Incluy e su instala-
ción y  puesta en marcha.

mO01OB240    5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 98,55
mO01OB260    8,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 147,60
PNDES0502    1,000 ud  Cuadros y  Controladores s/partida                               7.965,00 7.965,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               8.211,20 1.642,24
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               9.853,40 295,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.148,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0503     ud  MATERIAL DE CAMPO                                               
Suministro, instalación y  montaje de material de campo para el sistema de control centralizado, compuesto por:

- Sonda combinada de temperatura y  humedad en ambiente ex terior para montaje en pared. Rangos de medida de
-30 a 50ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a 100%Hr con señal de salida 4-20mA para la hu-
medad con precisión del 3%. Carcasa ABS IP65 y  pantalla antirradiación, marca TREND/JM modelo HT/O/JM o
similar aprobada.
- 8 Sondas combinadas de temperatura y  humedad en ambiente interior para montaje en conducto. Rangos de me-
dida de 0 a 40ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a 100%Hr con señal de salida 4-20mA para la
humedad con precisión del 3%. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo HT/D/JM o similar aprobada.
- 12 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC 10K?. Longitud 150
mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/JM o similar aprobado.
- 12 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max . 13 bar y  caudal máx imo de 5m/s, marca TREND mo-
delo WB150/JM o similar aprobado.
- 2 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC 10K?. Longitud 400 mm.
Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/JM o similar aprobado.
- 2 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max . 13 bar y  caudal máx imo de 1,2m/s, marca TREND mo-
delo WB300/JM o similar aprobado.

Incluso conex ionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, conforme el
esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conex ionado.

mO01OB260    3,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 55,35
mO01OB230    3,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 55,35
PNDES0503    1,000 ud  Material campo sist. control s/partida                          2.605,00 2.605,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               2.715,70 543,14
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3.258,80 97,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.356,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

PNMO0504     ud  INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION                              
Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y  Bacnet en cualquiera de sus v ariables entre el Sistema de
Control y  los distintos Subsistemas o Equipos a integrar para la monitorización y  superv isión de los mismos. Se
incluy e la configuración y  programación del hardw are de interface (pasarelas y  controladores múltiprotocolo de
Trend Controls o similar aprobados incluidos y  detallados en las partida de controladores y  pasarelas como la pro-
gramación y  configuración del Sistema (Puesto Superv isión). Los Subsistemas o Equipos a integrar estarán inter-
conectados y  dispondrán de la electrónica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en un único punto
con comunicación en el siguiente protocolo/ estándar: Modbus/Rtu (RS485) (Analizadores de Red) y  Bacnet en
cualquiera de sus v ariables (Sistema VRV) y  en base a un número de señales (228 puntos de integración en total)
según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control indicado en la memoria del presente proy ecto. No
están incluidas las tarjetas de comunicación de los Subsistemas o Equipos a integrar ni cualquier otro elemento de
interface dentro de dichos Subsistemas.

mO01OB270    8,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          30,35 242,80
PNDES0504    1,000 ud  Interface, Bacnet y  configuracion s/partida                     2.879,00 2.879,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               3.121,80 624,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.746,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0505     ud  CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL                      
MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL, que
incluy e los siguientes apartado, según Listado de Señales adjunto en la memoria del presente proy ecto:
* Canalización según normativ a y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 30 las señales analógi-
cas descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativ a y  cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 66 similar de las señales
digitales descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativ a y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus ethernet entre con-
troladores.
* Canalización según normativ a y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus Bacnet entre las
pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integración de sistemas terceros.
* Canalización según normativ a y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. 2x 1mm para bus Mod-
bus/Rtu(RS485) entre el medidor de energía eléctrica e interface TREND o similar aprobado de integración de siste-
mas terceros.
* Conex ionado de alimentación eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE INCLUYE LA LÍNEA
DE ALIMENTACIÓN NI LA PROTECCIÓN ECUADRO SECUNDARIO O SAI DE DICHA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
A 230 Vac.
* Montaje de los cuadros de control, marcados y  conex ionados.
* Montaje, marcado y  conex ionado de los elementos de campo ofertados, salv o el montaje de v álv ulas, v ainas,
interruptores de flujo y  resto de material de montaje en tubería que corre por cuenta de la empresa de climatización.
* Ay uda en la puesta en marcha del sistema.
* Ay uda en la creación de planos as-built con la instalación de control.
* Los trabajos se realizarán según los requisitos de la D.F y  por un instalador eléctrico homologado en sistemas de
control TREND/JM o similar aprobado.

mO01OB240    45,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 886,95
PNDES0505    1,000 ud  Instalación eléctrica y  de comunicación                         5.576,00 5.576,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               6.463,00 1.292,60
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               7.755,60 232,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.988,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0506     ud  INGENIERIA Y PROGRAMACION                                       
Desarrollo de la ingeniería y  programación de los gráficos, imágenes y  pantallas de instalación y  esquemas princi-
pio y  ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del edificio. Trabajos de ingeniería y  pro-
gramación de los controladores prev istos, conforme a las especificaciones de proy ecto de instalaciones y  en base
a un número de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control detallado en la memoria
del presente proy ecto. Trabajos de puesta en marcha de la instalación y  curso de formación para el correcto ma-
nejo de las instalaciones. Realización del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, carátulas de los controla-
dores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y  manual del usuario.
Asimismo se hará efectiv a la entrega de la siguiente documentación definitiv a de obra (as built)  en soporte digital
como parte de la recepción final del Sistema de Gestión:
* Arquitectura Sistema Gestión y  listado de señales detallado de los equipos e instalaciones a monitorizar, regular e
integrar por parte del Sistema de Gestión de la instalación.
* Relación de superv isores, controladores, pasarelas y  equipo de campo. En el caso de los superv isores, contro-
ladores  y  pasarela, se deberá indicar en cada caso pertinente el número serie y  v ersión de licencia y /o de firm-
w are.
* Relación direcciones IPs fijas y  direcciones v irtuales (v CNC) de los controladores y  direcciones IPs fijas de las
pasarelas y  superv isores. En el caso de Telegestión incluir la dirección IP fija del  puerto de enlace a la instala-
ción/edificio.
* CD-ROM original Softw are Superv isión 963.
* Relación licencias Softw are Superv isión 963 y  Driv ers (TOPS, etc.).
* Ay uda o participación conjuntamente con la D.F. o ingeniería en la elaboración por parte de la misma ( D.F. o in-
geniería ) en la memoria descriptiv a o de funcionamiento en la instalación.
* Copia de la programación de los controladores y  pasarelas (incluido driv ers por ejemplo TOPS, etc.).
* Copia programación del Softw are Superv isión 963.
* Copia imágenes, pantallas y  gráficos de superv isión del Softw are de Superv isión 963.
* Esquemas principio control (UTAs, Unidades Terminales Sistema VRV, etc.).
* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberán ser detallados y  correctamente definidos para
coincidir en nomenclatura y  etiquetado tanto con los esquemas eléctricos unifilares como con los esquemas de
principio.
* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y  la ubicación de los cuadros de control, su-
perv isores, elementos de campo, etc..
* Listado de mapeado (señales) de las integraciones y  documentación del fabricante de los equipos y  subsistemas
integrados.
*  Relación nombres usuarios y  clav es de acceso de los controladores, pasarelas, superv isores, driv es , etc.
configurados en el Sistema de Gestión.
*  Protocolo pruebas y  puesta en de los elementos de control, con el sello y  firma de v erificación por parte del per-
sonal a cargo de la recepción de la obra y  con el v isto de aprobación de la dirección técnica y  facultativ a de la
obra.
*  Fichas técnicas y  documentación técnica de los equipos instalados.
* Manuales manejo.
Atendiendo al postserv icio del Sistema de Gestión se hará entrega de una relación de trabajos y  tareas de manteni-
miento prev entiv o y  así como la propuesta de contratación de serv icios post instalación disponibles como el man-
tenimiento correctiv o en remoto y /o in situ, un listado de repuestos recomendados y  el calendario de cursos dispo-
nibles en el Centro de Formación a los usuarios y  mantenedores de los Sistemas de Trend Controls o similar apro-
bado, todo ello encaminado al correcto funcionamiento del Sistema al máx imo niv el ex igible de confort, seguridad
y  eficiencia energética en base a lo instalado.

mO01OB270    20,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          30,35 607,00
mO01OC530    15,000 h   Ingeniero Técnico                                               30,10 451,50
PNDES0506    1,000 ud  Ingeniería, Programación y  p.e.marcha control                   3.365,00 3.365,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.423,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
PNMO0601     m3  TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                                  

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de ex cav aciones o demoliciones, in-
cluidos gastos de descarga en gestor autorizado.

mO01OA070    0,090 h   Peón ordinario                                                  17,45 1,57
mM07CB030    0,090 h   Camión basculante de 12 t                                       40,71 3,66
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PNMO0602     m3  CANON RCD A VERTEDERO                                           
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de ex cav ación y  demolición (RCD), inclu-
y endo el ex tendido.

mM07N040     1,000 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        13,00 13,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
mP31SB010    ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

mP31SB020    m   Separador de vias (dimen. 100x80x40)                            
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

mP31SC030    ud  Panel completo PVC 700x1000 mm                                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mP31BM100    ud  Depósito-cubo basuras                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mP31BM110    ud  Botiquín de urgencias                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

mP31CB070    m   Valla metálica                                                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mP31CI010    ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mP31CI030    ud  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

mP31CR020    m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

mP31CR070    m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

mP31IA010    ud  Casco seguridad básico                                          
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mP31IA050    ud  Mascarilla celulosa desechable                                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
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mP31IA070    ud  Pantalla sold. electrica cabeza                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

mP31IA170    ud  Gafas acetato visores vidrio                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

mP31IA250    ud  Orejeras antiruido                                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

mP31IM080    ud  Par guantes serraje forrados                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          
PNMO0801     ud  PRUEBAS PARCIALES Y FINALES                                     

Programa de superv isión de la instalación, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa de puntos de con-
trol: prev io al inicio de la obra el contratista presentará las fichas de control y  seguimiento de la ejecución de la ins-
talación para aprobación por la D.F. En dichas fichas se incluirá como mínimo el control de las especificaciones de
todos los materiales y  maquinaria puestos en obra, control de montaje según recomendaciones del fabricante de
los equipos y  materiales según normativ a v igente, comprobaciones dimensionales según planos de montaje apro-
bados. 2.- Pruebas Parciales:se presentarán las fichas justificativ as para el seguimiento de las pruebas realizadas
durante el transcurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepción: prev io al inicio de la obra, el contratista
presentará fichas con las pruebas a realizar a la instalación para aprobación de la D.F.. Dichas pruebas serán reali-
zadas durante la puesta en marcha de la instalación por parde del fabricante de los equipos junto con el propio con-
tratista, con sus propios equipos de medida homologados, del 100 % de la instalación, presentando fichas firmadas
por las personas que interv ienen en el momento de realización de dichas pruebas.

mO01OB240    7,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 137,97
mO01OC530    7,000 h   Ingeniero Técnico                                               30,10 210,70
mO01OB200    7,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 143,78
PNDES0801    1,000 ud  Protocolos y  Documentacion                                      91,50 91,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 583,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PNMO0802     ud  DOCUMENTACION DE LA INSTALACION                                 
Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecución y  el montaje
así como la superv isión y  aprobación prev ia por la D.F., así como la documentación necesaria para proceder a la
recepción prov isional por parte de la D.F., y  la aprobación de las certificaciones, todo ello de acuerdo con el Pliego
de condiciones, comprendiendo: 1.- Colección de planos de montaje, en soporte informático, partiendo de los pla-
nos entregados al inicio de obra, actualizando el contratista los planos quincenalmente durante la ejecución de las
obras; 2.- Planos finales de la instalación, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y  soporte informáti-
co; 3.- Libro del edificio, con memorias descriptiv as y  adjuntando las actas de v isita de obra; 4.- Reportaje fotográ-
fico; 5.- Resultados de las pruebas finales y  conclusiones.

PNDES0802    1,000 ud  Documentacion instalacion                                       450,00 450,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PNMO0803     ud  LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA                              
Trabajos para la legalización de las instalaciones de electricidad, mediante la realización de la documentación ne-
cesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y  Minas de la
C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el Proy ecto Técnico y  Certificados Finales, realizados por Téc-
nico competente y  v isados por el Colegio Profesional correspondiente y  certificado emitido por instalador autoriza-
do. Se incluy en las tasas para su legalización y  tramitación.

mO01OB240    10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 197,10
PNDES0803    1,000 ud  Documentación legalizacion electricidad i/tasas                 1.050,00 1.050,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.247,10 37,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.284,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PNMO0804     ud  LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION                          
Trabajos para la legalización de las instalaciones de climatización, mediante la realización de la documentación ne-
cesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y  Minas de la
C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el Proy ecto Técnico y  Certificados Finales, realizados por Téc-
nico competente y  v isados por el Colegio Profesional correspondiente y  documentación técnica por instalador auto-
rizado. Se incluy en las tasas para su legalización y  tramitación.

mO01OB200    10,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 205,40
PNDES0804    1,000 ud  Documentación legalizacion climatizacion i/tasas                1.350,00 1.350,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.555,40 46,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.602,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0101     ud  DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES                          
Desmontaje y  retirada de equipos ex istentes (caldera, enfriadora, equipos aux iliares), así como de unidades inte-
riores, tuberías y  conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y  recuperación de gas refrigerante, incluso me-
dios humanos y materiales, ayudas a desmontaje y  montaje de paneles decorativos de unidades interiores, ma-
quinaria de elevación y  transporte, y  certificado de empresa homologada en reciclado de materiales y  gestión de
residuos de construccion y  demolicion.

mO01OA090   20,000 h   Cuadrilla A                                                     46,89 937,80
mO01OB200   20,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 410,80
mO01OB230   40,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 738,00
PNDES0101    1,000 ud. Recuperación gas refrigerante c/certificado                     850,00 850,00
mM07CG030   5,000 h   Camión con grúa 12 t.                                           57,47 287,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.223,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PNMO01011    ud  DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA                  
Desmontaje y  retirada de encapsulamiento ex istente para aislamiento acústico de enfriadora, acopio en lugar a de-
cidir por la D.F. y  retirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios humanos y materiales, maquinaria de
elevación y  transporte, y  certificado de empresa homologada en reciclado de materiales y  gestión de residuos de
construccion y  demolicion.

mO01OB400   15,000 h   Equipo cerrajero montaje                                        51,97 779,55
mO01OB210   5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 93,50
mM07CG030   5,000 h   Camión con grúa 12 t.                                           57,47 287,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.160,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PNMO0102     ud  BANCADA PARA EQUIPO CLIMA                                       
Formacion de bancadas para unidades exteriores de climatización, compuesta por 14 amortiguadores VIBRA-
FLOT, ínter distanciados cada 1 m máximo sin superar la carga máxima, en ambos sentidos x  e y , realizada me-
diante la colocación de lámina antimpacto, bancada de 10 cm de hormigón armado, mallazo 15x15, 5 mm, con los
amortiguadores antiv ibratorios v ibrachoc embebidos en la misma y anclados a la armadura, siguiendo en todo mo-
mento las indicaciones del fabricante de los mismos, con p.p. de medios aux iliares. Perfectamente nivelado y
acabado.

mO01OA020   6,000 h   Capataz                                                         20,32 121,92
mO01OA030   6,000 h   Oficial primera                                                 19,97 119,82
mO01OA070   6,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 104,70
mO01OB050   6,000 h   Ay udante ferralla                                               18,70 112,20
mP01HA010    0,500 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   80,21 40,11
PNDES01021  1,000 ud  Formación de bancada                                            400,00 400,00
PNDES01022  14,000 ud  Antiv ibratorio Vibrachoc                                        80,00 1.120,00
mP03AM020   8,000 m2  Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2                                   1,40 11,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.029,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0103     m2  PANEL ACUSTICO METALICO                                         
Suministro, instalación y  montaje de Panel de Revestimiento acústico fonoabsorbente, constituido por un sistema
de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inox idable tipo ST – 10
Incluso colocación de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensiones 40x40x3, con
cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de diámetro, roscados, incluso taladro central angular de sujeción y  perno
de acero, totalmente colocada y terminada, y  realización de soporte, con estructura de acero laminado HEB 140
(hasta una altura de tres metros de altura), cada 1,50 m de desarrollo, incluido elementos necesarios para la fija-
ción de la pantalla, con acabado galvanizado, pintado y totalmente terminado. Estos elementos, irán sujetos a la
estructura de soporte, por encaje para ev itar acciones de corte sobre la chapa.

mO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 7,77
mO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 7,30
PNDES0103    1,000 m2  Panel acustico fonoabsorbente 37,5 kgm3                         167,93 167,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 183,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

PNMO0104     ud  PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION                      
Suministro, instalación y  montaje de paneles decorativos realizados con chapa metálica de acero perforada de 3
mm de espesor para fan-coils ex istentes ocultos tras panelado en la zona de exposición de planta baja y  primera,
acabado en galvanizado en caliente para pintar en RAL idéntico al ex istente en el resto de panelado, perforación
circular o cuadrada de 20x20 mm (a elegir por la D.F.), incluso bastidor de soportación soldado realizado con tubo
cuadrado, desmontaje del panelado ex istente, elementos de cierre y  registro, totalmente terminado.

mO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,43 4,86
mO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              18,26 4,57
PNDES0104    1,500 m2  Panel chapa met. acero perforado esp. 3 mm                      85,70 128,55
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               138,00 4,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 142,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PNMO0105     ud  AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS                     
Ayuda especializada al desmontaje y  montaje de fan-coils ocultos bajjo panales en zona de exposición, incluso
desmontaje de paneles ex istentes y  equipos, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares.

mO01OA030   40,000 h   Oficial primera                                                 19,97 798,80
mO01OB230   40,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 738,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.536,80 46,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.582,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0201     Ud  UNIDAD EXTERIOR U-20ME1E8                                       
Suministro, instalación y  montaje de Unidad exterior, gama VRF de PANASONIC, modelo U-20ME1E8 o simi-
lar aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw, potencia calorífica 63,0 Kw, caudal de aire ex terior
16.980 m3/h, consumo electrico 16,8 Kw, 400 V, dimensiones 1.758x1.540x930 mm (LxAxAl), peso 421 Kg, In-
cluye mando por cable con control Econavi, tarjetas de comunicación para integración con sistema de control cen-
tralizado, medios de descarga, transporte interior por el edificio, rampas móviles y  elevación hasta su ubicación y
puesta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, incluyendo medios aux iliares, protección de suelos y
peldaños, línea frigorífica de líquido y  gas según especificaciones del fabricante totalmente montada y conexionada
hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, colectores y  piezas de conexión, aislados con coquilla tipo
Armaflex  y  acabado en vaina de polietileno para protección, de espesores según RITE, desagües, conexiones
eléctricas y  de control, antiv ibradores, accesorios y  carga de gas necesaria para la instalación.

mO01OB200   8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 164,32
mO01OB230   8,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 147,60
mM02CD010   1,000 h   Carretilla elev .diesel DT 8 t.                                  21,08 21,08
mP21GEC050 1,000 ud  Ud. ex terior VRV bomba calor 56/63 kW (frío/calor)              17.700,00 17.700,00
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               18.033,00 901,65
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               18.934,70 568,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.502,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PNMO0202     Ud  HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W                                       
Suministro, instalación y  montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con sistemas de Caudal de
Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada para utilizar refrigerante R-410A, con
mueble y  carcasa fabricada en chapa prelacada color marfil y  galvanizada, montada sobre chasis de estructura
perfilada del mismo material., marca PANASONIC, modelo PAW-500WX2E5 o similar aprobado, de las siguien-
tes características:

Potencia frigorífica: 50kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 35ºC e impulsión de agua a 7ºC)
Potencia calorífica: 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 7ºC eimpulsión de agua a 45ºC)
Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 200-1.400W.
Potencia eléctrica absorbida calefacción: 200-1.400W.
Alimentación: 220/230/240V.
Dimensiones: 1010x570x960mm.
Peso: 145Kg.
Caudal de diseño: 8,6 m3/h

Incluye interfaz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, válvulas de corte de entrada-salida de 2", interruptor de flujo de
2", válvula de regulación de caudal tipo TA de 2", medios de descarga, elevación y  transporte hasta su ubicación
y puesta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, línea frigorífica de líquido y  gas según especificacio-
nes del fabricante totalmente montada y conexionada hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, co-
lectores y  piezas de conexión, aislados con coquilla tipo Armaflex  y  acabado en vaina de polietileno para protec-
ción, de espesores según RITE, desagües, conexiones eléctricas y  de control, antiv ibradores, accesorios y  carga
de gas necesaria para la instalación.

mO01OB200   8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 164,32
mO01OB230   8,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 147,60
PNDES02021  1,000 ud  Modulo Hidrokit PAW-500W                                        10.172,21 10.172,21
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               10.484,10 524,21
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               11.008,30 330,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.338,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0203     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW                    
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV15DTV
Potencia frigorífica nominal 1,74KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 344 m3/h
DIM (LxFxH): 774x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y
en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0203    1,000 ud. Fan-coil suelo FWV15DTV                                         488,66 488,66
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               563,00 28,15
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               591,10 17,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 608,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PNMO0204     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV02DTV
Potencia frigorífica nominal 1,96KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 344 m3/h
DIM (LxFxH): 774x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y
en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0204    1,000 ud. Fan-coil suelo FWV02DTV                                         506,59 506,59
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               580,90 29,05
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               609,90 18,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 628,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0205     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV25DTV
Potencia frigorífica nominal 2,42 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 57 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 442 m3/h
DIM (LxFxH): 987x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y
en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0205    1,000 ud  Fan-coil suelo FWV25DTV                                         520,94 520,94
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               595,20 29,76
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               625,00 18,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 643,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PNMO0206     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV03DTV
Potencia frigorífica nominal 2,93 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 56 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 442 m3/h
DIM (LxFxH): 987x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y
en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0206    1,000 ud  Fan-coil suelo FWV03DTV                                         535,29 535,29
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               609,60 30,48
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               640,10 19,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 659,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0207     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV35DTV
Potencia frigorífica nominal 3,51 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regulación tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y
en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0207    1,000 ud  Fan-coil suelo FWV35DTV                                         566,67 566,67
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               641,00 32,05
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               673,00 20,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 693,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PNMO0208     Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV06DTV 4,77-5,95 KW                   
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWV06DTV
Potencia frigorífica nominal 4,77 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regulación de caudal
tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire máximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y  frigorifico y  a desagüe. Probado y
en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0208    1,000 ud  Fan-coil suelo FWV06DTV                                         636,60 636,60
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               710,90 35,55
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               746,50 22,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 768,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0209     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF03BT 3,20-4,00 KW                          
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWF03BT
Potencia frigorífica nominal 3,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regulación de caural
tipo TA.
Potencia absorbida 74 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 468 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctrico, frigorifico y  con
desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE
ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUA-
DORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
mO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 17,45
PNDES0209    1,000 ud  Fan-coil Cassette FWF03BT                                       907,38 907,38
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               999,10 49,96
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.049,10 31,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.080,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PNMO0210     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF04BT 4,20-5,40 KW                          
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWF04BT
Potencia frigorífica nominal 4,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regulación de caural
tipo TA.
Potencia absorbida 90 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 660 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctrico, frigorifico y  con
desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE
ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUA-
DORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
mO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 17,45
PNDES0210    1,000 ud. Fan-coil Cassette FWF04BT                                       954,01 954,01
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               1.045,80 52,29
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.098,10 32,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.130,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0211     Ud  FAN-COIL CASSETTE FWF05BT 5,20-6,70 KW                          
Suministro, instalación y  montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWF05BT
Potencia frigorífica nominal 5,20 KW
Con Sonda de retorno y  termostato, kit válvula de 3 v ías motorizada, válvulas de corte y  de regulación de caural
tipo TA.
Potencia absorbida 118 W, Tensión 230.I.
Caudal de aire: 876 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x285 mm
Incluye marco de montaje y  tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y  caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y  válvula 3 v ías (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y  termostato digital FWEC3A.
Incluye soportación a techo, antiv ibratorios tipo muelle y  sifon de desague, donexionado eléctrico, frigorifico y  con
desagüe. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE
ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUA-
DORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y  ayuda de albañileria se es necesaria.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
mO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,45 17,45
PNDES0211    1,000 ud  Fan-coil Cassette FWF05BT                                       1.084,02 1.084,02
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               1.175,80 58,79
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.234,60 37,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.271,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PNMO0212     ud  BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION                                   
Suministro, instalación y  montaje de electrobomba doble monocelular en línea con motor MGE trifásico con bridas
IEC y convertidor de frecuencia y  controlador PI integrados en la caja de conexiones del motor, para calefaccióny
refrigeración, marca GRUNDFOS, modelo TPE3_D 65-200/2-S A-F-A BUBE, Código 98438218, o similar apro-
bado, para recirculación entre la enfriadora y  unidades terminales, para un caudal nominal de 43.600 l/h (calculado
para un salto térmico de 5º C) y  una presión de 10 m.c.a. Incluye bancada de soportación, elementos antivobrato-
rios y  todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento según planos (valvulas de corte
de entrada-salida, filtro, manguitos antiv ibratorios, valvula de retención, manómetro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tu-
beria de conexion y  grifos de corte) y  especificaciones técnicas.

mO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 61,62
mO01OB230   3,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 55,35
mO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 59,13
PNDES0212    1,000 ud. Bomba doble 43.600 l/h, 10 m.c.a.                               6.875,32 6.875,32
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               7.051,40 352,57
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               7.404,00 222,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.626,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0213     ud  DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS                                    
Suministro, instalación y  montaje de depósito tampón o de inercia para instalación de refrigeracion/calefacción de
1.500 litros de capacidad, disposición vertical en exterior de sala de máquinas sobre estructura metálica, aislado
térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de espesor con cierre por cremallera, para una presión
máxima de trabajo de 6 bar. Totalmente instalado, incluso conexiónes hidráulicas y  estructura metálica para apoyo
en solera con juntas elásticas, totalmente conectado con tuberías de alimentación, control, desagüe y válvula de
seguridad.

mO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 37,40
mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
PNDES0213    1,000 ud. Depósito tampón 1.500 L aislado                                 2.596,63 2.596,63
mP20TV430    1,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         61,86 61,86
%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               2.732,80 136,64
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2.869,40 86,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.955,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

PNMO0301     m   LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8"                               
Suministro, instalación y  montaje de Línea frigorífica doble, realizada en tubo de cobre de diámetro 1 1/8" y  5/8"
capaz de soportar presiones de hasta 45Kg/cm2 para gas R-410A. Con aislamiento elastomérico tipo ARMA-
FLEX de espesor según RITE y acabado en vaina de polietileno para proteccion, incluyendo parte proporcional de
accesorios, soportes, fijaciones, sifones de recogida de aceite, conexiones a máquinas, instalada. SE INCLUYE
BANDEJA REJIBAND PARA DISTRIBUCION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA SI PRECISO.

mO01OB200   0,155 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 3,18
mO01OB210   0,155 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 2,90
PNDES0301    1,000 ml. LINEA FRIGORIFICA DOBLE 1 1/8-5/8                               36,00 36,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               42,10 8,42
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               50,50 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

PNMO0302     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4"                           
Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de 3/4" para soldar,
i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla de lana de v idrio acabada en
aluminio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para protección en instalación v ista, instalada y
probada.

mO01OB200   0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 12,32
mP20TA130    1,000 m.  Tubería acero negro est. 3/4"                                   3,12 3,12
mP20TV250    0,300 ud  Accesorios acero negro                                          13,70 4,11
mP07CV180    1,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=27;3/4" e=25                             6,04 6,04
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PNMO0303     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2"                             
Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla de lana de v idrio acabada en alu-
minio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para protección en instalación v ista, instalada y
probada.

mO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 16,43
mP20TA170    1,000 m.  Tubería acero negro est. 2"                                     8,42 8,42
mP20TV250    0,500 ud  Accesorios acero negro                                          13,70 6,85
mP07CV220    1,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=60;2" e=25                               7,66 7,66
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               39,40 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0304     m   TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4"                             
Suministro, instalación y  montaje de Tubería de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 4" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y  demás accesorios para soportación, aislada con coquilla de lana de v idrio acabada en alu-
minio según RITE, y  vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para protección en instalación v ista, instalada y
probada.

mO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 20,54
mP20TA200    1,000 m.  Tubería acero negro est. 4"                                     18,64 18,64
mP20TV250    0,500 ud  Accesorios acero negro                                          13,70 6,85
mP07CV250    1,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=114;4" e=25                              11,51 11,51
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               57,50 1,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PNMO0305     ud  CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS                                    
Suministro, instalación y  montaje de tubería de PVC gris para conexionado a desagüe de unidades interiores del
sistema de climatización, hasta punto de descarga, incluso formación de pendientes, elementos de soportación y
descuelgue, conexiones y  ayudas de albañilería y  pintura de acabado si fuera necesario, totalmente ejecutada y
probada.

mO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 36,90
mP17VC010    5,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,39 6,95
mP17VE030    3,000 ud  Codo H-H 90º PVC presión 32 mm                                  1,20 3,60
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               47,50 9,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PNMO0306     ud  DESCONECTOR Ø1¼"                                                
Suministro, instalación y  montaje de sistema desconector para circuito de llenado de instalaciones de calefacción,
marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagüe conducido hasta arqueta, para tubería Ø 1¼"

mO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 20,54
mO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 18,70
PNDES0306    1,000 ud  Desconector 1 1/4"                                              225,00 225,00
mP17XE040    2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              28,62 57,24
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               321,50 64,30
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               385,80 11,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 397,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PNMO0307     ud  EQUIPO LLENADO AUTOMÁTICO Ø1¼"                                  
Suministro y  montaje de equipo de llenado de agua automático, marca SYR o similar, con manómetro de control
incorporado, para circuito de llenado y tubo de Ø1¼".

Y demás elementos y  accesorios necesarios para su correcto montaje, según planos y  pliego de condiciones téc-
nicas.

Se incluyen bridas, tornillerías, empacaduras, manguitos, juntas y  en general cualquier elemento y  accesorio ne-
cesarios para el completo y  correcto montaje de los sistemas de valvulería descritos en este capítulo, consideran-
do las especificaciones técnicas del proyecto, las mejores calidades y  reglas del oficio.

mO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 20,54
mO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 18,70
PNDES0307    1,000 ud  Equipo llenado automatico agua 1 1/4"                           157,00 157,00
mP17XE040    2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              28,62 57,24
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               253,50 50,70
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               304,20 9,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 313,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0308     ud  ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE                                   
Suinistro, instalación y  montaje de elementos, componentes y  valvulería para conexionado hidráulico de caldera y
enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente por:
- Colectores de impulsión y  retorno de acero negro de 4"
- Valvulas de mariposa de diámetros indicados en esquema
- Válvulas antirretorno
- Manqguitos antiv ibradores
- Filtro en "y"
- Manometros y  termómetros de glicerina
- Vaso de expansión de 200 litros
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, convenientemente aislada según RITE y acaba-
do en vaina de aluminio.
Incluso conexionado hidráulico de la instalación, realizado con tubería de acero negro estirado sin soldadura UNE
EN 10225 de diámetros según planos, con dos manos de imprimación antiox idante, aislamiento de todos los ele-
mentos a base de lana de roca con acabado en lamina de aluminio, de espesor según RITE, acabado en chapa
de aluminio de 0,6 mm de espesor para tuberías y  valvuleria en instalación v ista o por el exterior, incluso señali-
zación de todos los sentidos de flujo e identificación de tuberías con código de colores para los diferentes circuitos,
según norma UNE, incluso pruebas de presión, totalmente terminado y funcionando.

mO01OB200   24,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 492,96
mO01OB210   24,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 448,80
mO01OB230   24,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 442,80
PNDES0308    1,000 ud  Material y  conex . hidráulico s/esquema principio                2.458,00 2.458,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               3.842,60 768,52
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               4.611,10 138,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.749,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

PNMO0309     ud  MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE                       
Mejora del aislamiento térmico de conducciones v istas por galerías v istas interiores, de diámetros comprendidos
entre 11/2" y  4", realizada con lana de roca de espesores según RITE, accesorios de montaje e instalación, y
acabado en vaina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor  en instalación v ista o por el exterior, incluso retira-
da a lugar de reciclaje del aislamiento ex istente, señalización de todos los sentidos de flujo e identificación de tube-
rías con código de colores para los diferentes circuitos, según norma UNE

mO01OB230   10,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 184,50
mP07CV210    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=48;1 1/2" e=25                           7,12 142,40
mP07CV220    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=60;2" e=25                               7,66 153,20
mP07CV230    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=76;2 1/2" e=25                           8,62 172,40
mP07CV240    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=89;3" e=25                               9,73 194,60
mP07CV250    20,000 m   Cubretub.lana v id.Al.D=114;4" e=25                              11,51 230,20
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               1.077,30 215,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.292,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PNMO0310     ud  DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VÍAS C/REG. SCHAKO                     
Suministro, instalación y  montaje de difusor lineal marca Schako de 4 v ías y  anchura total 750 mm., modelo
DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio extruido en color natural o lacado en color RAL
a definir por la dirección facultativa y  lama en material sintético color blanco RAL 9010 ó negro RAL 9005 con
orientación indiv idual de las lamas cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para
cualquier orientación de las lamas. Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior
ecualizadora y  bocas de conexión lateral, compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible
desde el exterior, totalmente instalado, regulado y funcionando.

mO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 20,54
mO01OA060   0,500 h   Peón especializado                                              17,56 8,78
PNDES0310    1,000 ud  Dif.750mm.4 v ías c/reg c/2ang. SCHAKO DSX-XXL                   81,55 81,55
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               110,90 3,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0311     ud  LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA                             
Limpieza, higinienización y  saneamiento de conductos ex istentes de distribución del sistema de climatización, in-
cluyendo redes de conductos y  filtros, incluso grabación de los procesos, informe técnico de los trabajos realiza-
dos, certificado de limpieza y  plan de mantenimiento, y  medios aux iliares para la correcta realización de los mis-
mos, conforme al v igente RITE y normas UNE 100012:2005 y UNE-EN 15780:2011.

mO01OB200   15,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 308,10
mO01OA060   15,000 h   Peón especializado                                              17,56 263,40
mO01OC530   7,000 h   Ingeniero Técnico                                               30,10 210,70
PNDES0311    1,000 ud  Limpieza e higinienizacion conductos clima                      2.075,00 2.075,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2.857,20 85,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.942,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PNMO0312     ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     
Suministro, instalación y  montaje de conjunto formado por Válvula de tres v ías motorizada de 1 1/2", actuador pa-
ra válvula de 1 1/2", y  sonda asociada a termostato para regulación, totalmente instalada, conex iones hidráulicas
y eléctricas, i/servomotor, aislamiento, pequeño material y  accesorios.

mO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 30,81
mO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 28,05
mP20TV100    1,000 ud  Válv ula tres v ías 1 1/2"                                        319,40 319,40
mP20TV130    1,000 ud  Serv omotor                                                      279,19 279,19
mP15GA010    10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,30 3,00
mP15GD010    10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 5,66 56,60
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               717,10 21,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 738,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PNMO0401     ud  Cuadro eléctrico                                                
Suministro, instalación y  montaje de armario metálico estanco normalizado y montaje empotrado o superficial ado-
sado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GERIN, CUTLER -HAMMER o si-
milar aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, pintado y convenientemente tra-
tado contra la ox idación, de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior, debidamente montados y  cone-
x ionados todos los elementos descritos en el Esquema Unifilar con un 20%  más de reserva sin equipar, con fren-
te opaco, puerta, llave, borna de puesta a tierra y  todos los accesorios de conexión y  fijación.

mO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 197,10
mO01OB260   10,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 184,50
PNDES0401    1,000 Ud  Cuadro Secundario CSCLI s/E.U.                                  1.857,00 1.857,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               2.238,60 447,72
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2.686,30 80,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.766,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

PNMO0402     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm²                                   
Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  10 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x150 mm y derivación
a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, inclu-
so terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.

mO01OB250   0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,45 1,85
mO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85
mP15AI010    1,000 m   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 10mm2 Cu                         13,40 13,40
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               17,10 3,42
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               20,50 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0403     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm²                                  
Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x  2,5 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x150 mm y derivación
a consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, inclu-
so terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.

mO01OB250   0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,45 1,85
mO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85
PNDES0403    5,000 m   Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 1x 2,5 mm² c/tubo 25 mm              1,80 9,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 2,54
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               15,20 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PNMO0404     ud  Punto de alimentación a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm       
Instalación y  cableado de punto de alimentación a equipos de climatizacion, compuesto por conductores de cobre
con aislamiento de PVC, designación H07Z-K, de 2(1 x  2,5)mm² + T.T., canalizados bajo tubo de PVC tipo forro-
plast de sección adecuada, incluso p.p. de cajas de paso y derivación metálicas estancas, elementos de fijación y
de unión, piezas especiales, boquillas roscadas, tubo de acero flex ible en conexión final de equipos, pequeño ma-
terial de montaje y  conexionado.

mO01OB250   0,300 h   Oficial 2ª electricista                                         18,45 5,54
mO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           18,45 5,54
PNDES0403    3,000 m   Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 1x 2,5 mm² c/tubo 25 mm              1,80 5,40
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               16,50 3,30
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               19,80 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PNMO0405     ud  Esquema unifilar                                                
Suministro y  colocación de esquema unifilar definitivo de la instalación eléctrica, rotulado indeleble y  adosado en el
interior de la puerta del armario del cuadro.

mO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 18,45
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               18,50 3,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PNMO0406     m   Línea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm²                                    
Suministro,  instalación y  montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x  6 mm², canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x150 mm y derivación a
consumo mediante tubo de acero flex ible con cubierta de PVC de 40 mm de diámetro con prensaestopas, incluso
terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.

mO01OB250   0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,45 1,85
mO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,45 1,85
PNDES0406    1,000 m   Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 3x 6 mm² c/tubo 25 mm                6,50 6,50
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 2,04
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0501     ud  PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL                    
Suministro, instalación y  montaje de Puesto Central para sistema de Control de la instalación de climatización,
compuesto por:

- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado, modelo Optiplex,
con las siguientes características:
* Procesador: Intel® Core™ i5-2500
* Sistema operativo: Windows® 10 Profesional de 64 bits.
* RAM: 4 GB (2 módulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA III 7.2k con controladora RAID1 integrada.
* DVD Super Multigrabadora.
* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/100/1000 Mbps, teclado y  ratón ópticos.
* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - 200 cd/m² - 0.25mm - 600:1 - VGA.
- Paquete de software 963 de superv isión marca TREND o similar aprobado en entorno Windows, base de datos
SQL, con presentación de valores sobre esquemas dinámicos mediante animaciones en distintos formatos
Flash,Gif y  Animación y  entorno grafico basado en BMP, JPG, JPEG, GIF, HTML..., posibilidad de insertar ar-
chivos DOC, XLS ,CSV en dichas paginas de esquemas, gráficas de valores en tiempo real, gestión de alarmas
que permita realizar una estadística real de la instalación en función de la prioridad y  criticidad de la alarma, posibi-
lidad de retransmisión de alarmas a otros escadas de Trend, a correos electrónicos, impresoras remotas..., gestión
de horarios y  calendario perpetuo, gestión de históricos que incluye grabación automática de los mismos, mues-
treo y  grabación automática que permita 10 variables simultáneamente, tanto variables físicas como pseudo puntos
programados, gestión de usuarios que permita 100 niveles de acceso diferentes sin limite de usuarios, sin límite de
puntos o esquemas dinámicos, serv idor web con capacidad de acceso simultaneo a través de internet/intranet de
hasta 3 usuarios mediante un navegador web estándar, comunicación mediante redes Ethernet /TCP/IP estándar.
El superv isor permite actualizaciones a retransmisión de alarmas vía SMS, SMNP y ampliación hasta 25 usua-
rios, CDROM (solo el CD). Sin incluir programación y  puesta en marcha, MODELO 963S/CD/3USER.
- Paquete de software TOPS/TONN para software de superv isión 963/JM marca TREND o similar aprobado en
entorno Windows, para la integración de controladores TONN/JM.
- Switch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/JM diseñado para la automatiza-
ción de edificios. Alimentación en continua 12?48V DC mediante transformador suministrado. Rango de temperatu-
ra de operación de –10ºC a 60°C. Ref: TP-LINK/JM.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, conforme el
esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conexionado.

mO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 19,71
mO01OB270   4,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          30,35 121,40
PNDES0501    1,000 ud  Puesto Gestión y  Softw are                                       3.965,00 3.965,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               4.106,10 821,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.927,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
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PNMO0502     ud  CONTROLADORES Y CUADROS                                         
Suministro, instalación y  montaje de Cuadros del Sistema de Control y  Controladores, compuesto de los siguien-
tes elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento de controla-
dores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20%  de espacio de reserva incluyendo las proteccio-
nes eléctricas necesarias. El cuadro incluye Interruptor diferencial, Magnetotérmico de protección 2x10A, Bornas
alimentación 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimentación 24Vac, Bornas para señales físicas., Bornas
Comunicaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta arma-
rio, Material aux iliar (canaletas, etc).
- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento de controla-
dores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20%  de espacio de reserva incluyendo las proteccio-
nes eléctricas necesarias. El cuadro incluye: Interruptor diferencial, Magnetotérmico de protección 2x10A, Bornas
alimentación 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimentación 24Vac, Bornas para señales físicas, Bornas
Comunicaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta arma-
rio, Material aux iliar (canaletas, etc).
- Controlador libremente programable y  multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca TREND/JM modelo
TONN/350E/15VDC/JM o similar aprobado para integraciones a terceros,  memoria no volátil para estrategia y
datos y  reloj interno para programación horaria. Dispone de los siguientes puertos de comunicaciones: 2 puertos
ethernet, 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232 de serie y  dos ranuras adicionales para ampliación mediante tarjetas
de comunicación RS232, LONFTT y RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP,
BACnet MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclavo, Mod-
busTCP Master, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial, MBus IP, oBIX y SNMP y posibilidad solicitar adiciona-
les drivers de integración con  otros protocolos v ía ampliación.
- Tarjeta de expansión para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, referencia
TONN/ADPT/SER/RS485/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar aprobado, referencia
PSR230/15VDC-1.3/JM.
- Fuente de alimentación para TONN/JM con clav ija de conexión europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/JM.
- Controlador libremente programable y  expandible de la serie IQ4e marca TREND/JM o similar aprobado con
protocolo BACnet, serv idor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100 Mbps vía TCP/IP y  DHCP
puertos adicionales RS232 para superv isor local, USB para ingeniería local y  Wallbus para sensores, memoria no
volátil para estrategia y  datos y  reloj interno para programación horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentación a
230 Vca y 50/60 Hz. Dispone de 10 entradas universales, 6 salidas analógicas y  30.000 brIQs con capacidad
hasta 64 señales mediante módulos expansión de entradas y  salidas y  capacidad de ampliación hasta 192 seña-
les y  hasta 90.000 brIQs mediante actualización de firmware.
- 2 Modulos de 4 entradas universales  (analógicas o digitales) ó 4 salidas analógicas con capacidad hasta 228
brIQs para un IQ4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brIQs para un IQ4e marca TREND/JM o similar apro-
bado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brIQs para un IQ4e marca TREND/JM o similar
aprobado y montaje carril DIN TS35.
- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brIQs para un IQ4e marca TREND/JM o similar apro-
bado y montaje carril DIN TS35.
- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un IQ4e/JM marca TREND/JM o similar aprobado.
- 2 Fuentes de alimentación PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aprobado para montaje en
carril Din y  alimentación a modulos de E/S para controladores IQ4E/JM.
Medidas las unidades totalmente terminadas, probadas, pequeño material aux iliar y   transporte. Incluye su instala-
ción y  puesta en marcha.

mO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 98,55
mO01OB260   8,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 147,60
PNDES0502    1,000 ud  Cuadros y  Controladores s/partida                               7.965,00 7.965,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               8.211,20 1.642,24
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               9.853,40 295,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.148,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0503     ud  MATERIAL DE CAMPO                                               
Suministro, instalación y  montaje de material de campo para el sistema de control centralizado, compuesto por:

- Sonda combinada de temperatura y  humedad en ambiente exterior para montaje en pared. Rangos de medida de
-30 a 50ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a 100% Hr con señal de salida 4-20mA para la hu-
medad con precisión del 3% . Carcasa ABS IP65 y pantalla antirradiación, marca TREND/JM modelo HT/O/JM
o similar aprobada.
- 8 Sondas combinadas de temperatura y  humedad en ambiente interior para montaje en conducto. Rangos de me-
dida de 0 a 40ºC de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y  0 a 100% Hr con señal de salida 4-20mA para
la humedad con precisión del 3% . Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo HT/D/JM o similar aprobada.
- 12 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC 10K?. Longitud 150
mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/JM o similar aprobado.
- 12 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y  caudal máximo de 5m/s, marca TREND
modelo WB150/JM o similar aprobado.
- 2 Sondas de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC 10K?. Longitud 400
mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/JM o similar aprobado.
- 2 Vainas de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 13 bar y  caudal máximo de 1,2m/s, marca TREND
modelo WB300/JM o similar aprobado.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, conforme el
esquema de principio y  memoria, incluso montaje y  conexionado.

mO01OB260   3,000 h   Ay udante electricista                                           18,45 55,35
mO01OB230   3,000 h   Ay udante fontanero                                              18,45 55,35
PNDES0503    1,000 ud  Material campo sist. control s/partida                          2.605,00 2.605,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               2.715,70 543,14
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3.258,80 97,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.356,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

PNMO0504     ud  INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION                              
Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y  Bacnet en cualquiera de sus variables entre el Sistema
de Control y  los distintos Subsistemas o Equipos a integrar para la monitorización y  superv isión de los mismos.
Se incluye la configuración y  programación del hardware de interface (pasarelas y  controladores múltiprotocolo de
Trend Controls o similar aprobados incluidos y  detallados en las partida de controladores y  pasarelas como la pro-
gramación y  configuración del Sistema (Puesto Superv isión). Los Subsistemas o Equipos a integrar estarán inter-
conectados y  dispondrán de la electrónica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en un único punto
con comunicación en el siguiente protocolo/ estándar: Modbus/Rtu (RS485) (Analizadores de Red) y  Bacnet en
cualquiera de sus variables (Sistema VRV) y  en base a un número de señales (228 puntos de integración en total)
según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control indicado en la memoria del presente proyecto. No
están incluidas las tarjetas de comunicación de los Subsistemas o Equipos a integrar ni cualquier otro elemento de
interface dentro de dichos Subsistemas.

mO01OB270   8,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          30,35 242,80
PNDES0504    1,000 ud  Interface, Bacnet y  configuracion s/partida                     2.879,00 2.879,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               3.121,80 624,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.746,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0505     ud  CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL                      
MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIONES DE
CONTROL, que incluye los siguientes apartado, según Listado de Señales adjunto en la memoria del presente
proyecto:
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 30 las señales analó-
gicas descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 66 similar de las seña-
les digitales descritas en el listado de señales.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus ethernet entre
controladores.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus Bacnet entre las
pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integración de sistemas terceros.
* Canalización según normativa y  cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. 2x1mm para bus Mod-
bus/Rtu(RS485) entre el medidor de energía eléctrica e interface TREND o similar aprobado de integración de sis-
temas terceros.
* Conexionado de alimentación eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE INCLUYE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN NI LA PROTECCIÓN ECUADRO SECUNDARIO O SAI DE DICHA LÍNEA
DE ALIMENTACIÓN A 230 Vac.
* Montaje de los cuadros de control, marcados y  conexionados.
* Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de válvulas, vainas,
interruptores de flujo y  resto de material de montaje en tubería que corre por cuenta de la empresa de climatización.
* Ayuda en la puesta en marcha del sistema.
* Ayuda en la creación de planos as-built con la instalación de control.
* Los trabajos se realizarán según los requisitos de la D.F y  por un instalador eléctrico homologado en sistemas de
control TREND/JM o similar aprobado.

mO01OB240   45,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 886,95
PNDES0505    1,000 ud  Instalación eléctrica y  de comunicación                         5.576,00 5.576,00
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               6.463,00 1.292,60
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               7.755,60 232,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.988,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0506     ud  INGENIERIA Y PROGRAMACION                                       
Desarrollo de la ingeniería y  programación de los gráficos, imágenes y  pantallas de instalación y  esquemas princi-
pio y  ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del edificio. Trabajos de ingeniería y
programación de los controladores prev istos, conforme a las especificaciones de proyecto de instalaciones y  en
base a un número de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control detallado en la me-
moria del presente proyecto. Trabajos de puesta en marcha de la instalación y  curso de formación para el correcto
manejo de las instalaciones. Realización del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, carátulas de los con-
troladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y  manual del usuario.
Asimismo se hará efectiva la entrega de la siguiente documentación definitiva de obra (as built)  en soporte digital
como parte de la recepción final del Sistema de Gestión:
* Arquitectura Sistema Gestión y  listado de señales detallado de los equipos e instalaciones a monitorizar, regular
e integrar por parte del Sistema de Gestión de la instalación.
* Relación de superv isores, controladores, pasarelas y  equipo de campo. En el caso de los superv isores, contro-
ladores  y  pasarela, se deberá indicar en cada caso pertinente el número serie y  versión de licencia y /o de firm-
ware.
* Relación direcciones IPs fijas y  direcciones v irtuales (vCNC) de los controladores y  direcciones IPs fijas de las
pasarelas y  superv isores. En el caso de Telegestión incluir la dirección IP fija del  puerto de enlace a la instala-
ción/edificio.
* CD-ROM original Software Superv isión 963.
* Relación licencias Software Superv isión 963 y Drivers (TOPS, etc.).
* Ayuda o participación conjuntamente con la D.F. o ingeniería en la elaboración por parte de la misma ( D.F. o in-
geniería ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalación.
* Copia de la programación de los controladores y  pasarelas (incluido drivers por ejemplo TOPS, etc.).
* Copia programación del Software Superv isión 963.
* Copia imágenes, pantallas y  gráficos de superv isión del Software de Superv isión 963.
* Esquemas principio control (UTAs, Unidades Terminales Sistema VRV, etc.).
* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberán ser detallados y  correctamente definidos para
coincidir en nomenclatura y  etiquetado tanto con los esquemas eléctricos unifilares como con los esquemas de
principio.
* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y  la ubicación de los cuadros de control, su-
perv isores, elementos de campo, etc..
* Listado de mapeado (señales) de las integraciones y  documentación del fabricante de los equipos y  subsistemas
integrados.
*  Relación nombres usuarios y  claves de acceso de los controladores, pasarelas, superv isores, drives , etc.
configurados en el Sistema de Gestión.
*  Protocolo pruebas y  puesta en de los elementos de control, con el sello y  firma de verificación por parte del per-
sonal a cargo de la recepción de la obra y  con el v isto de aprobación de la dirección técnica y  facultativa de la
obra.
*  Fichas técnicas y  documentación técnica de los equipos instalados.
* Manuales manejo.
Atendiendo al postserv icio del Sistema de Gestión se hará entrega de una relación de trabajos y  tareas de mante-
nimiento preventivo y  así como la propuesta de contratación de serv icios post instalación disponibles como el
mantenimiento correctivo en remoto y /o in situ, un listado de repuestos recomendados y  el calendario de cursos
disponibles en el Centro de Formación a los usuarios y  mantenedores de los Sistemas de Trend Controls o similar
aprobado, todo ello encaminado al correcto funcionamiento del Sistema al máx imo nivel ex igible de confort, seguri-
dad y  eficiencia energética en base a lo instalado.

mO01OB270   20,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          30,35 607,00
mO01OC530   15,000 h   Ingeniero Técnico                                               30,10 451,50
PNDES0506    1,000 ud  Ingeniería, Programación y  p.e.marcha control                   3.365,00 3.365,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.423,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PNMO0601     m3  TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                                  
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, in-
cluidos gastos de descarga en gestor autorizado.

mO01OA070   0,090 h   Peón ordinario                                                  17,45 1,57
mM07CB030   0,090 h   Camión basculante de 12 t                                       40,71 3,66
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0602     m3  CANON RCD A VERTEDERO                                           
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demolición (RCD), inclu-
yendo el extendido.

mM07N040     1,000 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        13,00 13,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PNMO0801     ud  PRUEBAS PARCIALES Y FINALES                                     
Programa de superv isión de la instalación, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa de puntos de con-
trol: prev io al inicio de la obra el contratista presentará las fichas de control y  seguimiento de la ejecución de la ins-
talación para aprobación por la D.F. En dichas fichas se incluirá como mínimo el control de las especificaciones de
todos los materiales y  maquinaria puestos en obra, control de montaje según recomendaciones del fabricante de
los equipos y  materiales según normativa v igente, comprobaciones dimensionales según planos de montaje apro-
bados. 2.- Pruebas Parciales:se presentarán las fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas realizadas
durante el transcurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepción: prev io al inicio de la obra, el contratista
presentará fichas con las pruebas a realizar a la instalación para aprobación de la D.F.. Dichas pruebas serán rea-
lizadas durante la puesta en marcha de la instalación por parde del fabricante de los equipos junto con el propio
contratista, con sus propios equipos de medida homologados, del 100 %  de la instalación, presentando fichas fir-
madas por las personas que interv ienen en el momento de realización de dichas pruebas.

mO01OB240   7,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 137,97
mO01OC530   7,000 h   Ingeniero Técnico                                               30,10 210,70
mO01OB200   7,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 143,78
PNDES0801    1,000 ud  Protocolos y  Documentacion                                      91,50 91,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 583,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PNMO0802     ud  DOCUMENTACION DE LA INSTALACION                                 
Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecución y  el montaje
así como la superv isión y  aprobación prev ia por la D.F., así como la documentación necesaria para proceder a la
recepción prov isional por parte de la D.F., y  la aprobación de las certificaciones, todo ello de acuerdo con el Plie-
go de condiciones, comprendiendo: 1.- Colección de planos de montaje, en soporte informático, partiendo de los
planos entregados al inicio de obra, actualizando el contratista los planos quincenalmente durante la ejecución de
las obras; 2.- Planos finales de la instalación, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y  soporte infor-
mático; 3.- Libro del edificio, con memorias descriptivas y  adjuntando las actas de v isita de obra; 4.- Reportaje fo-
tográfico; 5.- Resultados de las pruebas finales y  conclusiones.

PNDES0802    1,000 ud  Documentacion instalacion                                       450,00 450,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PNMO0803     ud  LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA                              
Trabajos para la legalización de las instalaciones de electricidad, mediante la realización de la documentación ne-
cesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y  Minas de
la C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el Proyecto Técnico y  Certificados Finales, realizados por
Técnico competente y  v isados por el Colegio Profesional correspondiente y  certificado emitido por instalador autori-
zado. Se incluyen las tasas para su legalización y  tramitación.

mO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 197,10
PNDES0803    1,000 ud  Documentación legalizacion electricidad i/tasas                 1.050,00 1.050,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.247,10 37,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.284,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0804     ud  LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION                          
Trabajos para la legalización de las instalaciones de climatización, mediante la realización de la documentación ne-
cesaria para su tramitación ante los Serv icios Técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y  Minas de
la C.M. y  Entidades de inspección y  Control, incluido el Proyecto Técnico y  Certificados Finales, realizados por
Técnico competente y  v isados por el Colegio Profesional correspondiente y  documentación técnica por instalador
autorizado. Se incluyen las tasas para su legalización y  tramitación.

mO01OB200   10,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 205,40
PNDES0804    1,000 ud  Documentación legalizacion climatizacion i/tasas                1.350,00 1.350,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.555,40 46,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.602,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL MUSEO DE LOS 
ORIGENES Y SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE 
 
PLAZA DE SAN ANDRES Nº 2. MADRID                                                                      MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 

LISTADO DE ELEMENTOS NUEVOS 
 

Los elementos iniciados con la secuencia “PNDES” son elementos nuevos no 

contemplados en el Cuadro de Precios 2.016 del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL MUSEO DE LOS 
ORIGENES Y SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE 
 
PLAZA DE SAN ANDRES Nº 2. MADRID                                                                      MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 

Los elementos iniciados con la secuencia “m” son los referentes al Cuadro de 

Precios 2.016 del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
Madrid, a Diciembre de 2.016 

 

 

 

 

 

Fdo. Francisco José Riaguas Silván 

Ingeniero Técnico Industrial 



PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL MUSEO DE LOS 
ORIGENES Y SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE 
 
PLAZA DE SAN ANDRES Nº 2. MADRID                                                                      MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS 

ORIGENES Y SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA 

VIGENTE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES                                       
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL........................................................................................................... 23.823,63 8,21
2 EQUIPOS PRINCIPALES................................................................................................................................ 197.298,79 68,03
3 TUBERIA Y CONDUCCIONES........................................................................................................................ 18.366,38 6,33
4 INSTALACION ELECTRICA............................................................................................................................ 9.733,19 3,36
5 CONTROL................................................................................................................................................... 34.590,80 11,93
6 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.220,70 0,42
7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.072,10 0,37
8 VARIOS....................................................................................................................................................... 3.920,52 1,35

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 290.026,11
13,00% Gastos generales.......................... 37.703,39
6,00% Beneficio industrial ........................ 17.401,57

SUMA DE G.G. y  B.I. 55.104,96

21,00% I.V.A....................................................................... 72.477,52

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 417.608,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 417.608,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Madrid, a Diciembre de 2016.

El Promotor                                                El redactor del proyecto                               

AYUNTAMIENTO DE MADRID                        Francisco José Riaguas Silv án                          
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