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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PNMO00101

PNM001011

mEO1DET020

mEOSTAEQ10

mE101AP040

mE117C020

mEOSTAW140

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL

ud DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES

Desmontaje y retirada de equipos existentes (caldera, enfriadora, equipos auxiliares), asi como de
unidades interiores, tuberfas y conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y recuperacion de gas
refrigerante, incluso medios humanos y materiales, ayudas a desmontaje y montaje de paneles de-
corativos de unidades interiores, magquinaria de elevacion y transporte, y certificado de empresa ho-
mologada en reciclado de materiales y gestion de residuos de construccion y demolicion.

DESMONTAJE EQ. EXIST. 1 1,00

ud DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA

Desmontaje y retirada de encapsulamiento existente para aislamiento acUstico de enfriadora, acopio
en lugar a decidir por la D.F. y retirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios humanos y
materiales, maquinaria de elevacion y transporte, y certificado de empresa homologada en reciclado
de materiales y gestion de residuos de construccion y demolicion.

DESM. AISLAMIENTO 1 1,00

1,00

3.223,95

3.223,95

m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA

Demoalicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-
deroy con p.p. de medios auxiliares, SIRCDs.

TOTAL 10 10,00

1,00

1.160,40

1.160,40

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, SINTE-RTC-16, medido deducien-
do huecos.

TOTAL 10 10,00

10,00

8,06

80,60

m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7

Impermeabilizacion hicapa adherida constituida por: dos laminas asfélticas: una de betlin plastoméri-
co con armadura de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra lamina de
oxiasfalto armada por fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal LO-40-FV, adheridas entre
si con soplete. Lista para proteger con proteccion pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Se-
gun membrana PA-7.

SALA MAQUINAS 1 4,00 7,00 28,00

10,00

20,49

204,90

m2 TERRAZO CONTINUO COMPACTADO

Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de im-
primacion (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo sobre la imprimacion fresca del &rido de cuarzo con
una granulometria de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formacion de base epoxi sin disolventes,
incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de aridos de cuarzo coloreados con una gra-
nulometria de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compactacion del mortero empleando fratasadora
mecénica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendimiento 0,400
kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente (rendimiento 0,100
kg/m2, sobre superficie de hormigén o mortero, sin incluir la preparacion del soporte ni el soporte.
SINTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

TOTAL 15 15,00

28,00

26,79

750,12

ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.

Trampilla de registro de 300x300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilerfa, ilreplanteo auxiliar, accesorios de
fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termi-
nado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

REGISTRO 10 10,00

15,00

53,70

805,50

10,00

175,02

1.750,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mEO07WA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, contador en fachada, deri-
vaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares.(20% sobre instalacion de electricidad).
AYUDAS 5 5,00
5,00 326,46 1.632,30
mEO07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% s/instalacion de calefaccion).
AYUDAS 5 5,00
5,00 216,19 1.080,95
mEO01IDWMO080 m3 APERT.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM.
Apertura de huecos may ores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no su-
perior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas, S/IRCDs.
TOTAL 2 2,00
2,00 64,36 128,72
mEOIDWM040 m3 APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP.
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mamposteria de espesor variable, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, sS/RCDs.
TOTAL 1 1,00
1,00 60,44 60,44
PNM00102 ud BANCADA PARA EQUIPO CLIMA
Formacion de bancadas para unidades exteriores de climatizacion, compuesta por 14 amortiguadores
VIBRAFLOT, inter distanciados cada 1 m maximo sin superar la carga maxima, en ambos sentidos
X ey, realizada mediante la colocacion de lamina antimpacto, bancada de 10 cm de hormigén arma-
do, mallazo 15x 15, 5 mm, con los amortiguadores antivibratorios vibrachoc embebidos en la misma
y anclados a la armadura, siguiendo en todo momento las indicaciones del fabricante de los mismos,
con p.p. de medios auxiliares. Perfectamente nivelado y acabado.
BANCADA ENFRIADORAS 1 1,00
1,00 2.029,95 2.029,95
ME27EPA020 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
TOTAL 100 100,00
100,00 534 534,00
mE27EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y dos manos.
TOTAL 100 100,00
100,00 3,32 332,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PNM00103 m2 PANEL ACUSTICO METALICO
Suministro, instalacion y montaje de Panel de Revestimiento acUstico fonoabsorbente, constituido por
un sistema de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inoxidable tipo ST - 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inoxidable tipo ST - 10
Incluso colocacion de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensiones
40x40x 3, con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de didmetro, roscados, incluso taladro central
angular de sujecion y pemo de acero, totalmente colocada y terminada, y realizacion de soporte, con
estructura de acero laminado HEB 140 (hasta una altura de tres metros de altura), cada 1,50 m de
desarrollo, incluido elementos necesarios para la fijacion de la pantalla, con acabado galvanizado,
pintado y totalmente terminado. Estos elementos, irdn sujetos a la estructura de soporte, por encaje
para evitar acciones de corte sobre la chapa.
ZONA MAQUINAS 1 8,00 1,50 12,00
1 7,00 1,50 10,50
1 8,00 2,00 16,00
38,50 183,00 7.045,50
PNMO0104 ud PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION
Suministro, instalacion y montaje de paneles decorativos realizados con chapa metdlica de acero
perforada de 3 mm de espesor para fan-cails existentes ocultos tras panelado en la zona de exposi-
cion de planta baja y primera, acabado en galvanizado en caliente para pintar en RAL idéntico al
existente en el resto de panelado, perforacion circular o cuadrada de 20x 20 mm (a elegir por la D.F.),
incluso bastidor de soportacién soldado realizado con tubo cuadrado, desmontaje del panelado exis-
tente, elementos de cierre y registro, totalmente terminado.
TOTAL 10 10,00
10,00 142,12 1.421,20
PNM00105 ud AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS
Ayuda especializada al desmontaje y montaje de fan-cails ocultos bajjo panales en zona de exposi-
cion, incluso desmontaje de paneles existentes y equipos, apertura y tapado de rozas, recibidos y
remates, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
AYUDAS 1 1,00
1,00 1.582,90 1.582,90
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL.....ooivveieereescreesseeeeeseesesesssssssssesssssessssesssssennes 23.823,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PNMO00201

PNM00202

PNM00203

CAPITULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES

Ud UNIDAD EXTERIOR U-20ME1E8

Suministro, instalacién y montaje de Unidad exterior, gama VRF de PANASONIC, modelo
U-20ME1E8 o similar aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw, potencia calorifica
63,0 Kw, caudal de aire exterior 16.980 m3/h, consumo electrico 16,8 Kw, 400 V, dimensiones
1.758x 1.540x 930 mm (Lx AxAl), peso 421 Kg, Incluye mando por cable con control Econavi, tarje-
tas de comunicacion para integracion con sistema de control centralizado, medios de descarga, trans-
porte interior por el edificio, rampas mdviles y elevacion hasta su ubicacién y puesta en obra en Iu-
gar indicado en planos sobre bancada, incluyendo medios auxiliares, proteccion de suelos y pelda-
fios, linea frigorffica de liquido y gas segun especificaciones del fabricante totalmente montada y co-
nexionada hasta unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, colectores y piezas de conexion,
aislados con coquilla tipo Armaflex y acabado en vaina de polietileno para proteccion, de espesores
segln RITE, desaglies, conexiones eléctricas y de control, antivibradores, accesorios y carga de
gas necesaria para la instalacion.

TOTAL 5 5,00

Ud HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W

Suministro, instalacion y montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con sistemas de
Caudal de Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada para utilizar
refrigerante R-410A, con mueble y carcasa fabricada en chapa prelacada color marfil y galvanizada,
montada sobre chasis de estructura perfilada del mismo material., marca PANASONIC, modelo
PAW-500WX2ES5 o similar aprobado, de las siguientes caracteristicas:

Potencia frigorffica: 50kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 35°C e impulsion de
aguaa 7°C)

Potencia calorffica; 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 7°C eimpulsion de
agua a 45°C)

Potencia eléctrica absorbida refrigeracion: 200-1.400W.

Potencia eléctrica absorbida calefaccion: 200-1.400W.

Alimentacion: 220/230/240V.

Dimensiones: 1010x570x 960mm.

Peso: 145Kg.

Caudal de disefio: 8,6 m3/h

Incluye interfiz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, valvulas de corte de entrada-salida de 2", inte-
rruptor de flujo de 2", valvula de regulacion de caudal tipo TA de 2", medios de descarga, elevacion
y transporte hasta su ubicacion y puesta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, linea fri-
gorfica de liquido y gas segln especificaciones del fabricante totalmente montada y conexionada
hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, colectores y piezas de conexién, aislados
con coquilla tipo Armafiex y acabado en vaina de polietileno para proteccion, de espesores segun
RITE, desagiles, conexiones eléctricas y de control, antivibradores, accesorios y carga de gas ne-
cesaria para la instalacion.

TOTAL 5 5,00

5,00

19.502,69

97.513,45

Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-cail para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.

Modelo: FWV15DTV

Potencia frigorifica nominal 1, 74KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regula-
cion de caudal ipo TA

Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.

Caudal de aire maximo: 344 m3/h

DIM (LxFxH): 774x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm?2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desage.
Probado y en puesta en marcha.

Se incluy e ay uda de albafiileria se es necesaria.

TOTAL 2 2,00

5,00

11.338,59

56.692,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PNM00204

PNM00205

PNM00206

Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-cail para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.

Modelo: FWV02DTV

Potencia frigorffica nominal 1,96KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regula-
cion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.

Caudal de aire maximo: 344 m3/h

DIM (LxFxH): 774x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm?2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagie.
Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

TOTAL 4 4,00

2,00

608,84

1.217,68

Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.

Modelo: FWV25DTV

Potencia frigorifica nominal 2,42 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regula-
cion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 57 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méximo: 442 m3/h

DIM (LxFxH): 987x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagie.
Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

TOTAL 5 5,00

4,00

628,24

2.512,96

Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.

Modelo: FWV03DTV

Potencia frigorifica nominal 2,93 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regula-
cion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 56 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méximo: 442 m3/h

DIM (LxFxH): 987x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagie.
Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

TOTAL 9 9,00

5,00

643,75

3.218,75

9,00

659,27

5.933,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PNM00207

PNM00208

PNM00209

Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-cail para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.

Modelo: FWV35DTV

Potencia frigorffica nominal 3,51 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regula-
cion tipo TA

Potencia absorbida 98 W, Tension 230.1.

Caudal de aire maximo: 640 m3/h

DIM (LxFxH): 1.194x226x 564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm?2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagie.
Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafileria se es necesaria.

TOTAL 9 9,00

Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV06DTV 4,77-5,95 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAI-
KIN o similar aprobado.

Modelo: FWV06DTV

Potencia frigorifica nominal 4,77 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de regula-
cion de caudal ipo TA

Potencia absorbida 98 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méximo: 640 m3/h

DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagie.
Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

TOTAL 7 7,00

9,00

693,21

6.238,89

Ud FAN-COIL CASSETTE FWF03BT 3,20-4,00 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWFO3BT

Potencia frigorifica nominal 3,20 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regula-
cion de caural tipo TA.

Potencia absorbida 74 W, Tension 230.1.

Caudal de aire: 468 m3/h

DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm

Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctrico, fri-
gorifico y con desaguie. Probado y en puesta en marcha.

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELE-
MENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.

Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.

TOTAL 1 1,00

7,00

768,85

5.381,95

1,00

1.080,56

1.080,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PNMO0210 Ud FAN-COIL CASSETTE FWF04BT 4,20-5,40 KW
Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF04BT
Potencia frigorffica nominal 4,20 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regula-
cion de caural tipo TA.
Potencia absorbida 90 W, Tensién 230.1.
Caudal de aire: 660 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm
Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportacion a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctrico, fri-
gorifico y con desague. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELE-
MENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.
TOTAL 5 5,00
5,00 1.130,99 5.654,95
PNMO0211 Ud FAN-COIL CASSETTE FWFO05BT 5,20-6,70 KW
Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF05BT
Potencia frigorffica nominal 5,20 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regula-
cion de caural tipo TA.
Potencia absorbida 118 W, Tension 230.1.
Caudal de aire: 876 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm
Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5
mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportacion a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctrico, fri-
gorifico y con desague. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELE-
MENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.
TOTAL 1 1,00
1,00 1.271,60 1.271,60
PNM00212 ud BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION
Suministro, instalacion y montaje de electrobomba doble monocelular en linea con motor MGE trifési-
co con bridas IEC y convertidor de frecuencia y controlador Pl integrados en la caja de conexiones
del motor, para calefacciony refrigeracion, marca GRUNDFOS, modelo TPE3_D 65-200/2-S A-F-A
BUBE, Cadigo 98438218, o similar aprobado, para recirculacion entre la enfriadora y unidades termi-
nales, para un caudal nominal de 43.600 I/h (calculado para un salto térmico de 5° C) y una presion
de 10 m.c.a. Incluye bancada de soportacion, elementos antiv obratorios y todos los elementos nece-
sarios para su correcto acabado y funcionamiento segin planos (valvulas de corte de entrada-salida,
filtro, manguitos antivibratorios, valvula de retencion, manémetro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tuberia
de conexion y grifos de corte) y especificaciones técnicas.
BOMBA 1 1,00
1,00 7.626,11 7.626,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PNM00213 ud DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS

Suministro, instalacion y montaje de depdsito tampdn o de inercia para instalacion de refrigeracion/ca-
lefaccion de 1.500 litros de capacidad, disposicion vertical en exterior de sala de maquinas sobre es-
tructura metalica, aislado térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de espesor con cie-
rre por cremallera, para una presién maxima de trabajo de 6 bar. Totalmente instalado, incluso cone-
xiones hidraulicas y estructura metalica para apoy o en solera con juntas elasticas, totalmente conec-
tado con tuberias de alimentacion, control, desagtie y valvula de seguridad.

AGUJA HIDRAULICA 1 1,00

1,00 2.955,51 2.955,51

TOTAL CAPITULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES.......cesmiirrrreveccirssmmsssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 197.298,79

Pagina 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 TUBERIAY CONDUCCIONES
PNMO0301 m LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8"
Suministro, instalacion y montaje de Linea frigorffica doble, realizada en tubo de cobre de didmetro 1
1/8" y 5/8" capaz de soportar presiones de hasta 45K g/cm2 para gas R-410A. Con aislamiento elas-
tomérico tipo ARMAFLEX de espesor seglin RITE y acabado en vaina de polietleno para protec-
cion, incluyendo parte proporcional de accesorios, soportes, fijaciones, sifones de recogida de aceite,
conexiones a maguinas, instalada. SE INCLUYE BANDEJA REJIBAND PARA DISTRIBU-
CION Y AYUDA DE ALBANILERIA SI PRECISO.
SALA MAQUINAS 5 6,00 30,00
30,00 52,02 1.560,60
mE17CDB160 m BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm GC C7
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separadores, con borde redondeado,
continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosién Clase 7, con 70 micras de espesor GC,
para montar en techo o en pared. Totalmente montada, segin REBT.
SALA MAQUINAS 1 10,00 10,00
10,00 56,54 565,40
PNMO0302 m TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4"
Suministro, instalacién y montaje de Tuberfa de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de 3/4"
para soldar, i/codos, ts, manguitos y deméas accesorios para soportacion, aislada con coquilla de la-
na de vidrio acabada en aluminio segiin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para pro-
teccion en instalacion vista, instalada y probada.
F.C. CASSETTE 7 6,00 42,00
42,00 26,36 1.107,12
PNMO0303 m TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2"
Suministro, instalacion y montaje de Tuberia de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 2" para
soldar, i/codos, tés, manguitos y demés accesorios para soportacion, aislada con coquilla de lana de
vidrio acabada en aluminio seglin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para proteccion
en instalacion vista, instalada y probada.
SALA MAQUINAS 5 2,00 10,00
10,00 40,54 405,40
PNMO0304 m TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4"
Suministro, instalacion y montaje de Tuberia de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 4" para
soldar, i/codos, tés, manguitos y demés accesorios para soportacion, aislada con coquilla de lana de
vidrio acabada en aluminio seglin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para proteccion
en instalacion vista, instalada y probada.
SALA MAQUINAS 2 20,00 40,00
40,00 59,27 2.370,80
PNMO0305 ud CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS
Suministro, instalacion y montaje de fuberia de PVC gris para conexionado a desagtie de unidades
interiores del sistema de climatizacién, hasta punto de descarga, incluso formacion de pendientes,
elementos de soportacion y descuelgue, conexiones y ayudas de albafiilerfa y pintura de acabado si
fuera necesario, totalmente ejecutada y probada.
TOTAL 8 8,00
8,00 56,95 455,60
mE20CIA040 ud CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribucion interior, incluso instalacién de dos valvulas de esfera de 1 1/4", grifo de
prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por el la Delegacion Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. sS/CTE-HS-4.
LLENADO 1 1,00
1,00 325,15 325,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PNMO0306 ud DESCONECTOR @1Y4"
Suministro, instalacién y monteje de sistema desconector para circuito de llenado de instalaciones de
calefaccion, marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagiie conducido hasta arqueta, para
tuberia @ 1%4"
LLENADO 1 1,00
1,00 397,35 397,35
PNMO0307 ud EQUIPO LLENADO AUTOMATICO @1v%4"
Suministro y montaje de equipo de llenado de agua automatico, marca SYR o similar, con mandéme-
tro de control incorporado, para circuito de llenado y tubo de @1%4".
Y demas elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje, segin planos y pliego de
condiciones tcnicas.
Se incluyen bridas, tornillerias, empacaduras, manguitos, juntas y en general cualquier elemento y
accesorio necesarios para el completo y correcto montaje de los sistemas de valvuleria descritos en
este capftulo, considerando las especificaciones técnicas del proyecto, las mejores calidades y re-
glas del oficio.
LLENADO 1 1,00
1,00 313,31 313,31
PNMO0308 ud ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE
Suinistro, instalacion y montaje de elementos, componentes y valv uleria para conexionado hidraulico
de caldera y enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente por:
- Colectores de impulsion y retorno de acero negro de 4"
- Valvulas de mariposa de diametros indicados en esquema
- Vélvulas antiretorno
- Manqguitos antivibradores
- Filroen"y"
- Manometros y termémetros de glicerina
- Vaso de expansion de 200 liros
- Tuberfa de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, convenientemente aislada segdn
RITE y acabado en vaina de aluminio.
Incluso conexionado hidraulico de la instalacion, realizado con tuberfa de acero negro estirado sin
soldadura UNE EN 10225 de didmetros segin planos, con dos manos de imprimacion antioxidante,
aislamiento de todos los elementos a base de lana de roca con acabado en lamina de aluminio, de
espesor seglin RITE, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para tuberias y valvule-
ria en instalacion vista o por el exterior, incluso sefializacion de todos los sentidos de flujo e identifica-
cion de tuberias con cédigo de colores para los diferentes circuitos, segdn norma UNE, incluso prue-
bas de presion, totalmente terminado y funcionando.
SALA MAQUINAS 1 1,00
1,00 4.749,41 4.749,41
PNMO0309 ud MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE
Mejora del aislamiento térmico de conducciones vistas por galerias vistas interiores, de diametros
comprendidos entre 11/2" y 4", realizada con lana de roca de espesores segin RITE, accesorios de
montaje e instalacion, y acabado en vaina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor en instalacion
vista o por el exterior, incluso retirada a lugar de reciclaje del aislamiento existente, sefializacion de
todos los sentidos de flujo e identificacion de tuberias con cddigo de colores para los diferentes circui-
tos, segin norma UNE
1,00 1.292,76 1.292,76
PNMO0310 ud DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VIAS C/REG. SCHAKO

Suministro, instalacion y montaje de difusor lineal marca Schako de 4 vias y anchura total 750 mm.,
modelo DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio extruido en color natural o
lacado en color RAL a definir por la direccion facultativa y lama en material sintético color blanco
RAL 9010 6 negro RAL 9005 con orientacion individual de las lamas cada 100 mm manteniendo
constante la seccion efectiva de impulsion para cualquier orientacion de las lamas. Plenum de cone-
Xxi6n en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y bocas de conexion late-
ral, compuerta de regulacion de caudal en la boca de conexion accesible desde el exterior, totalmen-
te instalado, regulado y funcionando.

SALON ACTOS 10 10,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

PNMO0311

PNM00312

ud LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA

Limpieza, higinienizacion y saneamiento de conductos existentes de distribucion del sistema de cli-
matizacion, incluy endo redes de conductos y filtros, incluso grabacion de los procesos, informe técni-
co de los trabajos realizados, certificado de limpieza y plan de mantenimiento, y medios auxiliares
para la correcta realizacion de los mismos, conforme al vigente RITE y normas UNE 100012:2005
y UNE-EN 15780:2011.

LIMPIEZA COND. 1 1,00

10,00

114,20 1.142,00

ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"

Suministro, instalacién y montaje de conjunto formado por Vélvula de tres vias motorizada de 1 1/2",
actuador para valvula de 1 1/2", y sonda asociada a termostato para regulacion, totalmente instalada,
conexiones hidraulicas y eléctricas, i/servomotor, aislamiento, pequefio material y accesorios.

CLIMATIZADOR OFICINAS 1 1,00

1,00

2.942,92 2.942,92

738,56 738,56

TOTAL CAPITULO 03 TUBERIAY CONDUCCIONES........vveereveeieessseseessssssessssesssssssssssssssssssssssessssssssssssasessees 18.366,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 INSTALACION ELECTRICA
PNMO0401 ud Cuadro eléctrico
Suministro, instalacién y montaje de armario metalico estanco normalizado y montaje empotrado o
superficial adosado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GERIN,
CUTLER -HAMMER o similar aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5 mm de
espesor, pintado y convenientemente tratado contra la oxidacion, de dimensiones adecuadas, conte-
niendo en su interior, debidamente montados y conexionados todos los elementos descritos en el Es-
quema Unifilar con un 20% més de reserva sin equipar, con frente opaco, puerta, llave, borna de
puesta a tierra y todos los accesorios de conexion y fijacion.
CUADRO SEC CLIMA 1 1,00
1,00 2.766,91 2.766,91
PNM00402 m Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm?2
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacién, compuesta por conductores de
cobre, designacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x 10 mm, canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de
60x 150 mm y derivacion a consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de PVC de 40
mm de didmetro con prensaestopas, incluso terminales de presion tipo SIMEL, conexionadoy mate-
rial vario de montaje.
UDS. EXTERIORES 5 7,00 35,00
35,00 21,14 739,90
PNM00403 m Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm?2
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores de
cobre, designacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x 2,5 mm?, canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de
60x 150 mm y derivacion a consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de PVC de 40
mm de didmetro con prensaestopas, incluso terminales de presion tipo SIMEL, conexionadoy mate-
rial vario de montaje.
INTERCAMBIADORES 5 5,00 25,00
BOMBA 1 10,00 10,00
UD EXTERIOR PARABOLIODES 2 35,00 70,00
105,00 15,70 1.648,50
PNMO0406 m Linea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm?
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores de
cobre, designacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x 6 mm?, canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de
60x 150 mm y derivacion a consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de PVC de 40
mm de didmetro con prensaestopas, incluso terminales de presion tipo SIMEL, conexionadoy mate-
rial vario de montaje.
UD EXT. PARABOLIODES 4 35,00 140,00
140,00 12,61 1.765,40
mE17CDB070 m BANDEJA PVC. 60x150 mm. C.CUBTA
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y 3 m. de longi-
tud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con-
forme al reglamento electrotécnico de baja tension. Con proteccion contra impactos IPXX-(9), de ma-
terial aislante y de reaccion al fuego M1.
SALA MAQUINAS 1 20,00 20,00
UDS EXT PARABOLOIDES 1 35,00 35,00
55,00 47,40 2.607,00
PNM0O0404 ud Punto de alimentacion a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm
Instalacion y cableado de punto de alimentacion a equipos de climatizacion, compuesto por conducto-
res de cobre con aislamiento de PVC, designacion HO7ZK, de 2(1 x 2,5\ mm? + T.T., canalizados
bajo tubo de PVC tipo forroplast de seccion adecuada, incluso p.p. de cajas de paso y derivacion
metdlicas estancas, elementos de fijacion y de union, piezas especiales, boquillas roscadas, tubo de
acero flexible en conexidn final de equipos, pequefio material de montaje y conexionado.
UDS INTERIORES 8 8,00
CONTROL 1 1,00
9,00 20,37 183,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PNMO0405 ud Esquema unifilar

Suministro y colocacion de esquema unifilar definitivo de la instalacion eléctrica, rotulado indeleble y
adosado en el interior de la puerta del armario del cuadro.

Esquema unifilar 1 1,00

TOTAL CAPITULO 04 INSTALACION ELECTRICA......cccirvvvveciermsmisssseesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9.733,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CONTROL
PNMO0501 ud PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL

Suministro, instalacion y montaje de Puesto Central para sistema de Control de la instalacion de cli-
matizacion, compuesto por:

- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado, mo-
delo Optiplex, con las siguientes caracteristicas:

* Procesador: Intel® Core™ i5-2500

* Sistema operativo: Windows® 10 Profesional de 64 bits.

* RAM: 4 GB (2 médulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM

* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA 11l 7.2k con controladora RAID1 integrada.

* DVD Super Multigrabadora.

* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/100/2000 Mbps, teclado y ratén opticos.

* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - 200 cd/m? - 0.25mm - 600:1 - VGA.

- Paguete de software 963 de supervision marca TREND o similar aprobado en entorno Windows,
base de datos SQL, con presentacion de valores sobre esquemas dindmicos mediante animaciones
en distintos formatos Flash,Gif y Animacion y entorno grafico basado en BMP, JPG, JPEG, GIF,
HTML..., posibilidad de insertar archivos DOC, XLS ,CSV en dichas paginas de esquemas, grafi-
cas de valores en tiempo real, gestion de alarmas que permita realizar una estadistica real de la ins-
talacion en funcion de la prioridad y criticidad de la alarma, posibilidad de retransmision de alarmas a
otros escadas de Trend, a correos electrénicos, impresoras remotas..., gestion de horarios y calen-
dario perpetuo, gestion de histéricos que incluye grabacion automética de los mismos, muestreo y
grabacion automética que permita 10 variables simultineamente, tanto variables fisicas como pseudo
puntos programados, gestion de usuarios que permita 100 niveles de acceso diferentes sin limite de
usuarios, sin limite de puntos o esquemas dindmicos, servidor web con capacidad de acceso simul-
taneo a través de internet/intranet de hasta 3 usuarios mediante un navegador web estandar, comuni-
cacion mediante redes Ethernet /TCP/IP estandar. El supervisor permite actualizaciones a retransmi-
sion de alarmas via SMS, SMNP y ampliacion hasta 25 usuarios, CDROM (solo el CD). Sin in-
cluir programacion y puesta en marcha, MODELO 963S/CD/3USER.

- Paquete de software TOPS/TONN para sofware de supervision 963/JM marca TREND o similar
aprobado en entorno Windowss, para la integracion de controladores TONN/JM.

- Switch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/IM disefiado para la
automatizacion de edificios. Alimentacion en continua 12?48V DC mediante transformador suministra-
do. Rango de temperatura de operacion de —-10°C a 60°C. Ref: TP-LINK/JM.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema,
conforme el esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.

PUESTO GESTION 1 1,00

1,00 4.927,33 4.927,33

Pagina 14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PNM00502

ud CONTROLADORES Y CUADROS

Suministro, instalacién y montaje de Cuadros del Sistema de Control y Controladores, compuesto
de los siguientes elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento
de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio de reserva
incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye Interruptor diferencial, Magneto-
térmico de proteccion 2x 10A, Bornas alimentacion 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bomas alimenta-
cion 24Vac, Bornas para sefiales fisicas., Bornas Comunicaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1
Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario, Material auxiliar (canaletas, efc).

- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento
de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio de reserva
incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye: Interruptor diferencial, Magneto-
térmico de proteccion 2x 10A, Bornas alimentacion 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimenta-
cion 24Vac, Bornas para sefiales fisicas, Bornas Comunicaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1
Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario, Material auxiliar (canaletas, efc).

- Controlador libremente programable y multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca
TREND/JM modelo TONN/350E/15VDC/IM o similar aprobado para integraciones a terceros, me-
moria no volatil para estrategia y datos y reloj interno para programacion horaria. Dispone de los si-
guientes puertos de comunicaciones: 2 puertos ethernet, 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232 de serie
y dos ranuras adicionales para ampliacién mediante tarjetas de comunicacion RS232, LONFTT y
RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP, BACnet MSTP, EIB/KNX
IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclavo, ModbusTCP Master,
ModbusTCP Esclavo, MBus Serial, MBus IP, 0BIXy SNMP y posibilidad solicitar adicionales dfri-
vers de integracion con ofros protocolos via ampliacion.

- Tarjeta de expansion para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, referencia
TONN/ADPT/SER/RS485/IM.

- Fuente de alimentacion para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar aprobado,
referencia PSR230/15VDC-1.3/JM.

- Fuente de alimentacion para TONN/JM con clavija de conexion europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/IM.

- Controlador libremente programable y expandible de la serie 1Q4e marca TREND/IM o similar
aprobado con protocolo BACnet, servidor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100
Mbps via TCP/IP y DHCP puertos adicionales RS232 para supervisor local, USB para ingenieria
local y Wallbus para sensores, memoria no volatil para estrategia y datos y reloj interno para progra-
macion horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentacion a 230 Vca 'y 50/60 Hz. Dispone de 10 entra-
das universales, 6 salidas analdgicas y 30.000 brlQs con capacidad hasta 64 sefiales mediante mo-
dulos expansion de entradas y salidas y capacidad de ampliacion hasta 192 sefiales y hasta 90.000
brIQs mediante actualizacion de firmware.

- 2 Modulos de 4 entradas universales (anal6gicas o digitales) 6 4 salidas analdgicas con capacidad
hasta 228 brlQs para un 1Q4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril
DIN TS35.

- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brlQs para un 1Q4e marca TREND/JM o
similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.

- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brlQs para un 1Q4e marca
TREND/JIM o similar aprobado y montaje carril DIN TS35.

- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brlQs para un 1Q4e marca TREND/JM
o similar aprobado y montaje carril DIN TS35.

- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un 1Q4e/IJM marca TREND/IM o similar
aprobado.

- 2 Fuentes de alimentacion PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aprobado
para montaje en carril Din y alimentacion a modulos de E/S para controladores 1Q4E/IM.

Medidas las unidades totalmente terminadas, probadas, pequefio material auxiliar y transporte. Inclu-
ye su instalacion y puesta en marcha.

CUADROS Y CONTROLADORES 1 1,00

1,00

10.148,99

10.148,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PNMO0503 ud MATERIAL DE CAMPO

Suministro, instalacién y montaje de material de campo para el sistema de control centralizado, com-
puesto por:

- Sonda combinada de temperatura y humedad en ambiente exterior para montaje en pared. Rangos
de medida de -30 a 50°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a 100% Hr con sefial
de salida 4-20mA para la humedad con precision del 3% . Carcasa ABS IP65 y pantalla antirradia-
cién, marca TREND/JM modelo HT/O/JM o similar aprobada.

- 8 Sondas combinadas de temperatura y humedad en ambiente interior para montaje en conducto.
Rangos de medida de 0 a 40°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a 100% Hr con
sefial de salida 4-20mA para la humedad con precision del 3% . Carcasa ABS IP65, marca
TREND/JM modelo HT/D/JM o similar aprobada.

- 12 Sondas de temperatura de inmersién o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC 10K?.
Longitud 150 mm. Carcasa ABS 1P65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/IM o similar aprobado.

- 12 Vainas de laton R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y caudal maximo de 5m/s, mar-
ca TREND modelo WB150/JM o similar aprobado.

- 2 Sondas de temperatura de inmersion o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC 10K?.
Longitud 400 mm. Carcasa ABS P65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/JM o similar aprobado.

- 2 Vainas de laton R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 13 bar y caudal méximo de 1,2m/s,
marca TREND modelo WB300/JM o similar aprobado.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema,
conforme el esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.

MATERIAL CAMPO 1 1,00

1,00 3.356,60 3.356,60
PNMO0504 ud INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION

Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y Bacnet en cualquiera de sus variables entre
el Sistema de Control y los distintos Subsistemas o Equipos a integrar para la monitorizacion y su-
pervision de los mismos. Se incluye la configuracion y programacion del hardware de interface (pa-
sarelas y controladores mitiprotocolo de Trend Controls o similar aprobados incluidos y detallados
en las partida de controladores y pasarelas como la programacion y configuracion del Sistema
(Puesto Supervision). Los Subsistemas 0 Equipos a integrar estaran interconectados y dispondran
de la electronica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en un Gnico punto con comuni-
cacion en el siguiente protocolo/ estandar: Modbus/Riu (RS485) (Analizadores de Red) y Bacnet en
cualquiera de sus variables (Sistema VRV) y en base a un nimero de sefiales (228 puntos de inte-
gracion en total) seglin se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control indicado en la me-
moria del presente proyecto. No estan incluidas las tarjetas de comunicacion de los Subsistemas o
Equipos a integrar ni cualquier ofro elemento de interface dentro de dichos Subsistemas.

INTEGRACION 1 1,00

1,00 3.746,16 3.746,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PNMO0505 ud CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL

MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIO-
NES DE CONTROL, que incluye los siguientes apartado, segln Listado de Sefiales adjunto en la
memoria del presente proy ecto:
* Canalizacion segdn normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 30 las
sefiales analogicas descritas en el listado de sefiales.
* Canalizacion seg(in normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 66 similar
de las sefiales digitales descritas en el listado de sefiales.
* Canalizacion segln normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus et-
hernet entre controladores.
* Canalizacion segdn normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus
Bacnet entre las pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integracion de sistemas
terceros.
* Canalizacion segln normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. 2x1mm pa-
ra bus Modbus/Rtu(RS485) entre el medidor de energia eléctrica e interface TREND o similar apro-
bado de integracion de sistemas terceros.
* Conexionado de alimentacion eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE IN-
CLUYE LA LINEA DE ALIMENTACION NI LA PROTECCION ECUADRO SECUNDARIO
O SAI DE DICHA LINEA DE ALIMENTACION A 230 Vac.
* Montaje de los cuadros de control, marcados y conexionados.
* Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de val-
vulas, vainas, interruptores de flujo y resto de material de montaje en tuberia que corre por cuenta de
la empresa de climatizacion.
* Ayuda en la puesta en marcha del sistema.
* Ayuda en la creacion de planos as-built con la instalacion de control.
* Los trabajos se realizaran segun los requisitos de la D.F y por un instalador eléctrico homologado
en sistemas de control TREND/JM o similar aprobado.

1 1,00

1,00 7.988,22 7.988,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PNMO0506

ud INGENIERIA'Y PROGRAMACION

Desarrollo de la ingenierfay programacion de los gréficos, imagenes y pantallas de instalacion y es-
quemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestion Centralizada del edificio.
Trabajos de ingenieria'y programacion de los controladores previstos, conforme a las especificacio-
nes de proyecto de instalaciones y en base a un nimero de sefiales segun se especifica en la lista
de puntos del Sistema de Control detallado en la memoria del presente proyecto. Trabajos de puesta
en marcha de la instalacion y curso de formacion para el correcto manejo de las instalaciones. Reali-
zacion del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, caréatulas de los controladores, especifica-
ciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y manual del usuario.

Asimismo se hara efectiva la entrega de la siguiente documentacion definiva de obra (as builf) en
soporte digital como parte de la recepcion final del Sistema de Gestion:

* Arquitectura Sistema Gestion y listado de sefiales detallado de los equipos e instalaciones a moni-
torizar, regular e integrar por parte del Sistema de Gestion de la instalacion.

* Relacion de supervisores, controladores, pasarelas y equipo de campo. En el caso de los supervi-
sores, controladores y pasarela, se debera indicar en cada caso pertinente el nimero serie y ver-
sion de licencia y/o de firmware.

* Relacion direcciones IPs fijas y direcciones virtuales (vCNC) de los controladores y direcciones
IPs fijas de las pasarelas y supervisores. En el caso de Telegestion incluir la direccion IP fija del
puerto de enlace a la instalacién/edificio.

* CD-ROM original Software Supervision 963.

* Relacion licencias Software Supervision 963 y Drivers (TOPS, efc.).

* Ayuda o participacion conjuntamente con la D.F. o ingenieria en la elaboracién por parte de la mis-
ma ( D.F. o ingenieria ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalacion.

* Copia de la programacion de los controladores y pasarelas (incluido drivers por ejemplo TOPS,
efc.).

* Copia programacion del Software Supervision 963.

* Copia iméagenes, pantallas y gréficos de supervision del Software de Supervision 963.

* Esquemas principio control (UTAs, Unidades Terminales Sistema VRV, etc.).

* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberan ser detallados y correctamente
definidos para coincidir en nomenclatura y etiquetado tanto con los esquemas eléctricos unifilares co-
mo con los esquemas de principio.

* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y la ubicacién de los cuadros
de control, supervisores, elementos de campo, efc..

* Listado de mapeado (sefiales) de las integraciones y documentacion del fabricante de los equipos y
subsistemas integrados.

* Relacion nombres usuarios y claves de acceso de los controladores, pasarelas, supervisores, dri-
ves , etc. configurados en el Sistema de Gestion.

* Protocolo pruebas y puesta en de los elementos de control, con el sello y firma de verificacion por
parte del personal a cargo de la recepcion de la obray con el visto de aprobacion de la direccion téc-
nicay facultativa de la obra.

* Fichas técnicas y documentacion técnica de los equipos instalados.

* Manuales manejo.

Atendiendo al postservicio del Sistema de Gestién se hara entrega de una relacion de trabajos y tare-
as de mantenimiento preventivo y asi como la propuesta de contratacion de servicios post instalacion
disponibles como el mantenimiento correctivo en remoto y/o in situ, un listado de repuestos recomen-
dados y el calendario de cursos disponibles en el Centro de Formacion a los usuarios y mantenedo-
res de los Sistemas de Trend Controls o similar aprobado, todo ello encaminado al correcto funciona-
miento del Sistema al maximo nivel exigible de confort, seguridad y eficiencia energética en base a
o instalado.

ING Y PROG 1 1,00

4.423,50

TOTAL CAPITULO 05 CONTROL ...vvvvvvvevesasieeseseessssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

4.423,50

34.590,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
PNMO0601 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, incluidos gastos de descarga en gestor autorizado.

65,00 5,39 350,35
PNMO0602 m3 CANON RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavacion y demolicion
(RCD), incluyendo el extendido.
65,00 13,39 870,35
TOTAL CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUODS........ovveivieesveieseiesssssosssssessssessssessssessssssssssssssssesssssssssssssssses 1.220,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
mP31SB010 ud Cono balizamiento estandar h=50 cm.
6,00 15,60 93,60
mP31SB020 m  Separador de vias (dimen. 100x80x40)
8,00 34,40 275,20
mP31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm
3,00 9,98 29,94
mP31BM100 ud Depdsito-cubo basuras
2,00 29,99 59,98
mP31BM110 ud Botiquin de urgencias
2,00 23,41 46,82
mP31CB070 m Valla metélica
10,00 1,69 16,90
mP31C1010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B
2,00 42,42 84,84
mP31C1030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B
2,00 81,40 162,80
mP31CR020 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm.
10,00 1,21 12,10
mP31CR070 m Malla plastica stopper 1,00 m
25,00 1,05 26,25
mP31IA010 ud Casco seguridad basico
5,00 5,37 26,85
mP31IA050 ud Mascarilla celulosa desechable
5,00 2,42 12,10
mP31IA070 ud Pantalla sold. electrica cabeza
2,00 25,81 51,62
mP31IA170 ud Gafas acetato visores vidrio
5,00 17,02 85,10
mP311A250 ud Orejeras antiruido
5,00 13,14 65,70
mP31IM080 ud Par guantes serraje forrados
5,00 4,46 22,30
TOTAL CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.......ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeseeeeeeeseseeeseeeesseeesessessseoseseseseesessessesesenes 1.072,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PNMO0801

PNM00802

PNMO0803

PNMO0804

CAPITULO 08 VARIOS

ud PRUEBAS PARCIALES Y FINALES

Programa de supervision de la instalacién, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa de
puntos de control: previo al inicio de la obra el contratista presentara las fichas de control y segui-
miento de la ejecucidn de la instalacion para aprobacion por la D.F. En dichas fichas se incluira co-
mo minimo el control de las especificaciones de todos los materiales y maquinaria puestos en obra,
control de montaje segun recomendaciones del fabricante de los equipos y materiales segin normati-
va vigente, comprobaciones dimensionales segun planos de montaje aprobados. 2.- Pruebas Parcia-
les:se presentaran las fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas realizadas durante el
transcurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepcion: previo al inicio de la obra, el contratis-
ta presentara fichas con las pruebas a realizar a la instalacion para aprobacion de la D.F.. Dichas
pruebas seran realizadas durante la puesta en marcha de la instalacion por parde del fabricante de los
equipos junto con el propio contratista, con sus propios equipos de medida homologados, del 100 %
de la instalacion, presentando fichas firmadas por las personas que intervienen en el momento de re-
alizacion de dichas pruebas.

PRUEBAS 1 1,00

ud DOCUMENTACION DE LA INSTALACION

Elaboracion de toda la documentacion necesaria y suficiente para el buen desarrollo de la ejecucion
y el montaje asi como la supervision y aprobacion previa por la D.F., asi como la documentacion
necesaria para proceder a la recepcion provisional por parte de la D.F., y la aprobacion de las certfi-
caciones, todo ello de acuerdo con el Pliego de condiciones, comprendiendo: 1.- Coleccién de pla-
nos de montaje, en soporte informatico, partiendo de los planos entregados al inicio de obra, actuali-
zando el contrafista los planos quincenalmente durante la ejecucion de las obras; 2.- Planos finales
de la instalacion, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y soporte informatico; 3.- Libro
del edificio, con memorias descriptivas y adjuntando las actas de visita de obra; 4.- Reportaje foto-
gréfico; 5.- Resultados de las pruebas finales y conclusiones.

DOCUMENTACION 1 1,00

1,00

583,95

583,95

ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA

Trabajos para la legalizacion de las instalaciones de electricidad, mediante la realizacion de la docu-
mentacion necesaria para su tramitacion ante los Servicios Técnicos de la Direccion General de In-
dustria, Energiay Minas de la C.M. y Entidades de inspeccién y Control, incluido el Proyecto Téc-
nicoy Certficados Finales, realizados por Técnico competente y visados por el Colegio Profesional
correspondiente y certificado emitido por instalador autorizado. Se incluyen las tasas para su legaliza-
cion y tramitacion.

LEGALIZACION ELECTRICIDAD 1 1,00

1,00

450,00

450,00

ud LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION

Trabajos para la legalizacion de las instalaciones de climatizacion, mediante la realizacion de la docu-
mentacion necesaria para su tramitacion ante los Servicios Técnicos de la Direccién General de In-
dustria, Energia y Minas de la C.M. y Entidades de inspeccioén y Control, incluido el Proyecto Téc-
nicoy Certificados Finales, realizados por Técnico competente y visados por el Colegio Profesional
correspondiente y documentacion técnica por instalador autorizado. Se incluyen las tasas para su le-
galizacion y tramitacion.

LEGALIZACION CLIMATIZACION 1 1,00

1,00

1.284,51

1.284,51

1.602,06

3.920,52

290.026,11
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL

PNM00101

PNM001011

mEO1DET020

mEOSTAE010

mE101AP040

mE117C020

mEOSTAW140

mEO7WAO010

ud DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES 3.223,95
Desmontaje y refirada de equipos existentes (caldera, enfriadora, equipos auxiliares), asi como

de unidades interiores, tuberfas y conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y recuperacion

de gas refrigerante, incluso medios humanos y materiales, ayudas a desmontaje y montaje de

paneles decorativos de unidades interiores, maquinaria de elevacion y transporte, y certificado de

empresa homologada en reciclado de materiales y gestion de residuos de construccion y demoli-

cion.

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con
NOVENTAY CINCO CENTIMOS
ud DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA 1.160,40
Desmontaje y retirada de encapsulamiento existente para aislamiento acustico de enfriadora, aco-
pio en lugar a decidir por la D.F. y retirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios hu-
manos y materiales, maquinaria de elevacion y transporte, y certificado de empresa homologada
en reciclado de materiales y gestion de residuos de construccion y demolicion.

MIL CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
m2  DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA 8,06
Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 20,49
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x 60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7 26,79
Impermeabilizacion bicapa adherida constituida por: dos l&minas asfalicas: una de betin plasto-
mérico con armadura de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra l&-
mina de oxiasfalto armada por fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal LO-40-FV, ad-
heridas entre si con soplete. Lista para proteger con proteccion pesada. Cumple la norma UNE
104-402/96. Seglin membrana PA-7.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2  TERRAZO CONTINUO COMPACTADO 53,70
Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de

imprimacion (rendimiento 0,3 kg/m2); espolv oreo sobre la imprimacion fresca del &rido de cuarzo

con una granulometria de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formacion de base epoxi sin disol-

ventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de éridos de cuarzo coloreados

con una granulometria de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compactacion del mortero emple-

ando fratasadora mecénica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente

(rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente

(rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigén o mortero, sin incluir la preparacion del

soporte ni el soporte. SINTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm. 175,02
Trampilla de registro de 300x300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilerfa, i/replanteo auxiliar, acce-
sorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado sINTE-RTC, medido en su longitud.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.) 326,46
Ay uda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayu-
das a puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, contador en fa-
chada, derivaciones individuales y cuadros de mandoy proteccion, i/p.p. material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares.(20% sobre instalacién de electricidad).

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

mEO7WA030

mE01DWMO080

mEO01DWMO040

PNM00102

mE27EPA020

mE27EEL010

PNM00103

PNMO0104

ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.) 216,19
Ayuda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano

de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, mate-

rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% s/instalacion de calefaccion).

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
m3  APERT.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM. 64,36
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no
superior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas, s/IRCDs.

SESENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
m3  APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP. 60,44
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mamposteria de espesor variable,
con compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-
deroy con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, S/IRCDs.

SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud BANCADA PARA EQUIPO CLIMA 2.029,95
Formacion de bancadas para unidades exteriores de climatizacién, compuesta por 14 amortigua-
dores VIBRAFLOT, inter distanciados cada 1 m maximo sin superar la carga méaxima, en am-
bos sentidos x ey, realizada mediante la colocacion de lamina antimpacto, bancada de 10 cm de
hormigon armado, mallazo 15x 15, 5 mm, con los amortiguadores antivibratorios vibrachoc embe-
bidos en la mismay anclados a la armadura, siguiendo en todo momento las indicaciones del fa-
bricante de los mismos, con p.p. de medios auxiliares. Perfectamente nivelado y acabado.

DOS MILVEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m2  P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR 5,34
Pintura pléstica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO 3,32
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apare-
jado, plastecido, lijado y dos manos.

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
m2  PANEL ACUSTICO METALICO 183,00
Suministro, instalacién y montaje de Panel de Revestimiento acUstico fonoabsorbente, constituido
por un sistema de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inoxidable tipo ST - 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inoxidable tipo ST - 10
Incluso colocacion de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensio-
nes 40x40x 3, con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de diametro, roscados, incluso tala-
dro central angular de sujecion y perno de acero, totalmente colocada y terminada, y realizacion
de soporte, con estructura de acero laminado HEB 140 (hasta una altura de tres metros de altu-
ra), cada 1,50 m de desarrollo, incluido elementos necesarios para la fijacién de la pantalla, con
acabado galvanizado, pintado y totalmente terminado. Estos elementos, iran sujetos a la estructu-
ra de soporte, por encaje para evitar acciones de corte sobre la chapa.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

ud PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION 142,12
Suministro, instalacion y montaje de paneles decorativos realizados con chapa metalica de acero

perforada de 3 mm de espesor para fan-cails existentes ocultos tras panelado en la zona de ex-

posicion de planta baja y primera, acabado en galvanizado en caliente para pintar en RAL idént-

co al existente en el resto de panelado, perforacion circular o cuadrada de 20x20 mm (a elegir

por la D.F.), incluso bastidor de soportacion soldado realizado con tubo cuadrado, desmontaje del

panelado existente, elementos de cierre y registro, totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

PNMO0105 ud AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS 1.582,90
Ay uda especializada al desmontaje y montaje de fan-coils ocultos bajjo panales en zona de ex-
posicion, incluso desmontaje de paneles existentes y equipos, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos y remates, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES
PNM00201 Ud  UNIDAD EXTERIOR U-20ME1E8 19.502,69

Suministro, instalacion y montaje de Unidad exterior, gama VRF de PANASONIC, modelo
U-20ME1ES8 o similar aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw, potencia calorffica
63,0 Kw, caudal de aire exterior 16.980 m3/h, consumo electrico 16,8 Kw, 400 V, dimensiones
1.758x 1.540x 930 mm (LxAxAl), peso 421 Kg, Incluye mando por cable con control Econavi,
tarjetas de comunicacion para integracion con sistema de control centralizado, medios de descar-
ga, fransporte interior por el edificio, rampas méviles y elevacion hasta su ubicacion y puesta en
obra en lugar indicado en planos sobre bancada, incluyendo medios auxiliares, proteccion de
suelos y peldafios, linea frigorffica de liquido y gas segin especificaciones del fabricante total-
mente montada y conexionada hasta unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, colectores
y piezas de conexion, aislados con coquilla ipo Armaflex y acabado en vaina de polietileno para
proteccion, de espesores segln RITE, desagiies, conexiones eléctricas y de control, antivibra-
dores, accesorios y carga de gas necesaria para la instalacion.

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
PNM00202 ud HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W 11.338,59

Suministro, instalacién y montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con siste-

mas de Caudal de Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada

para utllizar refrigerante R-410A, con mueble y carcasa fabricada en chapa prelacada color marf

y galvanizada, montada sobre chasis de estructura perfilada del mismo material., marca PANA-

SONIC, modelo PAW-500WX2E5 o similar aprobado, de las siguientes caracteristicas:

Potencia frigorffica: 50kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 35°C e impulsion de
aguaa 7°C)

Potencia calorifica; 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 7°C eimpulsion
de agua a 45°C)

Potencia eléctrica absorbida refrigeracion: 200-1.400W.

Potencia eléctrica absorbida calefaccion: 200-1.400W.

Alimentacion: 220/230/240V.

Dimensiones: 1010x 570x 960mm.

Peso: 145Kg.

Caudal de disefio: 8,6 m3/h

Incluye interfaz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, vélvulas de corte de entrada-salida de 2", in-
terruptor de flujo de 2", valvula de regulacion de caudal tipo TA de 2", medios de descarga, ele-
vacion y transporte hasta su ubicacion y puesta en obra en lugar indicado en planos sobre ban-
cada, linea frigorffica de liquido y gas segun especificaciones del fabricante totalmente montada y
conexionada hasta unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, colectores y piezas de co-
nexion, aislados con coquilla ipo Armaflex y acabado en vaina de polietileno para proteccion, de
espesores segun RITE, desagiles, conexiones eléctricas y de control, antivibradores, acceso-
rios y carga de gas necesaria para la instalacion.

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTAY OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
PNM00203 ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW 608,84

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca

DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWV15DTV

Potencia frigorifica nominal 1,74KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de re-

gulacion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 344 m3/h

DIM (LxFxH): 774x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno

(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-

glie. Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

PNM00204 ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW 628,24
Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWV02DTV

Potencia frigorffica nominal 1,96KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-
gulacion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 344 m3/h

DIM (LxFxH): 774x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-
glie. Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
PNMO0205 ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW 643,75

Suministro, instalacién y montaje de fan-cail para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca

DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWV25DTV

Potencia frigorffica nominal 2,42 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-

gulacion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 57 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 442 m3/h

DIM (LxFxH): 987x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno

(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-

glie. Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y CINCO CENTIMOS
PNMO0206 ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW 659,27

Suministro, instalacién y montaje de fan-cail para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca

DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWV03DTV

Potencia frigorffica nominal 2,93 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-

gulacion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 56 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méximo: 442 m3/h

DIM (LxFxH): 987x226x 564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno

(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctiico y frigorifico y a desa-

glie. Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

SEISCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

PNMO0207 ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW 693,21
Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWV35DTV

Potencia frigorffica nominal 3,51 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-
gulacion tipo TA

Potencia absorbida 98 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 640 m3/h

DIM (LxFxH): 1.194x226x 564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-
glie. Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
PNM00208 ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV06DTV 4,77-5,95 KW 768,85

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca

DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWV06DTV

Potencia frigorifica nominal 4,77 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit vélvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-

gulacion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 98 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 640 m3/h

DIM (LxFxH): 1.194x 226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno

(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-

glie. Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

SETECIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS
PNMO0209 ud FAN-COIL CASSETTE FWFO03BT 3,20-4,00 KW 1.080,56

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca

DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWFO3BT

Potencia frigorffica nominal 3,20 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de re-

gulacion de caural tipo TA.

Potencia absorbida 74 W, Tension 230.1.

Caudal de aire: 468 m3/h

DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm

Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno

(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctri-

co, frigorifico y con desagile. Probado y en puesta en marcha.

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-

LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-

RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.

Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.

MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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PNM00210 Ud FAN-COIL CASSETTE FWFO04BT 4,20-5,40 KW 1.130,99
Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWF04BT

Potencia frigorffica nominal 4,20 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-
gulacion de caural tipo TA.

Potencia absorbida 90 W, Tension 230.1.

Caudal de aire: 660 m3/h

DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm

Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjetay caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacién a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y con desagiie. Probado y en puesta en marcha.

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.

Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.

MIL CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
PNMO0211 ud FAN-COIL CASSETTE FWFO05BT 5,20-6,70 KW 1.271,60

Suministro, instalacién y montaje de fan-cail para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWFO5BT
Potencia frigorffica nominal 5,20 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-
gulacion de caural tipo TA.
Potencia absorbida 118 W, Tension 230.1.
Caudal de aire: 876 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm
Incluye marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.
Incluy e soportacion a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y con desagiie. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA
CENTIMOS
PNMO0212 ud BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION 7.626,11

Suministro, instalacién y montaje de electrobomba doble monocelular en linea con motor MGE

trifasico con bridas IEC y convertidor de frecuencia y controlador P1 integrados en la caja de co-

nexiones del motor, para calefacciony refrigeracion, marca GRUNDFOS, modelo TPE3 D

65-200/2-S A-F-A BUBE, Cadigo 98438218, o similar aprobado, para recirculacion entre la en-

friadora y unidades terminales, para un caudal nominal de 43.600 I/h (calculado para un salto tér-

mico de 5° C) y una presion de 10 m.c.a. Incluye bancada de soportacion, elementos antivobra-

torios y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento seglin planos

(valvulas de corte de entrada-salida, filro, manguitos antivibratorios, valvula de retencion, mané-

metro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tuberia de conexion y grifos de corte) y especificaciones técni-

cas.

SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE
CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

PNM00213 ud DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS 2.955,51

Suministro, instalacion y montaje de depdsito tampon o de inercia para instalacion de refrigera-
cion/calefaccion de 1.500 litros de capacidad, disposicion vertical en exterior de sala de maqui-
nas sobre estructura metélica, aislado térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de
espesor con cierre por cremallera, para una presion maxima de trabajo de 6 bar. Totalmente ins-
talado, incluso conexiénes hidraulicas y estructura metdlica para apoyo en solera con juntas
elasticas, totalmente conectado con tuberias de alimentacion, control, desagiie y vélvula de segu-
ridad

DOS MILNOVECIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 TUBERIA Y CONDUCCIONES

PNMO0301

mE17CDB160

PNM00302

PNMO0303

PNM0O0304

PNMO0305

mE20CIA040

PNMO0306

m LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8" 52,02
Suministro, instalacion y montaje de Linea frigorifica doble, realizada en tubo de cobre de diame-

tro 1 1/8" y 5/8" capaz de soportar presiones de hasta 45Kg/cm2 para gas R-410A. Con aisla-

miento elastomérico ipo ARMAFLEX de espesor seglin RITE y acabado en vaina de polietileno

para proteccion, incluy endo parte proporcional de accesorios, soportes, fijaciones, sifones de re-

cogida de aceite, conexiones a maquinas, instalada. SE INCLUYE BANDEJA REJIBAND

PARA DISTRIBUCION Y AYUDA DE ALBANILERIA SI PRECISO.

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS
m BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm GC C7 56,54
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separadores, con borde redondea-
do, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosién Clase 7, con 70 micras de espesor
GC, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, segin REBT.

CINCUENTAY SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4" 26,36
Suministro, instalacion y montaje de Tuberfa de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de
3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demas accesorios para soportacion, aislada con co-
quilla de lana de vidrio acabada en aluminio seglin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de es-
pesor para proteccion en instalacion vista, instalada y probada.

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
m TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2" 40,54
Suministro, instalacion y montaje de Tuberia de acero negro estirado ipo UNE UN 10255 de 2"
para soldar, i/codos, ts, manguitos y demas accesorios para soportacion, aislada con coquilla
de lana de vidrio acabada en aluminio seglin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor
para proteccion en instalacion vista, instalada y probada.

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4" 59,27
Suministro, instalacion y montaje de Tuberia de acero negro estirado ipo UNE UN 10255 de 4"
para soldar, i/codos, ts, manguitos y demas accesorios para soportacion, aislada con coquilla
de lana de vidrio acabada en aluminio segin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor
para proteccion en instalacion vista, instalada y probada.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
ud  CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS 56,95
Suministro, instalacién y montaje de tuberia de PVC gris para conexionado a desagiie de unida-
des interiores del sistema de climatizacion, hasta punto de descarga, incluso formacion de pen-
dientes, elementos de soportacion y descuelgue, conexiones y ayudas de albafiileria y pintura
de acabado si fuera necesario, totalmente ejecutada y probada.

CINCUENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTAY CINCO
CENTIMOS

ud CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO 325,15

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-

metida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1 1/4",

grifo de prueba, valvula de retencién y demdas material auxiliar, montado y funcionando, incluso

timbrado del contador por el la Delegacion Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.

s/ICTE-HS-4.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con QUINCE
CENTIMOS
ud DESCONECTOR @1v4" 397,35
Suministro, instalacién y montaje de sistema desconector para circuito de llenado de instalacio-
nes de calefaccion, marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagtie conducido hasta ar-
queta, para tuberia @ 14"

TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

PNMO0307

PNMO0308

PNMOO0309

PNMO0310

PNM0O0311

ud EQUIPO LLENADO AUTOMATICO @1%4" 313,31
Suministro y montaje de equipo de llenado de agua automatico, marca SYR o similar, con mané-
metro de control incorporado, para circuito de llenado y tubo de @1%".

Y demas elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje, segln planos y pliego de
condiciones técnicas.

Se incluyen bridas, tornillerias, empacaduras, manguitos, juntas y en general cualquier elemento
y accesorio necesarios para el completo y correcto montaje de los sistemas de valv uleria descri-
tos en este capftulo, considerando las especificaciones técnicas del proyecto, las mejores calida-
des y reglas del oficio.

TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA'Y UN

CENTIMOS
ud ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE 4.749,41
Suinistro, instalacion y montaje de elementos, componentes y valvuleria para conexionado hi-
dréulico de caldera y enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente
por:
- Colectores de impulsion y retorno de acero negro de 4"
- Valvulas de mariposa de didmetros indicados en esquema
- Vélvulas antirretorno
- Manqguitos antivibradores
-Filroen "y"
- Manometros y termémetros de glicerina
- Vaso de expansion de 200 litros
- Tuberfa de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, convenientemente aislada se-
gun RITE y acabado en vaina de aluminio.
Incluso conexionado hidraulico de la instalacién, realizado con tuberia de acero negro estirado sin
soldadura UNE EN 10225 de didmetros segln planos, con dos manos de imprimacion antiox -
dante, aislamiento de todos los elementos a base de lana de roca con acabado en lamina de alu-
minio, de espesor segun RITE, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para tube-
rias y valvuleria en instalacion vista o por el exterior, incluso sefializacion de todos los sentidos
de flujo e identificacion de tuberfas con codigo de colores para los diferentes circuitos, seglin nor-
ma UNE, incluso pruebas de presion, totalmente terminado y funcionando.

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

ud MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE 1.292,76

Mejora del aislamiento térmico de conducciones vistas por galerias vistas interiores, de diame-

tros comprendidos entre 11/2" y 4", realizada con lana de roca de espesores segin RITE, acce-

sorios de montaje e instalacion, y acabado en vaina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor

en instalacion vista o por el exterior, incluso retirada a lugar de reciclaje del aislamiento existente,

sefializacion de todos los sentidos de flujo e identificacion de tuberias con cédigo de colores para

los diferentes circuitos, segin norma UNE

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ud  DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VIAS C/REG. SCHAKO 114,20

Suministro, instalacion y montaje de difusor lineal marca Schako de 4 vias y anchura total 750

mm., modelo DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio extruido en co-

lor natural o lacado en color RAL a definir por la direccién facultaiva y lama en material sintético

color blanco RAL 9010 6 negro RAL 9005 con orientacion individual de las lamas cada 100 mm

manteniendo constante la seccién efectiva de impulsion para cualquier orientacion de las lamas.

Plenum de conexion en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y bo-

cas de conexion lateral, compuerta de regulacion de caudal en la boca de conexion accesible

desde el exterior, totalmente instalado, regulado y funcionando.

CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA 2.942,92
Limpieza, higinienizacion y saneamiento de conductos existentes de distribucion del sistema de
climatizacion, incluyendo redes de conductos y filtros, incluso grabacion de los procesos, informe
técnico de los trabajos realizados, certificado de limpieza y plan de mantenimiento, y medios au-
xiliares para la correcta realizacion de los mismos, conforme al vigente RITE y normas UNE
100012:2005 y UNE-EN 15780:2011.

DOS MILNOVECIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con
NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

PNMO00312 ud  VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2" 738,56
Suministro, instalacion y montaje de conjunto formado por Valvula de tres vias motorizada de 1
1/2", actuador para valvula de 1 1/2", y sonda asociada a termostato para regulacion, totalmente
instalada, conexiones hidraulicas y eléctricas, i/servomotor, aislamiento, pequefio material y ac-
Cesorios.

SETECIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 INSTALACION ELECTRICA

PNMOO0401

PNM00402

PNM0O0403

PNMOO0406

mE17CDB070

PNMO0404

PNMOO0405

ud Cuadro eléctrico 2.766,91
Suministro, instalacion y montaje de armario metalico estanco normalizado y montaje empotrado

o superficial adosado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GE-

RIN, CUTLER -HAMMER o similar aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5

mm de espesor, pintado y convenientemente tratado contra la oxidacion, de dimensiones ade-

cuadas, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados todos los elementos

descritos en el Esquema Unifilar con un 20% mas de reserva sin equipar, con frente opaco,

puerta, llave, borna de puesta a tierra y todos los accesorios de conexion y fijacion.

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

m Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm? 21,14

Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores

de cobre, designacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5x 10 mm?, canalizados bajo bandeja de PVC con

tapa de 60x150 mm y derivacion a consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de

PVC de 40 mm de didmetro con prensaestopas, incluso terminales de presion tipo SIMEL, co-

nexionado y material vario de montaje.

VEINTIUN EUROS con CATORCE CENTIMOS
m Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm? 15,70
Suministro, instalacién y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores
de cobre, designacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5x 2,5 mm? canalizados bajo bandeja de PVC con
tapa de 60x150 mm y derivacién a consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de
PVC de 40 mm de diametro con prensaestopas, incluso terminales de presion tipo SIMEL, co-
nexionado y material vario de montaje.

QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
m Linea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm?2 12,61
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores
de cobre, designacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x 6 mm?, canalizados bajo bandeja de PVC con ta-
pa de 60x150 mm y derivacion a consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de PVC
de 40 mm de didmetro con prensaestopas, incluso terminales de presion tipo SIMEL, conexiona-
doy material vario de montaje.

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
m BANDEJA PVC. 60x150 mm. C.CUBTA 47,40
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y 3 m. de lon-
gitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tension. Con proteccion contra impactos IPXX-(9),
de material aislante y de reaccién al fuego M1.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

ud Punto de alimentacion a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm 20,37
Instalacion y cableado de punto de alimentacion a equipos de climatizacion, compuesto por con-

ductores de cobre con aislamiento de PVC, designacion HO7ZK, de 2(1 x 2,5\ mm2 + T.T., ca-

nalizados bajo tubo de PVC tipo forroplast de seccién adecuada, incluso p.p. de cajas de paso y

derivacion metdlicas estancas, elementos de fijacion y de unién, piezas especiales, boquillas

roscadas, tubo de acero fiexible en conexion final de equipos, pequefio material de montaje y co-

nexionado.

VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ud Esquema unifilar 22,15
Suministro y colocacion de esquema unifilar definitivo de la instalacion eléctrica, rotulado indele-
ble y adosado en el interior de la puerta del armario del cuadro.

VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 CONTROL
PNMOO0501 ud PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL 4.927,33

Suministro, instalacion y montaje de Puesto Central para sistema de Control de la instalacion de
climatizacion, compuesto por:

- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado,
modelo Optiplex, con las siguientes caracteristicas:

* Procesador: Intel® Core™ i5-2500

* Sistema operativo: Windows® 10 Profesional de 64 hits.

* RAM: 4 GB (2 médulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM

* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA 11l 7.2k con controladora RAIDY integrada.

* DVD Super Multigrabadora.

* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/100/2000 Mbps, teclado y ratén 6pt-
COs.

* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - 200 cd/m? - 0.25mm - 600:1 - VGA.

- Paquete de software 963 de supervision marca TREND o similar aprobado en entorno Win-
dows, base de datos SQL, con presentacion de valores sobre esquemas dinamicos mediante
animaciones en distintos formatos Flash,Gif y Animacién y entorno grafico basado en BMP,
JPG, JPEG, GIF, HTML..., posibilidad de insertar archivos DOC, XLS ,CSV en dichas pagi-
nas de esquemas, graficas de valores en tiempo real, gestion de alarmas que permita realizar
una estadistica real de la instalacién en funcion de la prioridad y criticidad de la alarma, posibili-
dad de retransmision de alarmas a otros escadas de Trend, a correos electronicos, impresoras
remotas..., gestion de horarios y calendario perpetuo, gestion de historicos que incluye grabacion
automatica de los mismos, muestreo y grabacion automatica que permita 10 variables simultane-
amente, tanto variables fisicas como pseudo puntos programados, gestion de usuarios que permi-
ta 100 niveles de acceso diferentes sin limite de usuarios, sin limite de puntos o esquemas dina-
micos, servidor web con capacidad de acceso simultaneo a través de internet/intranet de hasta 3
usuarios mediante un navegador web estandar, comunicacion mediante redes Ethernet /TCP/IP
estandar. El supervisor permite actualizaciones a refransmision de alarmas via SMS, SMNP y
ampliacion hasta 25 usuarios, CDROM (solo el CD). Sin incluir programacion y puesta en mar-
cha, MODELO 963S/CD/3USER.

- Paquete de software TOPS/TONN para software de supervision 963/JM marca TREND o si-
milar aprobado en entorno Windows, para la integracion de controladores TONN/JM.

- Switch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/IM disefiado pa-
ra la automatizacion de edificios. Alimentacién en continua 12?48V DC mediante transformador
suministrado. Rango de temperatura de operacion de -10°C a 60°C. Ref. TP-LINK/IM.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del siste-
ma, conforme el esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.

CUATRO MILNOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

PNMO0502

ud CONTROLADORES Y CUADROS
Suministro, instalacion y montaje de Cuadros del Sistema de Control y Controladores, compues-
to de los siguientes elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Ritial, Eldom o similar aprobado para aloja-
miento de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio
de reserva incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye Interruptor dife-
rencial, Magnetotérmico de proteccion 2x10A, Bornas alimentacion 230Vac, Borna de Tierra
(6mm), Bornas alimentacion 24Vac, Bomas para sefiales fisicas., Bornas Comunicaciones, 1
Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material auxiliar (canaletas, efc).

- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para aloja-
miento de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio
de reserva incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye: Interruptor dife-
rencial, Magnetotérmico de proteccion 2x10A, Bornas alimentacion 230Vac, Boma de Tierra
(6mm), Bornas alimentacion 24Vac, Bomas para sefiales fisicas, Bornas Comunicaciones, 1
Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material auxiliar (canaletas, efc).

- Controlador libremente programable y multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca
TREND/JM modelo TONN/350E/15VDC/IM o similar aprobado para integraciones a terceros,
memoria no volatil para estrategia y datos y reloj interno para programacion horaria. Dispone de
los siguientes puertos de comunicaciones: 2 puertos ethernet, 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232
de serie y dos ranuras adicionales para ampliacion mediante tarjetas de comunicacion RS232,
LONFTT y RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP, BACnet
MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclavo,
ModbusTCP Master, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial, MBus IP, oBIXy SNMP y posibili-
dad solicitar adicionales drivers de integracion con oftros protocolos via ampliacion.

- Tarjeta de expansion para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, refe-
rencia TONN/ADPT/SER/RS485/IM.

- Fuente de alimentacion para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar apro-
bado, referencia PSR230/15VDC-1.3/JM.

- Fuente de alimentacion para TONN/JM con clavija de conexion europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/IM.

- Controlador libremente programable y expandible de la serie 1Q4e marca TREND/JM o similar
aprobado con protocolo BACnet, servidor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100
Mbps via TCP/IP y DHCP puertos adicionales RS232 para supervisor local, USB para inge-
nierfa local y Wallbus para sensores, memoria no volatil para estrategia y datos y reloj interno
para programacion horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentacion a 230 Vca y 50/60 Hz. Dis-
pone de 10 entradas universales, 6 salidas analdgicas y 30.000 brlQs con capacidad hasta 64
sefiales mediante médulos expansion de entradas y salidas y capacidad de ampliacién hasta
192 sefiales y hasta 90.000 brlQs mediante actualizacion de firmware.

- 2 Modulos de 4 entradas universales (analdgicas o digitales) 6 4 salidas analdgicas con capa-
cidad hasta 228 brlQs para un 1Q4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y
montaje carril DIN TS35.

- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brlQs para un 1Q4e marca
TREND/JM o similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.

- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brlQs para un 1Q4e marca
TREND/JM o similar aprobado y montaje carril DIN TS35.

- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brlQs para un 1Q4e marca
TREND/JM o similar aprobado y montaje carril DIN TS35.

- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un 1Q4e/JM marca TREND/IM o si-
milar aprobado.

- 2 Fuentes de alimentacion PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aproba-
do para montaje en carril Din y alimentacion a modulos de E/S para controladores 1Q4E/IM.
Medidas las unidades totalmente terminadas, probadas, pequefio material auxiliar y - transporte.
Incluye su instalacion y puesta en marcha.

10.148,99

DIEZMIL CIENTO CUARENTA'Y OCHO EUROS con

NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

PNMO0503 ud MATERIAL DE CAMPO 3.356,60
Suministro, instalacion y montaje de material de campo para el sistema de control centralizado,
compuesto por:

- Sonda combinada de temperatura y humedad en ambiente exterior para montaje en pared. Ran-
gos de medida de -30 a 50°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a 100% Hr
con sefial de salida 4-20mA para la humedad con precision del 3% . Carcasa ABS IP65 y pan-
talla antirradiacion, marca TREND/JM modelo HT/O/IM o similar aprobada.

- 8 Sondas combinadas de temperatura y humedad en ambiente interior para montaje en conduc-
to. Rangos de medida de 0 a 40°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a
100% Hr con sefial de salida 4-20mA para la humedad con precision del 3% . Carcasa ABS
IP65, marca TREND/JM modelo HT/D/IM o similar aprobada.

- 12 Sondas de temperatura de inmersién o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC
10K?. Longitud 150 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/IM o similar
aprobado.

- 12 Vainas de laton R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y caudal maximo de 5m/s,
marca TREND modelo WB150/JM o similar aprobado.

- 2 Sondas de temperatura de inmersion o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC 10K?.
Longitud 400 mm. Carcasa ABS 1P65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/IM o similar aproba-
do.

- 2 Vainas de latn R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 13 bar y caudal méaximo de 1,2m/s,
marca TREND modelo WB300/JM o similar aprobado.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del siste-
ma, conforme el esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA CENTIMOS
PNMO0504 ud INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION 3.746,16

Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y Bacnet en cualquiera de sus variables

entre el Sistema de Control y los distintos Subsistemas o0 Equipos a integrar para la monitoriza-

cion y supervision de los mismos. Se incluye la configuracion y programacion del hardware de

interface (pasarelas y controladores mditiprotocolo de Trend Controls o similar aprobados inclui-

dos y detallados en las partida de controladores y pasarelas como la programacion y configura-

cion del Sistema (Puesto Supervision). Los Subsistemas o Equipos a integrar estaran interco-

nectados y dispondrén de la electronica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en

un Unico punto con comunicacion en el siguiente protocolo/ estandar: Modbus/Rtu (RS485) (Ana-

lizadores de Red) y Bacnet en cualquiera de sus variables (Sistema VRV) y en base a un n0-

mero de sefiales (228 puntos de integracion en total) segln se especifica en la lista de puntos del

Sistema de Control indicado en la memoria del presente proyecto. No estan incluidas las tarjetas

de comunicacion de los Subsistemas o Equipos a integrar ni cualquier otro elemento de interface

dentro de dichos Subsistemas.

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

PNMO0505

ud CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL

MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALA-
CIONES DE CONTROL, que incluye los siguientes apartado, segln Listado de Sefiales adjun-
to en la memoria del presente proyecto:

* Canalizacion segun normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 30
las sefiales analdgicas descritas en el listado de sefiales.

* Canalizacion seglin normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 66 si-
milar de las sefiales digitales descritas en el listado de sefiales.

* Canalizacion seg(in normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus
ethernet entre controladores.

* Canalizacion segin normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus
Bacnet entre las pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integracion de siste-
mas terceros.

* Canalizacion segin normativa y cableado con cable KONEX/IJM modelo KEOZ-L.H. 2x1mm
para bus Modbus/Rtu(RS485) entre el medidor de energia eléctrica e interface TREND o similar
aprobado de integracion de sistemas terceros.

* Conexionado de alimentacion eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE
INCLUYE LA LINEA DE ALIMENTACION NI LA PROTECCION ECUADRO SECUN-
DARIO O SAI DE DICHA LINEA DE ALIMENTACION A 230 Vac.

* Montgje de los cuadros de control, marcados y conexionados.

* Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de
valvulas, vainas, interruptores de flujo y resto de material de montaje en tuberia que corre por
cuenta de la empresa de climatizacion.

* Ayuda en la puesta en marcha del sistema.

* Ayuda en la creacion de planos as-built con la instalacion de control.

* Los trabajos se realizaran segln los requisitos de la D.F y por un instalador eléctrico homologa-
do en sistemas de control TREND/JM o similar aprobado.

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA' Y OCHO EUROS
con VEINTIDOS CENTIMOS

7.988,22
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

PNMO0506

ud INGENIERIA Y PROGRAMACION

Desarrollo de la ingenieria y programacion de los gréficos, imagenes y pantallas de instalacion y
esquemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestion Centralizada del
edificio. Trabajos de ingenieriay programacion de los controladores previstos, conforme a las es-
pecificaciones de proyecto de instalaciones y en base a un nimero de sefiales segun se especi-
fica en la lista de puntos del Sistema de Control detallado en la memoria del presente proyecto.
Trabajos de puesta en marcha de la instalacién y curso de formacion para el correcto manejo de
las instalaciones. Realizacion del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, cardtulas de
los controladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y
manual del usuario.

Asimismo se hara efectiva la entrega de la siguiente documentacion definiiva de obra (as builf)
en soporte digital como parte de la recepcion final del Sistema de Gestion:

* Arquitectura Sistema Gestion y listado de sefiales detallado de los equipos e instalaciones a
monitorizar, regular e integrar por parte del Sistema de Gestién de la instalacion.

* Relacion de supervisores, controladores, pasarelas y equipo de campo. En el caso de los su-
pervisores, controladores y pasarela, se debera indicar en cada caso pertinente el nimero serie
y version de licencia y/o de frmware.

* Relacion direcciones IPs fijas y direcciones virtuales (vCNC) de los controladores y direccio-
nes IPs fijas de las pasarelas y supervisores. En el caso de Telegestion incluir la direccion IP fi-
ja del puerto de enlace a la instalacion/edificio.

* CD-ROM oariginal Software Supervision 963.

* Relacion licencias Software Supervision 963 y Drivers (TOPS, efc.).

* Ayuda o participacion conjuntamente con la D.F. o ingenieria en la elaboracion por parte de la
misma ( D.F. o ingenieria ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalacion.

* Copia de la programacion de los controladores y pasarelas (incluido drivers por ejemplo
TOPS, efc.).

* Copia programacion del Software Supervision 963.

* Copia imagenes, pantallas y gréficos de supervision del Sofware de Supervision 963.

* Esquemas principio control (UTAS, Unidades Terminales Sistema VRV, etc.).

* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberan ser detallados y correcta-
mente definidos para coincidir en nomenclatura y efiquetado tanto con los esquemas eléctricos
unifilares como con los esquemas de principio.

* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y la ubicacion de los cua-
dros de control, supervisores, elementos de campo, efc..

* Listado de mapeado (sefiales) de las integraciones y documentacion del fabricante de los equi-
pos y subsistemas integrados.

* Relacién nombres usuarios y claves de acceso de los controladores, pasarelas, supervisores,
drives , etc. configurados en el Sistema de Gestion.

* Protocolo pruebas y puesta en de los elementos de control, con el selloy firma de verificacion
por parte del personal a cargo de la recepcion de la obra'y con el visto de aprobacion de la direc-
cion técnica y facultativa de la obra.

* Fichas técnicas y documentacion técnica de los equipos instalados.

* Manuales manejo.

Atendiendo al postservicio del Sistema de Gestion se hara entrega de una relacion de trabajos y
tareas de mantenimiento preventivo y asi como la propuesta de contratacion de servicios post
instalacion disponibles como el mantenimiento correctivo en remoto y/o in situ, un listado de re-
puestos recomendados y el calendario de cursos disponibles en el Centro de Formacion a los
usuarios y mantenedores de los Sistemas de Trend Controls o similar aprobado, todo ello enca-
minado al correcto funcionamiento del Sistema al maximo nivel exigible de confort, seguridad y
eficiencia energética en base a lo instalado.

4.423,50

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con

CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
PNMO0601 m3  TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO 5,39

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoaliciones, incluidos gastos de descarga en gestor autorizado.

CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
PNMO0602 m3  CANON RCD A VERTEDERO 13,39
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavacion y demoli-
cion (RCD), incluyendo el extendido.

TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

mP31SB010 ud Cono balizamiento estandar h=50 cm. 15,60
QUINCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

mP31SB020 m Separador de vias (dimen. 100x80x40) 34,40
TREINTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

mP31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 9,98
NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

mP31BM100 ud Deposito-cubo basuras 29,99
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

mP31BM110 ud Botiquin de urgencias 23,41
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

mP31CB070 m Valla metalica 1,69
UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

mP31CI010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 42,42
CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS

mP31CI030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 81,40
OCHENTA'Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS

mP31CR020 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,21
UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

mP31CR070 m Malla pléstica stopper 1,00 m 1,05
UN EUROS con CINCO CENTIMOS

mP31IA010 ud Casco seguridad basico 5,37
CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

mP31IA050 ud Mascarilla celulosa desechable 2,42
DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

mP31IA070 ud Pantalla sold. electrica cabeza 25,81
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

mP31IA170 ud Gafas acetato visores vidrio 17,02
DIECISIETE EUROS con DOS CENTIMOS

mP311A250 ud Orejeras antiruido 13,14
TRECE EUROS con CATORCE CENTIMOS

mP31IM080 ud Par guantes serraje forrados 4,46

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 08 VARIOS

PNMOO0801

PNM0O0802

PNMOO0803

PNMO0804

ud PRUEBAS PARCIALES Y FINALES

Programa de supervision de la instalacion, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa
de puntos de control: previo al inicio de la obra el contratista presentara las fichas de control y se-
guimiento de la ejecucion de la instalacion para aprobacion por la D.F. En dichas fichas se inclui-
ra como minimo el control de las especificaciones de todos los materiales y maquinaria puestos
en obra, control de montaje seglin recomendaciones del fabricante de los equipos y materiales
segln normativa vigente, comprobaciones dimensionales segun planos de montaje aprobados.
2.- Pruebas Parciales:se presentaran las fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas
realizadas durante el transcurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepcion: previo al ini-
cio de la obra, el contratista presentara fichas con las pruebas a realizar a la instalacion para
aprobacion de la D.F.. Dichas pruebas serén realizadas durante la puesta en marcha de la insta-
lacién por parde del fabricante de los equipos junto con el propio contratista, con sus propios equi-
pos de medida homologados, del 100 % de la instalacion, presentando fichas firmadas por las
personas que intervienen en el momento de realizacion de dichas pruebas.

583,95

QUINIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y

CINCO CENTIMOS

ud  DOCUMENTACION DE LA INSTALACION

Elaboracién de toda la documentacion necesaria y suficiente para el buen desarrollo de la ejecu-
cion y el montaje asi como la supervision y aprobacion previa por la D.F., asi como la docu-
mentacion necesaria para proceder a la recepcion provisional por parte de la D.F., y la aproba-
cion de las certificaciones, todo ello de acuerdo con el Pliego de condiciones, comprendiendo: 1.-
Coleccion de planos de montaje, en soporte informatico, partiendo de los planos entregados al ini-
cio de obra, actualizando el contratista los planos quincenalmente durante la ejecucion de las
obras; 2.- Planos finales de la instalacion, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y
soporte informatico; 3.- Libro del edificio, con memorias descriptivas y adjuntando las actas de vi-
sita de obra; 4.- Reportaje fotogréfico; 5.- Resultados de las pruebas finales y conclusiones.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA

Trabajos para la legalizacion de las instalaciones de electricidad, mediante la realizacion de la do-
cumentacion necesaria para su tramitacion ante los Servicios Técnicos de la Direccién General
de Industria, Energia y Minas de la C.M. y Entidades de inspeccion y Control, incluido el Pro-
yecto Técnico y Certificados Finales, realizados por Técnico competente y visados por el Cole-
gio Profesional correspondiente y certificado emitido por instalador autorizado. Se incluyen las ta-
sas para su legalizacion y tramitacion.

450,00

1.284,51

MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con

CINCUENTA Y UN CENTIMOS

ud LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION

Trabajos para la legalizacion de las instalaciones de climatizacion, mediante la realizacion de la
documentacion necesaria para su tramitacion ante los Servicios Técnicos de la Direccion Gene-
ral de Industria, Energia y Minas de la C.M. y Entidades de inspeccion y Control, incluido el
Proyecto Técnico y Certificados Finales, realizados por Técnico competente y visados por el
Colegio Profesional correspondiente y documentacion técnica por instalador autorizado. Se inclu-
yen las tasas para su legalizacion y tramitacion.

MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SEIS CENTIMOS

1.602,06
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PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE

PLAZA DE SAN ANDRES N° 2. MADRID MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA
INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA
VIGENTE

CUADRO DE PRECIOS N° 2



CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL
PNMO0101 ud DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES
Desmontaje y refirada de equipos existentes (caldera, enfriadora, equipos auxiliares), asi como
de unidades interiores, tuberfas y conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y recuperacion
de gas refrigerante, incluso medios humanos y materiales, ayudas a desmontaje y montaje de
paneles decorativos de unidades interiores, maquinaria de elevacion y transporte, y certificado de
empresa homologada en reciclado de materiales y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion.
Mano de 0bra..........ccceviiieniiiiicec e 2.086,60
MaAGQUINAMAL ...t 287,35
Resto de obra'y materiales.............cccccovvriininnns 850,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiicieee s 3.223,95
PNMO01011 ud DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA
Desmontaje y retirada de encapsulamiento existente para aislamiento acustico de enfriadora, aco-
pio en lugar a decidir por la D.F. y refirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios hu-
manos y materiales, maquinaria de elevacion y transporte, y certificado de empresa homologada
en reciclado de materiales y gestion de residuos de construccion y demoalicion.
Mano de 0bra..........cccevvvieniiiiiic e 873,05
MaQUINAMAL ... 287,35
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiiesc e 1.160,40
mEO01DET020 m2  DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA
Demoalicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.
Mano de obra. 7,50
MaGQUINAMAL ... 0,32
Resto de obra'y materiales.............cccccoeverirninnns 0,24
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiicieee s 8,06
mEO8STAE(010 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x 60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.
Mano de obra...........ccovvviiniiiiie e 12,94
Resto de obra'y materiales.............cccccovvriininnns 7,56
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieeeee s 20,49
mE101AP040 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7
Impermeabilizacion bicapa adherida constituida por: dos laminas asfalticas: una de betin plasto-
mérico con armadura de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra Ia-
mina de oxiasfalto armada por fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal LO-40-FV, ad-
heridas entre si con soplete. Lista para proteger con proteccion pesada. Cumple la norma UNE
104-402/96. Segin membrana PA-7.
Mano de obra........ccccvvvvivieeeieeeeeciii s 7,63
Resto de obra'y materiales.............cccccoevvrrninnns 19,16
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieeeee s 26,79
mE112C020 m2  TERRAZO CONTINUO COMPACTADO
Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de
imprimacion (rendimiento 0,3 kg/m2); espolv oreo sobre la imprimacion fresca del &rido de cuarzo
con una granulometria de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formacion de base epoxi sin disol-
ventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de éridos de cuarzo coloreados
con una granulometria de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compactacion del mortero emple-
ando fratasadora mecdnica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente
(rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente
(rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigén o mortero, sin incluir la preparacion del
soporte ni el soporte. SINTE-RSC, medida la superficie ejecutada.
Mano de 0bra.........cccevvviiniiiie e 7,97
Resto de obra 'y materiales.............ccccooeveririnnnns 45,73
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiicciitee e 53,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
mEOSTAW140 ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.
Trampilla de registro de 300x300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfleria, i/replanteo auxiliar, acce-
sorios de fijacion, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
Mano de 0bra..........cccevviieniniiieeic e 26,52
Resto de obra'y materiales...............cccccoevirninnne 148,50
TOTAL PARTIDA ..ot 175,02
mEO07WA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Ay uda de albafiileria a instalacion de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayu-
das a puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, contador en fa-
chada, derivaciones individuales y cuadros de mandoy proteccion, i/p.p. material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares.(20% sobre instalacién de electricidad).
Mano de 0bra..........ccovvviiniiiiic e 316,95
Resto de obra'y materiales...............ccccooevirninne 9,51
TOTAL PARTIDA ..ot 326,46
mEO07WAQ030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% s/instalacion de calefaccion).
Mano de 0bra..........cccevviieiiiiiiceic e 209,89
Resto de obra'y materiales...............cccccoevirninnne 6,30
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiecece e 216,19
mE01DWMO080 m3  APERT.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM.
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no
superior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas, s/IRCDs.
Mano de Obra..........covvviiieniiiiie e 41,99
MAGUINAMAL ... 20,07
Resto de obra'y materiales...............ccccooeviiinne 2,30
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiiieeiieeic e 64,36
mEO01DWMO040 m3  APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP.
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mamposteria de espesor variable,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-
deroy con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs.
Mano de obra.. 37,75
MaQUINAMAL ... 20,51
Resto de obra'y materiales.............cccccoeverininnns 2,18
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiecee s 60,44
PNM00102 ud BANCADA PARA EQUIPO CLIMA
Formacion de bancadas para unidades exteriores de climatizacion, compuesta por 14 amortigua-
dores VIBRAFLOT, inter distanciados cada 1 m maximo sin superar la carga maxima, en am-
bos sentidos x ey, realizada mediante la colocacion de lamina antimpacto, bancada de 10 cm de
hormigdn armado, mallazo 15x 15, 5 mm, con los amortiguadores antivibratorios vibrachoc embe-
bidos en la mismay anclados a la armadura, siguiendo en todo momento las indicaciones del fa-
bricante de los mismos, con p.p. de medios auxiliares. Perfectamente nivelado y acabado.
Mano de Obra..........covvviiieniiiiie e 458,64
Resto de obra'y materiales.............cccccovvriininnne 1.571,31
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiecee e 2.029,95
mE27EPA020 m2  P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Mano de obra 3,69
Resto de obra y materiales 1,65
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieeeee s 5,34
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
mE27EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apare-
jado, plastecido, lijado y dos manos.
Mano de obra..................... 3,02
Resto de obra y materiales. 0,30
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiieee s 3,32
PNMO0103 m2  PANEL ACUSTICO METALICO
Suministro, instalacién y montaje de Panel de Revestimiento acUstico fonoabsorbente, constituido
por un sistema de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inoxidable tipo ST - 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inoxidable tipo ST - 10
Incluso colocacion de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensio-
nes 40x40x 3, con cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de diametro, roscados, incluso tala-
dro central angular de sujecion y perno de acero, totalmente colocada y terminada, y realizacion
de soporte, con estructura de acero laminado HEB 140 (hasta una altura de tres metros de altu-
ra), cada 1,50 m de desarrallo, incluido elementos necesarios para la fijacion de la pantalla, con
acabado galvanizado, pintado y totalmente terminado. Estos elementos, iran sujetos a la estructu-
ra de soporte, por encaje para evitar acciones de corte sobre la chapa.
Mano de 0bra..........ccevviieniiiiiieec e 15,07
Resto de obra'y materiales.............cccccovvervninnns 167,93
TOTAL PARTIDA ..ot 183,00
PNMO0104 ud PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION
Suministro, instalacién y montaje de paneles decorativos realizados con chapa metdlica de acero
perforada de 3 mm de espesor para fan-coils existentes ocultos tras panelado en la zona de ex-
posicion de planta bajay primera, acabado en galvanizado en caliente para pintar en RAL idént-
co al existente en el resto de panelado, perforacion circular o cuadrada de 20x20 mm (a elegir
por la D.F.), incluso bastidor de soportacién soldado realizado con tubo cuadrado, desmontaje del
panelado existente, elementos de cierre y registro, totalmente terminado.
Mano de obra........ccccvvvvvivieeeieeeeiicciieees 9,43
Resto de obra y materiales 132,69
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiicieee s 142,12
PNMO0105 ud AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS
Ayuda especializada al desmontaje y montaje de fan-coils ocultos bajjo panales en zona de ex-
posicion, incluso desmontaje de paneles existentes y equipos, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos y remates, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Mano de obra........ccccvvvvivieeeieeeeeciii s 1.536,80
Resto de obra'y materiales.............cccccoevvrrninnns 46,10
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieeeee s 1.582,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES

PNM00201

PNM00202

ud UNIDAD EXTERIOR U-20ME1E8
Suministro, instalacion y montaje de Unidad exterior, gama VRF de PANASONIC, modelo
U-20ME1ES8 o similar aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw, potencia calorffica
63,0 Kw, caudal de aire exterior 16.980 m3/h, consumo electrico 16,8 Kw, 400 V, dimensiones
1.758x 1.540x 930 mm (LxAxAl), peso 421 Kg, Incluye mando por cable con control Econavi,
tarjetas de comunicacion para integracion con sistema de control centralizado, medios de descar-
ga, fransporte interior por el edificio, rampas méviles y elevacion hasta su ubicacion y puesta en
obra en lugar indicado en planos sobre bancada, incluyendo medios auxiliares, proteccion de
suelos y peldafios, linea frigorffica de liquido y gas segin especificaciones del fabricante total-
mente montada y conexionada hasta unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, colectores
y piezas de conexion, aislados con coquilla ipo Armaflex y acabado en vaina de polietileno para
proteccion, de espesores segln RITE, desagiies, conexiones eléctricas y de control, antivibra-
dores, accesorios y carga de gas necesaria para la instalacion.

Mano de obra

Maquinaria....

Resto de obra 'y materiales.............ccocooeveririinnns

TOTAL PARTIDA ..o

ud HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W

Suministro, instalacion y montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con siste-
mas de Caudal de Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada
para utilizar refrigerante R-410A, con mueble y carcasa fabricada en chapa prelacada color marfl
y galvanizada, montada sobre chasis de estructura perfilada del mismo material., marca PANA-
SONIC, modelo PAW-500WX2ES5 o similar aprobado, de las siguientes caracteristicas:

Potencia frigorffica; 50kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 35°C e impulsion de
agua a 7°C)

Potencia calorffica; 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 7°C eimpulsion
de agua a 45°C)

Potencia eléctrica absorbida refrigeracion: 200-1.400W.

Potencia eléctrica absorbida calefaccion: 200-1.400W.

Alimentacion: 220/230/240V.

Dimensiones: 1010x 570x 960mm.

Peso: 145Kg.

Caudal de disefio: 8,6 m3/h

Incluy e interfaz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, valvulas de corte de entrada-salida de 2", in-
terruptor de flujo de 2", valvula de regulacion de caudal tipo TA de 2", medios de descarga, ele-
vacion y transporte hasta su ubicacion y puesta en obra en lugar indicado en planos sobre ban-
cada, linea frigorifica de liquido y gas segln especificaciones del fabricante totalmente montada y
conexionada hasta unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, colectores y piezas de co-
nexion, aislados con coquilla ipo Armaflex y acabado en vaina de polietileno para proteccion, de
espesores segun RITE, desagiies, conexiones eléctricas y de control, antivibradores, acceso-
rios y carga de gas necesaria para la instalacion.

Mano de obra

Resto de obra 'y materiales.............ccocoeeverirninnns

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiii s

311,92
21,08
19.169,69

19.502,69

311,92
11.026,67

11.338,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

PNM00203

PNM00204

PNM00205

ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca

DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWV15DTV

Potencia frigorffica nominal 1,74KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-

gulacion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 344 m3/h

DIM (LxFxH): 774x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno

(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-

glie. Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.
Mano de 0bra...........ccevviieniiiiiec e
Resto de obray materiales.............ccccovvveiinnnns

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiecece e
ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW
Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV02DTV
Potencia frigorffica nominal 1,96KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de re-
gulacion de caudal tipo TA
Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.
Caudal de aire maximo: 344 m3/h
DIM (LxFxH): 774x226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.
Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-
glie. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

Mano de obra..........coovvvivieiiiiiii e
Resto de obray materiales..............cccoovveiinnns

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieeeee s
Ud  FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW
Suministro, instalacién y montaje de fan-cail para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV25DTV
Potencia frigorffica nominal 2,42 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-
gulacion de caudal tipo TA
Potencia absorbida 57 W, Tensién 230.1.
Caudal de aire méximo: 442 m3/h
DIM (LxFxH): 987x226x 564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.
Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-
glie. Probado y en puesta en marcha.
Seincluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

Mano de 0bra...........ccevviieniiiiiec e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiiiiiiiniiics

Pégina
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

PNM00206

PNM00207

PNM00208

ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca

DAIKIN o similar aprobado.

Modelo: FWV03DTV

Potencia frigorffica nominal 2,93 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-

gulacion de caudal tipo TA

Potencia absorbida 56 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 442 m3/h

DIM (LxFxH): 987x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno

(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-

glie. Probado y en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.
Mano de 0bra.........c.ccoovvvieiiiiiii 74,30
Resto de obray materiales.............ccccovvveiinnnns 584,97

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiecece e 659,27
ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW
Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV35DTV
Potencia frigorffica nominal 3,51 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de re-
gulacion tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tension 230.1.
Caudal de aire maximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x 226x564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.
Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-
glie. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.
Mano de obra...........ccovvviiniiiii e 74,30
Resto de obra'y materiales.............cccccovvrininnns 618,91

TOTAL PARTIDA......iiiiiiiiiieiiic e 693,21
ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV06DTV 4,77-5,95 KW
Suministro, instalacién y montaje de fan-cail para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWV06DTV
Potencia frigorffica nominal 4,77 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-
gulacion de caudal tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tension 230.1.
Caudal de aire méaximo: 640 m3/h
DIM (LxFxH): 1.194x226x 564 mm
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.
Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desa-
glie. Probado y en puesta en marcha.
Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.

Mano de obra..........ccevveviveiiiiiie e 74,30
Resto de obra'y materiales...............ccccoevirninnne 694,55
TOTAL PARTIDA.....eiiieiie e 768,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
PNM00209 Ud FAN-COIL CASSETTE FWFO03BT 3,20-4,00 KW
Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWFO3BT
Potencia frigorffica nominal 3,20 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-
gulacion de caural tipo TA.
Potencia absorbida 74 W, Tension 230.1.
Caudal de aire: 468 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm
Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjetay caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.
Incluy e soportacién a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y con desagiie. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.
Mano de obra...........ccovvviiniiiiece 91,75
Resto de obra'y materiales.............cccccoverirninnns 988,81
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.080,56
PNM00210 Ud FAN-COIL CASSETTE FWFO04BT 4,20-5,40 KW
Suministro, instalacién y montaje de fan-cail para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF04BT
Potencia frigorffica nominal 4,20 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-
gulacion de caural tipo TA.
Potencia absorbida 90 W, Tension 230.1.
Caudal de aire: 660 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm
Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjetay caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.
Incluy e soportacion a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y con desagiie. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.
Mano de obra...........cccce.ee.. 91,75
Resto de obra y materiales. 1.039,24
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiicieee s 1.130,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
PNMO0211 Ud FAN-COIL CASSETTE FWFO05BT 5,20-6,70 KW
Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca
DAIKIN o similar aprobado.
Modelo: FWF05BT
Potencia frigorffica nominal 5,20 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de re-
gulacion de caural tipo TA.
Potencia absorbida 118 W, Tension 230.1.
Caudal de aire: 876 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm
Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjetay caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno
(2x1,5 mm2 apantallado), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.
Incluy e soportacién a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctri-
co, frigorifico y con desagiie. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGU-
LAR DE 4cm DE ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPE-
RIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVIBRATORIOS.
Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.
Mano de obra...........ccovvviiniiiiece 91,75
Resto de obra'y materiales.............cccccoverirninnns 1.179,85
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiiieiiiceee e 1.271,60
PNM00212 ud BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION
Suministro, instalacién y montaje de electrobomba doble monocelular en linea con motor MGE
trifasico con bridas IEC y convertidor de frecuencia y controlador PI integrados en la caja de co-
nexiones del motor, para calefacciény refrigeracion, marca GRUNDFOS, modelo TPE3 D
65-200/2-S A-F-A BUBE, Cddigo 98438218, o similar aprobado, para recirculacion entre la en-
friadora y unidades terminales, para un caudal nominal de 43.600 I/h (calculado para un salto tér-
mico de 5° C) y una presion de 10 m.c.a. Incluye bancada de soportacion, elementos antivobra-
torios y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento segin planos
(valvulas de corte de entrada-salida, filtro, manguitos antivibratorios, valvula de retencion, mand-
metro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tuberia de conexion y grifos de corte) y especificaciones tcni-
cas.
Mano de obra........ccccvvvviviieeieeeeeeie s 176,10
Resto de obray materiales.............ccccovvvvirinnnns 7.450,01
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieeie e 7.626,11
PNMO0213 ud DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS

Suministro, instalacion y montaje de depdsito tampdn o de inercia para instalacion de refrigera-
cion/calefaccion de 1.500 litros de capacidad, disposicion vertical en exterior de sala de méaqui-
nas sobre estructura metalica, aislado térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de
espesor con cierre por cremallera, para una presion maxima de trabajo de 6 bar. Totalmente ins-
talado, incluso conexiénes hidraulicas y estructura metdlica para apoyo en solera con juntas
elasticas, totalmente conectado con tuberias de alimentacion, control, desaglie y valvula de segu-

ridad.
Mano de 0bra..........cceviiieniiiiicece e 74,30
Resto de obray materiales..............cccovvvviinnns 2.881,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.955,51
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 TUBERIAY CONDUCCIONES
PNMO0301 m LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8"
Suministro, instalacion y montaje de Linea frigorifica doble, realizada en tubo de cobre de diame-
tro 1 1/8" y 5/8" capaz de soportar presiones de hasta 45Kg/cm2 para gas R-410A. Con aisla-
miento elastomérico ipo ARMAFLEX de espesor seglin RITE y acabado en vaina de polietileno
para proteccion, incluy endo parte proporcional de accesorios, soportes, fijaciones, sifones de re-
cogida de aceite, conexiones a maquinas, instalada. SE INCLUYE BANDEJA REJIBAND
PARA DISTRIBUCION Y AYUDA DE ALBANILERIA SI PRECISO.
Mano de obra...........ccovvviiniiiii e 6,08
Resto de obra'y materiales.............cccccovvrrninnns 45,94
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiicieee s 52,02
mE17CDB160 m BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm GC C7
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separadores, con borde redondea-
do, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosion Clase 7, con 70 micras de espesor
GC, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, seglin REBT.
Mano de 0bra..........cccovvviiniiiieie e 9,54
Resto de obra'y materiales.............cccccoevvriinnnns 47,00
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiiieiieciee e 56,54
PNMO0302 m TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4"
Suministro, instalacion y montaje de Tuberia de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de
3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demas accesorios para soportacion, aislada con co-
quilla de lana de vidrio acabada en aluminio seglin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de es-
pesor para proteccion en instalacion vista, instalada y probada.
Mano de obra.................. 12,32
Resto de obra y materiales 14,04
TOTAL PARTIDA ..ot 26,36
PNMO0303 m TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2"
Suministro, instalacion y montaje de Tuberia de acero negro estirado ipo UNE UN 10255 de 2"
para soldar, i/codos, ts, manguitos y demas accesorios para soportacion, aislada con coquilla
de lana de vidrio acabada en aluminio segun RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor
para proteccion en instalacion vista, instalada y probada.
Mano de 0bra..........ccevvviiiiiiii e 16,43
Resto de obra'y materiales...............cccccoevirninnne 24,11
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiiesc e 40,54
PNMO0304 m TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4'
Suministro, instalacion y montaje de Tuberia de acero negro estirado ipo UNE UN 10255 de 4"
para soldar, i/codos, tés, manguitos y demas accesorios para soportacion, aislada con coquilla
de lana de vidrio acabada en aluminio segun RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor
para proteccion en instalacion vista, instalada y probada.
Mano de 0bra.........cccceovivieeiiiie e, 20,54
Resto de obra'y materiales.............cccccoevvrrninnns 38,73
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieeeee s 59,27
PNMO0305 ud CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS
Suministro, instalacién y montaje de tuberia de PVC gris para conexionado a desagiie de unida-
des interiores del sistema de climatizacion, hasta punto de descarga, incluso formacion de pen-
dientes, elementos de soportacion y descuelgue, conexiones y ayudas de albafiileria y pintura
de acabado si fuera necesario, totalmente ejecutada y probada.
Mano de 0bra..........cccovvviiniiiii e 36,90
Resto de obra'y materiales...............cccccoevininnns 20,05
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiiieeiieeic e 56,95
mE20CIA040 ud CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera de 1 1/4",
grifo de prueba, valvula de retencién y demdas material auxiliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el la Delegacion Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
SICTE-HS-4.
Mano de 0bra..........ccevvvieiiiiiiec e 78,48
Resto de obra'y materiales.............ccccooevevirninnns 246,67
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiecee e 325,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
PNMO0306 ud DESCONECTOR @1v."
Suministro, instalacion y montaje de sistema desconector para circuito de llenado de instalacio-
nes de calefaccion, marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagtie conducido hasta ar-
queta, para fuberia @ 14"
Mano de 0bra..........ccevvvieiiiiiiec e 39,24
Resto de obra'y materiales.............ccocoeeveririinnns 358,11
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiecee e 397,35
PNMO0307 ud EQUIPO LLENADO AUTOMATICO @1%."
Suministro y montaje de equipo de llenado de agua automatico, marca SYR o similar, con mané-
metro de control incorporado, para circuito de llenado y tubo de @1%".
Y demds elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje, seglin planos y pliego de
condiciones técnicas.
Se incluyen bridas, tornillerias, empacaduras, manguitos, juntas y en general cualquier elemento
y accesorio necesarios para el completo y correcto montaje de los sistemas de valv uleria descri-
tos en este capitulo, considerando las especificaciones técnicas del proyecto, las mejores calida-
des y reglas del oficio.
Mano de obra........ccccvvvviiieieeeeeeiecciees 39,24
Resto de obra'y materiales.............cccccoverininnns 274,07
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiieee s 313,31
PNMO0308 ud ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE
Suinistro, instalacion y montaje de elementos, componentes y valvuleria para conexionado hi-
drdulico de caldera y enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente
por:
- Colectores de impulsion y retorno de acero negro de 4"
- Valvulas de mariposa de didmetros indicados en esquema
- Vélvulas antirretorno
- Mangguitos antivibradores
-Filroen"y"
- Manometros y termémetros de glicerina
- Vaso de expansion de 200 liros
- Tuberfa de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, convenientemente aislada se-
gln RITE y acabado en vaina de aluminio.
Incluso conexionado hidraulico de la instalacion, realizado con tuberia de acero negro estirado sin
soldadura UNE EN 10225 de didmetros segtin planos, con dos manos de imprimacion antiox -
dante, aislamiento de todos los elementos a base de lana de roca con acabado en lamina de alu-
minio, de espesor segun RITE, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para tube-
rias y valvuleria en instalacion vista o por el exterior, incluso sefializacién de todos los sentidos
de flujo e identificacion de tuberias con codigo de colores para los diferentes circuitos, seglin nor-
ma UNE, incluso pruebas de presion, totalmente terminado y funcionando.
Mano de 0bra.........cccceovvieeiiiic 1.384,56
Resto de obra y materiales... 3.364,85
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieieeeee s 4.749,41
PNMO0309 ud MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE
Mejora del aislamiento térmico de conducciones vistas por galerfas vistas interiores, de diame-
tros comprendidos entre 11/2" y 4", realizada con lana de roca de espesores segln RITE, acce-
sorios de montaje e instalacion, y acabado en vaina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor
en instalacion vista o por el exterior, incluso retirada a lugar de reciclaje del aislamiento existente,
sefializacion de todos los sentidos de flujo e identificacion de tuberias con cédigo de colores para
los diferentes circuitos, segun norma UNE
Mano de obra..........cccovvviiniiiiie e 184,50
Resto de obra'y materiales.............cccccoevvrininnns 1.108,26
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiiiieiiic e 1.292,76
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
PNMO0310 ud DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VIAS C/REG. SCHAKO
Suministro, instalacion y montaje de difusor lineal marca Schako de 4 vias y anchura total 750
mm., modelo DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio extruido en co-
lor natural o lacado en color RAL a definir por la direccién facultativa y lama en material sintético
color blanco RAL 9010 6 negro RAL 9005 con orientacion individual de las lamas cada 100 mm
manteniendo constante la seccion efectiva de impulsion para cualquier orientacion de las lamas.
Plenum de conexion en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y bo-
cas de conexion lateral, compuerta de regulacion de caudal en la boca de conexion accesible
desde el exterior, totalmente instalado, regulado y funcionando.
Mano de obra.................. 29,32
Resto de obra y materiales. 84,88
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiecee e 114,20
PNMO0311 ud LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA
Limpieza, higinienizacion y saneamiento de conductos existentes de distribucion del sistema de
climatizacion, incluyendo redes de conductos y filtros, incluso grabacion de los procesos, informe
técnico de los trabajos realizados, certificado de limpieza y plan de mantenimiento, y medios au-
xiliares para la correcta realizacion de los mismos, conforme al vigente RITE y normas UNE
100012:2005 y UNE-EN 15780:2011.
Mano de obra........ccccvvvviiieieeeeeeiecciees 782,20
Resto de obra'y materiales.............cccccoverininnns 2.160,72
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiieee s 2.942,92
PNMO0312 ud  VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
Suministro, instalacién y montaje de conjunto formado por Valvula de tres vias motorizada de 1
1/2", actuador para valvula de 1 1/2", y sonda asociada a termostato para regulacion, totalmente
instalada, conexiones hidraulicas y eléctricas, i/servomotor, aislamiento, pequefio material y ac-
cesorios.
Mano de obra................. 58,86
Resto de obra y materiales 679,70
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiieeiiesc e 738,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 04 INSTALACION ELECTRICA

PNMOO0401

PNM00402

PNM0O0403

PNMO0406

mE17CDB070

PNMOO0404

ud Cuadro eléctrico

Suministro, instalacion y montaje de armario metalico estanco normalizado y montaje empotrado
o superficial adosado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GE-
RIN, CUTLER -HAMMER o similar aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5
mm de espesor, pintado y convenientemente tratado contra la oxidacion, de dimensiones ade-
cuadas, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados todos los elementos
descritos en el Esquema Unifilar con un 20% mas de reserva sin equipar, con frente opaco,
puerta, llave, borna de puesta a tierra y todos los accesorios de conexion y fijacion.

Mano de obra......

Resto de obra'y materiales.............cccccovvrrninnns

TOTAL PARTIDA
m Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm?
Suministro, instalacién y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores
de cobre, designacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5x 10 mm? canalizados bajo bandeja de PVC con
tapa de 60x150 mm y derivacién a consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de
PVC de 40 mm de diametro con prensaestopas, incluso terminales de presion tipo SIMEL, co-
nexionado y material vario de montaje.

Mano de obra......

Resto de obray materiales.............ccccovvveirnnnns

TOTAL PARTIDA
m Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm?
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores
de cobre, designacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5x 2,5 mm? canalizados bajo bandeja de PVC con
tapa de 60x150 mm y derivacion a consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de
PVC de 40 mm de diametro con prensaestopas, incluso terminales de presion tipo SIMEL, co-
nexionado y material vario de montaje.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA
m Linea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm?2
Suministro, instalacién y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores
de cobre, designacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x 6 mm? canalizados bajo bandeja de PVC con ta-
pa de 60x 150 mm y derivacion a consumo mediante tubo de acero fliexible con cubierta de PVC
de 40 mm de didmetro con prensaestopas, incluso terminales de presion tipo SIMEL, conexiona-
do y material vario de montaje.
Mano de obra......

Resto de obra'y materiales.............cccccoverininnns

TOTAL PARTIDA
m BANDEJA PVC. 60x150 mm. C.CUBTA
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y 3 m. de lon-
gitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tension. Con proteccion contra impactos IPXX-(9),
de material aislante y de reaccion al fuego M1.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA
ud Punto de alimentacién a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm
Instalacion y cableado de punto de alimentacion a equipos de climatizacion, compuesto por con-
ductores de cobre con aislamiento de PVC, designacion HO7ZK, de 2(1 x 2,5\ mm? + T.T., ca-
nalizados bajo tubo de PVC fipo forroplast de seccion adecuada, incluso p.p. de cajas de paso y
derivacion metdlicas estancas, elementos de fijacion y de union, piezas especiales, boquillas
roscadas, tubo de acero flexible en conexidn final de equipos, pequefio material de montaje y co-
nexionado.

Mano de obra......

Resto de obray materiales..............cccovveiiienn

TOTAL PARTIDA

381,60
2.385,31

2.766,91

3,70
17,44

21,14

3,70
12,00

15,70

3,70
8,91

12,61

9,54
37,86

47,40

11,08
9,29

20,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

PNMO0405 ud Esquema unifilar
Suministro y colocacion de esquema unifilar definitivo de la instalacion eléctrica, rotulado indele-
ble y adosado en el interior de la puerta del armario del cuadro.

Mano de obra.........ccccvvvvvvieiiieeeee 18,45
Resto de obra'y materiales.............cccccoverininnns 3,70
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiii 22,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 05 CONTROL

PNMOO0501

ud PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL
Suministro, instalacion y montaje de Puesto Central para sistema de Control de la instalacion de
climatizacion, compuesto por:

- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado,
modelo Optiplex, con las siguientes caracteristicas:

* Procesador: Intel® Core™ i5-2500

* Sistema operativo: Windows® 10 Profesional de 64 hits.

* RAM: 4 GB (2 médulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM

* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA 11l 7.2k con controladora RAIDY integrada.

* DVD Super Multigrabadora.

* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/100/2000 Mbps, teclado y ratén 6pt-
COs.

* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - 200 cd/m? - 0.25mm - 600:1 - VGA.

- Paquete de software 963 de supervision marca TREND o similar aprobado en entorno Win-
dows, base de datos SQL, con presentacion de valores sobre esquemas dinamicos mediante
animaciones en distintos formatos Flash,Gif y Animacién y entorno grafico basado en BMP,
JPG, JPEG, GIF, HTML..., posibilidad de insertar archivos DOC, XLS ,CSV en dichas pagi-
nas de esquemas, graficas de valores en tiempo real, gestion de alarmas que permita realizar
una estadistica real de la instalacién en funcion de la prioridad y criticidad de la alarma, posibili-
dad de retransmision de alarmas a otros escadas de Trend, a correos electronicos, impresoras
remotas..., gestion de horarios y calendario perpetuo, gestion de historicos que incluye grabacion
automatica de los mismos, muestreo y grabacion automatica que permita 10 variables simultane-
amente, tanto variables fisicas como pseudo puntos programados, gestion de usuarios que permi-
ta 100 niveles de acceso diferentes sin limite de usuarios, sin limite de puntos o esquemas dina-
micos, servidor web con capacidad de acceso simultaneo a través de internet/intranet de hasta 3
usuarios mediante un navegador web estandar, comunicacion mediante redes Ethernet /TCP/IP
estandar. El supervisor permite actualizaciones a refransmision de alarmas via SMS, SMNP y
ampliacion hasta 25 usuarios, CDROM (solo el CD). Sin incluir programacion y puesta en mar-
cha, MODELO 963S/CD/3USER.

- Paquete de software TOPS/TONN para software de supervision 963/JM marca TREND o si-
milar aprobado en entorno Windows, para la integracion de controladores TONN/JM.

- Switch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/IM disefiado pa-
ra la automatizacion de edificios. Alimentacién en continua 12?48V DC mediante transformador
suministrado. Rango de temperatura de operacion de -10°C a 60°C. Ref. TP-LINK/IM.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del siste-
ma, conforme el esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.
Mano de obra

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiii
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

PNMO0502

ud CONTROLADORES Y CUADROS
Suministro, instalacion y montaje de Cuadros del Sistema de Control y Controladores, compues-
to de los siguientes elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Ritial, Eldom o similar aprobado para aloja-
miento de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio
de reserva incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye Interruptor dife-
rencial, Magnetotérmico de proteccion 2x10A, Bornas alimentacion 230Vac, Borna de Tierra
(6mm), Bornas alimentacion 24Vac, Bomas para sefiales fisicas., Bornas Comunicaciones, 1
Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material auxiliar (canaletas, efc).
- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para aloja-
miento de controladores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio
de reserva incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. El cuadro incluye: Interruptor dife-
rencial, Magnetotérmico de proteccion 2x10A, Bornas alimentacion 230Vac, Boma de Tierra
(6mm), Bornas alimentacion 24Vac, Bomas para sefiales fisicas, Bornas Comunicaciones, 1
Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material auxiliar (canaletas, efc).
- Controlador libremente programable y multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca
TREND/JM modelo TONN/350E/15VDC/IM o similar aprobado para integraciones a terceros,
memoria no volatil para estrategia y datos y reloj interno para programacion horaria. Dispone de
los siguientes puertos de comunicaciones: 2 puertos ethernet, 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232
de serie y dos ranuras adicionales para ampliacion mediante tarjetas de comunicacion RS232,
LONFTT y RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP, BACnet
MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclavo,
ModbusTCP Master, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial, MBus IP, oBIXy SNMP y posibili-
dad solicitar adicionales drivers de integracion con oftros protocolos via ampliacion.
- Tarjeta de expansion para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, refe-
rencia TONN/ADPT/SER/RS485/IM.
- Fuente de alimentacion para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar apro-
bado, referencia PSR230/15VDC-1.3/JM.
- Fuente de alimentacion para TONN/JM con clavija de conexion europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/IM.
- Controlador libremente programable y expandible de la serie 1Q4e marca TREND/JM o similar
aprobado con protocolo BACnet, servidor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100
Mbps via TCP/IP y DHCP puertos adicionales RS232 para supervisor local, USB para inge-
nierfa local y Wallbus para sensores, memoria no volatil para estrategia y datos y reloj interno
para programacion horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentacion a 230 Vca y 50/60 Hz. Dis-
pone de 10 entradas universales, 6 salidas analdgicas y 30.000 brlQs con capacidad hasta 64
sefiales mediante médulos expansion de entradas y salidas y capacidad de ampliacién hasta
192 sefiales y hasta 90.000 brlQs mediante actualizacion de firmware.
- 2 Modulos de 4 entradas universales (analdgicas o digitales) 6 4 salidas analdgicas con capa-
cidad hasta 228 brlQs para un 1Q4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y
montaje carril DIN TS35.
- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brlQs para un 1Q4e marca
TREND/JM o similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brlQs para un 1Q4e marca
TREND/JM o similar aprobado y montaje carril DIN TS35.
- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brlQs para un 1Q4e marca
TREND/JM o similar aprobado y montaje carril DIN TS35.
- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un 1Q4e/JM marca TREND/IM o si-
milar aprobado.
- 2 Fuentes de alimentacion PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aproba-
do para montaje en carril Din y alimentacion a modulos de E/S para controladores 1Q4E/IM.
Medidas las unidades totalmente terminadas, probadas, pequefio material auxiliar y - transporte.
Incluye su instalacion y puesta en marcha.

Mano de obra

Resto de obra'y materiales.............ccccooeverirninens

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiinic

246,15
9.902,84

10.148,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

PNMO0503

PNMO0504

ud MATERIAL DE CAMPO
Suministro, instalacion y montaje de material de campo para el sistema de control centralizado,
compuesto por:

- Sonda combinada de temperatura y humedad en ambiente exterior para montaje en pared. Ran-
gos de medida de -30 a 50°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a 100% Hr
con sefial de salida 4-20mA para la humedad con precision del 3% . Carcasa ABS IP65 y pan-
talla antirradiacion, marca TREND/JM modelo HT/O/IM o similar aprobada.

- 8 Sondas combinadas de temperatura y humedad en ambiente interior para montaje en conduc-
to. Rangos de medida de 0 a 40°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a
100% Hr con sefial de salida 4-20mA para la humedad con precision del 3% . Carcasa ABS
IP65, marca TREND/JM modelo HT/D/IM o similar aprobada.

- 12 Sondas de temperatura de inmersién o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC
10K?. Longitud 150 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/IM o similar
aprobado.

- 12 Vainas de laton R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y caudal maximo de 5m/s,
marca TREND modelo WB150/JM o similar aprobado.

- 2 Sondas de temperatura de inmersion o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC 10K?.
Longitud 400 mm. Carcasa ABS 1P65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/IM o similar aproba-
do.

- 2 Vainas de latn R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 13 bar y caudal méaximo de 1,2m/s,
marca TREND modelo WB300/JM o similar aprobado.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del siste-
ma, conforme el esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.
Mano de obra..........coovvviiieiiiiii
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiicieee s
ud  INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION
Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y Bacnet en cualquiera de sus variables
entre el Sistema de Control y los distintos Subsistemas 0 Equipos a integrar para la monitoriza-
cion y supervision de los mismos. Se incluye la configuracion y programacion del hardware de
interface (pasarelas y controladores mditiprotocolo de Trend Controls o similar aprobados inclui-
dos y detallados en las partida de controladores y pasarelas como la programacion y configura-
cion del Sistema (Puesto Supervision). Los Subsistemas o Equipos a integrar estaran interco-
nectados y dispondran de la electrénica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en
un Unico punto con comunicacion en el siguiente protocolo/ estandar: Modbus/Rtu (RS485) (Ana-
lizadores de Red) y Bacnet en cualquiera de sus variables (Sistema VRV) y en base a un nd-
mero de sefiales (228 puntos de integracion en total) seglin se especifica en la lista de puntos del
Sistema de Control indicado en la memoria del presente proyecto. No estan incluidas las tarjetas
de comunicacion de los Subsistemas o Equipos a integrar ni cualquier otro elemento de interface
dentro de dichos Subsistemas.
Mano de 0bra...........ccevviieniiiiiec e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiiiiiiiniiics

110,70
3.245,90

3.356,60

242,80
3.503,36

3.746,16
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
PNMO0505 ud CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL

MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALA-

CIONES DE CONTROL, que incluye los siguientes apartado, segln Listado de Sefiales adjun-

to en la memoria del presente proyecto:

* Canalizacion segun normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 30

las sefiales analdgicas descritas en el listado de sefiales.

* Canalizacion seglin normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 66 si-

milar de las sefiales digitales descritas en el listado de sefiales.

* Canalizacion seg(in normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus

ethernet entre controladores.

* Canalizacion segin normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus

Bacnet entre las pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integracion de siste-

mas terceros.

* Canalizacion segin normativa y cableado con cable KONEX/IJM modelo KEOZ-L.H. 2x1mm

para bus Modbus/Rtu(RS485) entre el medidor de energia eléctrica e interface TREND o similar

aprobado de integracion de sistemas terceros.

* Conexionado de alimentacion eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE

INCLUYE LA LINEA DE ALIMENTACION NI LA PROTECCION ECUADRO SECUN-

DARIO O SAI DE DICHA LINEA DE ALIMENTACION A 230 Vac.

* Montgje de los cuadros de control, marcados y conexionados.

* Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de

valvulas, vainas, interruptores de flujo y resto de material de montaje en tuberia que corre por

cuenta de la empresa de climatizacion.

* Ayuda en la puesta en marcha del sistema.

* Ayuda en la creacion de planos as-built con la instalacion de control.

* Los trabajos se realizaran segln los requisitos de la D.F y por un instalador eléctrico homologa-

do en sistemas de control TREND/JM o similar aprobado.
Mano de 0bra...........oeviiieiiiiiiiec e 886,95
Resto de obra y materiales 7.101,27
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiecece e 7.988,22
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

PNMO0506

ud INGENIERIA Y PROGRAMACION
Desarrollo de la ingenieria y programacion de los gréficos, imagenes y pantallas de instalacion y
esquemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestion Centralizada del
edificio. Trabajos de ingenieriay programacion de los controladores previstos, conforme a las es-
pecificaciones de proyecto de instalaciones y en base a un nimero de sefiales segun se especi-
fica en la lista de puntos del Sistema de Control detallado en la memoria del presente proyecto.
Trabajos de puesta en marcha de la instalacién y curso de formacion para el correcto manejo de
las instalaciones. Realizacion del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, cardtulas de
los controladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y
manual del usuario.
Asimismo se hara efectiva la entrega de la siguiente documentacion definiiva de obra (as builf)
en soporte digital como parte de la recepcion final del Sistema de Gestion:
* Arquitectura Sistema Gestion y listado de sefiales detallado de los equipos e instalaciones a
monitorizar, regular e integrar por parte del Sistema de Gestién de la instalacion.
* Relacion de supervisores, controladores, pasarelas y equipo de campo. En el caso de los su-
pervisores, controladores y pasarela, se debera indicar en cada caso pertinente el nimero serie
y version de licencia y/o de frmware.
* Relacion direcciones IPs fijas y direcciones virtuales (vCNC) de los controladores y direccio-
nes IPs fijas de las pasarelas y supervisores. En el caso de Telegestion incluir la direccion IP fi-
ja del puerto de enlace a la instalacion/edificio.
* CD-ROM oariginal Software Supervision 963.
* Relacion licencias Software Supervision 963 y Drivers (TOPS, efc.).
* Ayuda o participacion conjuntamente con la D.F. o ingenieria en la elaboracion por parte de la
misma ( D.F. o ingenieria ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalacion.
* Copia de la programacion de los controladores y pasarelas (incluido drivers por ejemplo
TOPS, efc.).
* Copia programacion del Software Supervision 963.
* Copia imagenes, pantallas y gréficos de supervision del Sofware de Supervision 963.
* Esquemas principio control (UTAS, Unidades Terminales Sistema VRV, etc.).
* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberan ser detallados y correcta-
mente definidos para coincidir en nomenclatura y efiquetado tanto con los esquemas eléctricos
unifilares como con los esquemas de principio.
* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y la ubicacion de los cua-
dros de control, supervisores, elementos de campo, efc..
* Listado de mapeado (sefiales) de las integraciones y documentacion del fabricante de los equi-
pos y subsistemas integrados.
* Relacién nombres usuarios y claves de acceso de los controladores, pasarelas, supervisores,
drives , etc. configurados en el Sistema de Gestion.
* Protocolo pruebas y puesta en de los elementos de control, con el selloy firma de verificacion
por parte del personal a cargo de la recepcion de la obra'y con el visto de aprobacion de la direc-
cion técnica y facultativa de la obra.
* Fichas técnicas y documentacion técnica de los equipos instalados.
* Manuales manejo.
Atendiendo al postservicio del Sistema de Gestion se hara entrega de una relacion de trabajos y
tareas de mantenimiento preventivo y asi como la propuesta de contratacion de servicios post
instalacion disponibles como el mantenimiento correctivo en remoto y/o in situ, un listado de re-
puestos recomendados y el calendario de cursos disponibles en el Centro de Formacion a los
usuarios y mantenedores de los Sistemas de Trend Controls o similar aprobado, todo ello enca-
minado al correcto funcionamiento del Sistema al maximo nivel exigible de confort, seguridad y
eficiencia energética en base a lo instalado.

Mano de obra

Resto de obra'y materiales.............cccccoovvrininnns

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiii

1.058,50
3.365,00

4.423,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
PNMO0601 m3  TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoaliciones, incluidos gastos de descarga en gestor autorizado.

Mano de obra...........ccccoeviiiiiii 1,57
MAGUINAMAL ...t 3,66
Resto de obra'y materiales...............cccccoevininnne 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,39

PNMO0602 m3  CANON RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavacion y demoli-
cion (RCD), incluyendo el extendido.

MAGUINAMAL ... 13,00
Resto de obra y materiales. 0,39
TOTAL PARTIDA......iiiiiiiiieiiiceee e 13,39
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
mP31SB010 ud Cono balizamiento estandar h=50 cm.

TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiitieieie e 15,60
mP31SB020 m Separador de vias (dimen. 100x80x40)

TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiiiiieeeeiiree s 34,40
mP31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiieicicece i 9,98
mP31BM100 ud Deposito-cubo basuras

TOTAL PARTIDA. ..ottt 29,99
mP31BM110 ud Botiquin de urgencias

TOTAL PARTIDA ..ottt 23,41
mP31CB070 m Valla metélica

TOTAL PARTIDA.....coitiiiiiiiiiiee e 1,69
mP31C1010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B

TOTAL PARTIDA ..ottt 42,42
mP31C1030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiitieiee e 81,40
mP31CR020 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm.

TOTAL PARTIDA.....ccitiiiiiiiiie e 1,21
mP31CR070 m Malla plastica stopper 1,00 m

TOTAL PARTIDA.....ooiitiiitieieie e 1,05
mP311A010 ud Casco seguridad basico

TOTAL PARTIDA. ..ot 5,37
mP31IA050 ud Mascarilla celulosa desechable

TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,42
mP31IA070 ud Pantalla sold. electrica cabeza

TOTAL PARTIDA. ..ottt 25,81
mP31IA170 ud Gafas acetato visores vidrio

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiitieiciecee 17,02
mP311A250 ud Orejeras antiruido

TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiee e 13,14
mP31IM080 ud Par guantes serraje forrados

TOTAL PARTIDA ..ottt 4,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 08 VARIOS

PNMOO0801

PNMO00802

PNMO0803

PNMO0804

ud PRUEBAS PARCIALES Y FINALES
Programa de supervision de la instalacion, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa
de puntos de control: previo al inicio de la obra el contratista presentara las fichas de control y se-
guimiento de la ejecucion de la instalacion para aprobacion por la D.F. En dichas fichas se inclui-
ra como minimo el control de las especificaciones de todos los materiales y maquinaria puestos
en obra, control de montaje seglin recomendaciones del fabricante de los equipos y materiales
segln normativa vigente, comprobaciones dimensionales segun planos de montaje aprobados.
2.- Pruebas Parciales:se presentaran las fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas
realizadas durante el transcurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepcion: previo al ini-
cio de la obra, el contratista presentara fichas con las pruebas a realizar a la instalacion para
aprobacion de la D.F.. Dichas pruebas serén realizadas durante la puesta en marcha de la insta-
lacién por parde del fabricante de los equipos junto con el propio contratista, con sus propios equi-
pos de medida homologados, del 100 % de la instalacion, presentando fichas firmadas por las
personas que intervienen en el momento de realizacion de dichas pruebas.

Mano de obra

Resto de obra

Y materiales. ......ccoeveiiiiiiiiiane.

TOTAL PARTIDA ..o

ud  DOCUMENTACION DE LA INSTALACION

Elaboracion de toda la documentacion necesaria y suficiente para el buen desarrollo de la ejecu-
cion y el montaje asi como la supervision y aprobacion previa por la D.F., asi como la docu-
mentacion necesaria para proceder a la recepcion provisional por parte de la D.F., y la aproba-
cion de las certificaciones, todo ello de acuerdo con el Pliego de condiciones, comprendiendo: 1.-
Coleccion de planos de montaje, en soporte informatico, partiendo de los planos entregados al ini-
cio de obra, actualizando el contratista los planos quincenalmente durante la ejecucion de las
obras; 2.- Planos finales de la instalacion, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y
soporte informético; 3.- Libro del edificio, con memorias descriptivas y adjuntando las actas de vi-
sita de obra; 4.- Reportaje fotogréfico; 5.- Resultados de las pruebas finales y conclusiones.

Resto de obra'y materiales.............ccoceoeverirninnns

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiii s

ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA
Trabajos para la legalizacién de las instalaciones de electricidad, mediante la realizacién de la do-
cumentacion necesaria para su tramitacion ante los Servicios Técnicos de la Direccion General
de Industria, Energia y Minas de la C.M. y Entidades de inspeccién y Control, incluido el Pro-
yecto Técnico y Certificados Finales, realizados por Técnico competente y visados por el Cole-
gio Profesional correspondiente y certificado emitido por instalador autorizado. Se incluyen las ta-
sas para su legalizacion y tramitacion.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiicit e

ud LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION
Trabajos para la legalizacion de las instalaciones de climatizacion, mediante la realizacion de la
documentacion necesaria para su tramitacién ante los Servicios Técnicos de la Direccion Gene-
ral de Industria, Energia y Minas de la C.M. y Entidades de inspeccién y Control, incluido el
Proyecto Técnico y Certificados Finales, realizados por Técnico competente y visados por el
Colegio Profesional correspondiente y documentacion técnica por instalador autorizado. Se inclu-
yen las tasas para su legalizacion y tramitacion.

Mano de obra

Resto de obray materiales..............cccoovvviiiens

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiicit e

492,45
91,50

583,95

450,00

450,00

197,10
1.087,41

1.284,51

205,40
1.396,66

1.602,06
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PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE

PLAZA DE SAN ANDRES N° 2. MADRID MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA
INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA
VIGENTE

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL
PNM00101 ud DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES
Desmontaje y retirada de equipos existentes (caldera, enfriadora, equipos auxiliares), asi como de unidades interio-
res, tuberias y conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y recuperacion de gas refrigerante, incluso medios
humanos y materiales, ayudas a desmontaje y montaje de paneles decorativos de unidades interiores, maquinaria
de elevacion y transporte, y certificado de empresa homologada en reciclado de materiales y gestion de residuos
de construccion y demolicion.
mO010A090 20,000 h  Cuadrilla A 46,89 937,80
mO010B200 20,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 410,80
m0010B230 40,000 h  Ayudante fontanero 18,45 738,00
PNDES0101 1,000 ud. Recuperacion gas refrigerante c/certificado 850,00 850,00
mM07CG030 5,000 h  Camion con grlia 12 t. 57,47 287,35
TOTAL PARTIDA ..ttt 3.223,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
PNM001011 ud DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA
Desmontaje y retirada de encapsulamiento existente para aislamiento acustico de enfriadora, acopio en lugar a de-
cidir por la D.F. y retirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios humanos y materiales, maquinaria de
elevacion y transporte, y certificado de empresa homologada en reciclado de materiales y gestion de residuos de
construccion y demolicion.
m0010B400 15,000 h Equipo cerrajero montaje 51,97 779,55
m0010B210 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 93,50
mM07CG030 5,000 h  Camion con grla 12 t. 57,47 287,35
TOTAL PARTIDA ..ttt 1.160,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
mEO1DET020 m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA
Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, s/RCDs.
mO010A070 0,430 h  Peon ordinario 17,45 7,50
mE01DTW010 0,027 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 0,33
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 7,80 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
mEOSTAE010 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, sS/INTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
mO010B140 0,230 h  Oficial yesero o escay olista 19,43 4,47
m0010B150 0,230 h  Ayudante yesero o escayolista 18,45 4,24
mO010A070 0,230 h  Peodn ordinario 17,45 4,01
mPO4TE010 1,100 m2 Placa escayola lisa 120x60 cm 5,66 6,23
mP04TS010 0,220 kg  Esparto en rollos 1,56 0,34
mA01A020 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 120,84 0,60
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 19,90 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mE101AP040 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7
Impermeabilizacion bicapa adherida constituida por: dos laminas asfalticas: una de betln plastomérico con armadu-
ra de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra lamina de oxiasfalto armada por fieltro de
fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal LO-40-FV, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protec-
cion pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Segin membrana PA-7.
mO010A030 0,200 h  Oficial primera 19,97 3,99
mO010A050 0,200 h  Ayudante 18,19 3,64
mP06BI010 0,300 kg  Imprimacion asfaltica 0,3 kg/m2 2,41 0,72
mP06BS070 1,100 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 10,10 11,11
mP06BL020 1,100 m2 L&m. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2 5,95 6,55
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 26,00 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
mE112C020 m2 TERRAZO CONTINUO COMPACTADO
Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de imprimacion (rendi-
miento 0,3 kg/m2); espolv oreo sobre la imprimacion fresca del &rido de cuarzo con una granulometria de 0,4-1,0
mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formacion de base epoxi sin disolventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolv o-
reo en fresco de aridos de cuarzo coloreados con una granulometria de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); com-
pactacion del mortero empleando fratasadora mecénica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes trans-
parente (rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente (rendi-
miento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigdn o mortero, sin incluir la preparacion del soporte ni el soporte.
SINTE-RSC, medida la superficie ejecutada.
mO010A090 0,170 h  Cuadrilla A 46,89 7,97
mP08TC010 0,300 kg  Imprimacion epoxi. 18,93 5,68
mP08TC040 1,000 kg  Arido de cuarzo. 0,68 0,68
mP08TCO050 1,200 kg  Capa base 14,30 17,16
mPO08TC060 4,000 kg Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm). 2,58 10,32
mP08TC070 0,400 kg  Sellado epoxi transp. Compact. 20,86 8,34
mP08TC080 0,100 kg Pintura de poliuretano. 19,92 1,99
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 52,10 1,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
mEOSTAW140 ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.
Trampilla de registro de 300x300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repa-
so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
m0010B140 0,700 h  Oficial yesero o escay olista 19,43 13,60
mO010B150 0,700 h  Ayudante yesero o escay olista 18,45 12,92
mP04TW360 1,000 ud  Trampilla 300x300x 12,5 139,96 139,96
mP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 1,84 0,58
mP04PW010 1,260 m  Cinta de juntas yeso 0,11 0,14
mP04TW090 1,260 m  Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47 1,49 1,88
mP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
mP04PW130 10,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,04 0,40
mP04PW040 0,352 kg  Material de agarre yeso 0,69 0,24
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 169,90 5,10
TOTAL PARTIDA ..ot 175,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
mE07WAO010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Ay uda de albafiileria a instalacién de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacion, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y
proteccion, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalacion de electricidad).
mO010A030 8,470 h  Oficial primera 19,97 169,15
mO010A070 8,470 h  Peodn ordinario 17,45 147,80
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 317,00 9,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 326,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mEO07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
Ay uda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluy endo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. (10% s/instalacion de calefaccion).
mO010A040 5840 h  Oficial segunda 18,49 107,98
mO010A070 5,840 h  Peon ordinario 17,45 101,91
%CI10300 3,000 %  Costes Indirectos 209,90 6,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 216,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
mE01DWMO080 m3 APERT.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM.
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no superior al entre-
vigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, con transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs.
mO010A060 1,000 h  Pedn especializado 17,56 17,56
mO010A070 1,400 h  Pedn ordinario 17,45 24,43
mM06CMO010 1,400 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 3,16
mMO06MP020 1,400 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,05 2,87
mEO01DTWO010 1,200 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 14,46
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 62,50 1,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 64,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
mE01DWMO040 m3 APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP.
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mamposteria de espesor variable, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs.
mO010A060 2,150 h Pedn especializado 17,56 37,75
mM06CMO010 1,500 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 3,39
mMO06MP020 1,500 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,05 3,08
mEO01DTWO010 1,200 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 12,05 14,46
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 58,70 1,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
PNM00102 ud BANCADA PARA EQUIPO CLIMA
Formacion de bancadas para unidades exteriores de climatizacién, compuesta por 14 amortiguadores VIBRA-
FLOT, inter distanciados cada 1 m maximo sin superar la carga maxima, en ambos sentidos x e y, realizada me-
diante la colocacion de ldmina antimpacto, bancada de 10 cm de hormigén armado, mallazo 15x 15, 5 mm, con los
amortiguadores antivibratorios vibrachoc embebidos en la misma y anclados a la armadura, siguiendo en todo mo-
mento las indicaciones del fabricante de los mismos, con p.p. de medios auxiliares. Perfectamente nivelado y aca-
bado.
mO010A020 6,000 h  Capataz 20,32 121,92
mO010A030 6,000 h  Oficial primera 19,97 119,82
mO010A070 6,000 h  Pedn ordinario 17,45 104,70
m0010B050 6,000 h  Ayudante ferralla 18,70 112,20
mPO01HA010 0,500 m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 80,21 40,11
PNDES01021 1,000 ud  Formacion de bancada 400,00 400,00
PNDES01022 14,000 ud  Antivibratorio Vibrachoc 80,00 1.120,00
mP03AM020 8,000 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,40 11,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.029,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mE27EPA020 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
mO010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 19,26 1,93
mO010B310 0,100 h  Ayudante pintura 17,62 1,76
mP250Z020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,66 0,47
mP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,96 0,12
mP25EI020 0,300 | P. plést. acrilica obra b/col. mate 2,33 0,70
mP25W030 0,200 ud  Pequefio material 1,00 0,20
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA ..ttt 5,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
mE27EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, li-
jado 'y dos manos.
mO010B300 0,082 h  Oficial 12 pintura 19,26 1,58
mO010B310 0,082 h  Ayudante pintura 17,62 1,44
mP25CT020 0,450 kg Pasta temple blanco 0,20 0,09
mP25CT010 0,050 kg Plaste 1,28 0,06
mP25W030 0,050 ud  Pequefio material 1,00 0,05
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA ..ttt 3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
PNM00103 m2 PANEL ACUSTICO METALICO
Suministro, instalacién y montaje de Panel de Revestimiento acUstico fonoabsorbente, constituido por un sistema
de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inoxidable tipo ST - 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inoxidable ipo ST - 10
Incluso colocacién de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensiones 40x40x 3, con
cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de didmetro, roscados, incluso taladro central angular de sujecién y perno
de acero, totalmente colocada y terminada, y realizacion de soporte, con estructura de acero laminado HEB 140
(hasta una altura de tres metros de altura), cada 1,50 m de desarrollo, incluido elementos necesarios para la fija-
cion de la pantalla, con acabado galvanizado, pintado y totalmente terminado. Estos elementos, irdn sujetos a la
estructura de soporte, por encaje para evitar acciones de corte sobre la chapa.
mO010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,43 7,77
mO010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 18,26 7,30
PNDES0103 1,000 m2 Panel acustico fonoabsorbente 37,5 kgm3 167,93 167,93
TOTAL PARTIDA ..ttt 183,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
PNMO0104 ud PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION
Suministro, instalacién y montaje de paneles decorativos realizados con chapa metalica de acero perforada de 3
mm de espesor para fan-coils existentes ocultos tras panelado en la zona de exposicién de planta baja y primera,
acabado en galvanizado en caliente para pintar en RAL idéntico al existente en el resto de panelado, perforacion
circular o cuadrada de 20x 20 mm (a elegir por la D.F.), incluso bastidor de soportacién soldado realizado con tubo
cuadrado, desmontaje del panelado existente, elementos de cierre y registro, totalmente terminado.
mO010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 19,43 4,86
mO010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 18,26 4,57
PNDES0104 1,500 m2 Panel chapa met. acero perforado esp. 3 mm 85,70 128,55
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 138,00 4,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 142,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0105 ud AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS

Ayuda especializada al desmontaje y montaje de fan-coils ocultos bajjo panales en zona de exposicidn, incluso

desmontaje de paneles existentes y equipos, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar,

limpieza y medios auxiliares.
mO010A030 40,000 h  Oficial primera 19,97 798,80
m0010B230 40,000 h  Ayudante fontanero 18,45 738,00
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 1.536,80 46,10

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.582,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Pégina

5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 EQUIPOS PRINCIPALES
PNMO00201 Ud UNIDAD EXTERIOR U-20ME1ES8
Suministro, instalacién y montaje de Unidad exterior, gama VRF de PANASONIC, modelo U-20ME1E8 o similar
aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw, potencia calorffica 63,0 Kw, caudal de aire exterior 16.980
m3/h, consumo electrico 16,8 Kw, 400 V, dimensiones 1.758x1.540x930 mm (LxAxAl), peso 421 Kg, Incluye
mando por cable con control Econavi, tarjetas de comunicacion para integracion con sistema de control centraliza-
do, medios de descarga, transporte interior por el edificio, rampas moviles y elevacion hasta su ubicacion y pues-
ta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, incluy endo medios auxiliares, proteccion de suelos y pelda-
fios, linea frigorffica de liquido y gas segin especificaciones del fabricante totalmente montada y conexionada hasta
unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, colectores y piezas de conexidn, aislados con coquilla tipo Ar-
maflex y acabado en vaina de polietileno para proteccion, de espesores segin RITE, desagiies, conexiones eléc-
tricas y de control, antivibradores, accesorios y carga de gas necesaria para la instalacion.
m0010B200 8,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 164,32
m0010B230 8,000 h  Ayudante fontanero 18,45 147,60
mM02CD010 1,000 h  Carretilla elev.diesel DT 8 t. 21,08 21,08
mP21GEC050 1,000 ud  Ud. exterior VRV bomba calor 56/63 kW (frio/calor) 17.700,00 17.700,00
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 18.033,00 901,65
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 18.934,70 568,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 19.502,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
PNM00202 Ud HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W
Suministro, instalacién y montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con sistemas de Caudal de
Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada para utilizar refrigerante R-410A, con
mueble y carcasa fabricada en chapa prelacada color marfil y galvanizada, montada sobre chasis de estructura
perfilada del mismo material., marca PANASONIC, modelo PAW-500WX2E5 o similar aprobado, de las siguientes
caracteristicas:
Potencia frigorifica: 50kW. (Calculada con una temperatura seca ex terior de 35°C e impulsion de agua a 7°C)
Potencia calorifica: 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca ex terior de 7°C eimpulsion de agua a 45°C)
Potencia eléctrica absorbida refrigeracion: 200-1.400W.
Potencia eléctrica absorbida calefaccion: 200-1.400W.
Alimentacién: 220/230/240V.
Dimensiones: 1010x 570x 960mm.
Peso: 145Kg.
Caudal de disefio: 8,6 m3/h
Incluy e interfaz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, valvulas de corte de entrada-salida de 2", interruptor de flujo de
2", vélvula de regulacién de caudal ipo TA de 2", medios de descarga, elevacion y transporte hasta su ubicacion
y puesta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, linea frigorifica de liquido y gas segun especificacio-
nes del fabricante totalmente montada y conexionada hasta unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, co-
lectores y piezas de conexidn, aislados con coquilla tipo Armaflex y acabado en vaina de polietileno para protec-
cion, de espesores segln RITE, desagiies, conexiones eléctricas y de control, antivibradores, accesorios y carga
de gas necesaria para la instalacion.
m0010B200 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 164,32
m0010B230 8,000 h  Ayudante fontanero 18,45 147,60
PNDES02021 1,000 ud  Modulo Hidrokit PAW-500W 10.172,21 10.172,21
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 10.484,10 524,21
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 11.008,30 330,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 11.338,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNM00203 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV15DTV

Potencia frigorifica nominal 1,74KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacién de caudal

tipo TA

Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.

Caudal de aire maximo: 344 m3/h

DIM (LxFxH): 774x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagtie. Probado y en

puesta en marcha.

Se incluy e ay uda de albafiileria se es necesaria.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h Ay udante fontanero 18,45 36,90
PNDES0203 1,000 ud. Fan-coil suelo FWV15DTV 488,66 488,66
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 563,00 28,15
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 591,10 17,73

TOTAL PARTIDA ..ottt 608,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
PNM00204 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV02DTV

Potencia frigorifica nominal 1,96KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacién de caudal

tipo TA

Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.

Caudal de aire maximo: 344 m3/h

DIM (LxFxH): 774x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagtie. Probado y en

puesta en marcha.

Se incluy e ayuda de albafiileria se es necesaria.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0204 1,000 ud. Fan-coil suelo FWV02DTV 506,59 506,59
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 580,90 29,05
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 609,90 18,30

TOTAL PARTIDA ..ottt 628,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNM00205 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV25DTV

Potencia frigorifica nominal 2,42 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacién de caudal

tipo TA

Potencia absorbida 57 W, Tension 230.1.

Caudal de aire maximo: 442 m3/h

DIM (LxFxH): 987x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagtie. Probado y en

puesta en marcha.

Se incluy e ay uda de albafiileria se es necesaria.
m0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0205 1,000 ud  Fan-coil suelo FWV25DTV 520,94 520,94
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 595,20 29,76
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 625,00 18,75

TOTAL PARTIDA ..ttt 643,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
PNM00206 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV03DTV

Potencia frigorifica nominal 2,93 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacion de caudal

tipo TA

Potencia absorbida 56 W, Tension 230.1.

Caudal de aire maximo: 442 m3/h

DIM (Lx FxH): 987x 226x 564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagtie. Probado y en

puesta en marcha.

Se incluy e ay uda de albafiileria se es necesaria.
m0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0206 1,000 ud  Fan-coil suelo FWV03DTV 535,29 535,29
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 609,60 30,48
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 640,10 19,20

TOTAL PARTIDA ..ottt 659,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cODIGO

IMPORTE

PNM00207

m0010B210
mO0010B230
PNDES0207
%MAO0500
%Cl10300

ud

2,000 h
2,000 h
1,000 ud
5,000 %
3,000 %

FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.

Modelo: FWV35DTV

Potencia frigorifica nominal 3,51 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacion tipo TA
Potencia absorbida 98 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méximo: 640 m3/h

DIM (Lx FxH): 1.194x 226x 564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagtie. Probado y en
puesta en marcha.

Se incluy e ay uda de albafiileria se es necesaria.

Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
Ay udante fontanero 18,45 36,90
Fan-coil suelo FWV35DTV 566,67 566,67
Medios auxiliares 641,00 32,05
Costes Indirectos 673,00 20,19

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

PNM00208

m0010B210
m0010B230
PNDES0208
%MA0500
%CI0300

ud

2,000 h
2,000 h
1,000 ud
5,000 %
3,000 %

FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV06DTV 4,77-5,95 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.

Modelo: FWV06DTV

Potencia frigorifica nominal 4,77 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacién de caudal
tipo TA

Potencia absorbida 98 W, Tensién 230.1.

Caudal de aire m&ximo: 640 m3/h

DIM (LxFxH): 1.194x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagtie. Probado y en
puesta en marcha.

Se incluy e ay uda de albafiileria se es necesaria.

Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
Ay udante fontanero 18,45 36,90
Fan-coil suelo FWV06DTV 636,60 636,60
Medios aux liares 710,90 35,55
Costes Indirectos 746,50 22,40

693,21

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiie e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO

CENTIMOS

768,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO00209 Ud FAN-COIL CASSETTE FWFO03BT 3,20-4,00 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWF03BT

Potencia frigorifica nominal 3,20 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacién de caural

tipo TA.

Potencia absorbida 74 W, Tension 230.1.

Caudal de aire: 468 m3/h

DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm

Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctrico, frigorifico y con

desagiie. Probado y en puesta en marcha.

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE ANCHU-

RA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVI-

BRATORIOS.

Se incluy en acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
mO010A070 1,000 h  Pebn ordinario 17,45 17,45
PNDES0209 1,000 ud Fan-coil Cassette FWF03BT 907,38 907,38
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 999,10 49,96
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 1.049,10 31,47

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.080,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
PNMO0210 Ud FAN-COIL CASSETTE FWF04BT 4,20-5,40 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWF04BT

Potencia frigorifica nominal 4,20 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacion de caural

tipo TA.

Potencia absorbida 90 W, Tension 230.1.

Caudal de aire: 660 m3/h

DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm

Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.

Incluy e soportacion a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctrico, frigorifico y con

desagiie. Probado y en puesta en marcha.

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE ANCHU-

RA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVI-

BRATORIOS.

Se incluy en acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.
m0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
mO010A070 1,000 h  Peobn ordinario 17,45 17,45
PNDES0210 1,000 ud. Fan-coil Cassette FWF04BT 954,01 954,01
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 1.045,80 52,29
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 1.098,10 32,94

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.130,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0211 Ud FAN-COIL CASSETTE FWFO05BT 5,20-6,70 KW
Suministro, instalacién y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar
aprobado.
Modelo: FWFO5BT
Potencia frigorifica nominal 5,20 KW
Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacién de caural
tipo TA.
Potencia absorbida 118 W, Tensién 230.1.
Caudal de aire: 876 m3/h
DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm
Incluy e marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.
Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-
do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).
Incluy e sonda en retorno y termostato digital FWEC3A.
Incluy e soportacion a techo, antivibratorios tipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctrico, frigorifico y con
desagiie. Probado y en puesta en marcha.
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE ANCHU-
RA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUADORES Y ANTIVI-
BRATORIOS.
Se incluy en acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
mO010A070 1,000 h  Pebn ordinario 17,45 17,45
PNDES0211 1,000 ud Fan-coil Cassette FWF05BT 1.084,02 1.084,02
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 1.175,80 58,79
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 1.234,60 37,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.271,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
PNMO0212 ud BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION
Suministro, instalacién y montaje de electrobomba doble monocelular en linea con motor MGE ftrifasico con bridas
IEC y convertidor de frecuencia y controlador Pl integrados en la caja de conexiones del motor, para calefacciony
refrigeracion, marca GRUNDFOS, modelo TPE3_D 65-200/2-S A-F-A BUBE, Cédigo 98438218, o similar aproba-
do, para recirculacion entre la enfriadora y unidades terminales, para un caudal nominal de 43.600 I/h (calculado
para un salto trmico de 5° C) y una presion de 10 m.c.a. Incluy e bancada de soportacion, elementos antivobrato-
rios y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento segin planos (valvulas de corte
de entrada-salida, filtro, manguitos antivibratorios, valvula de retencion, mandmetro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tu-
beria de conexion y grifos de corte) y especificaciones técnicas.
m0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 61,62
m0010B230 3,000 h  Ayudante fontanero 18,45 55,35
mO010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,71 59,13
PNDES0212 1,000 ud. Bomba doble 43.600 I/h, 10 m.c.a. 6.875,32 6.875,32
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 7.051,40 352,57
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 7.404,00 222,12
TOTAL PARTIDA ..ttt 7.626,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
PNM00213 ud DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS
Suministro, instalacién y montaje de depdsito tampon o de inercia para instalacion de refrigeracion/calefaccion de
1.500 liros de capacidad, disposicion vertical en exterior de sala de maquinas sobre estructura metélica, aislado
térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de espesor con cierre por cremallera, para una presion
maxima de trabajo de 6 bar. Totalmente instalado, incluso conexiénes hidraulicas y estructura metalica para apoy o
en solera con juntas elasticas, totalmente conectado con tuberias de alimentacion, control, desagiie y valvula de
seguridad.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0213 1,000 ud. Depoésito tampdn 1.500 L aislado 2.596,63 2.596,63
mP20TV430 1,000 ud  Grupo segur.c/aisl., valvula seg. 3 bar 61,86 61,86
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 2.732,80 136,64
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 2.869,40 86,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.955,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 TUBERIAY CONDUCCIONES
PNMO0301 m  LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8"
Suministro, instalacién y montaje de Linea frigorifica doble, realizada en tubo de cobre de didametro 1 1/8"y 5/8" ca-
paz de soportar presiones de hasta 45Kg/cm2 para gas R-410A. Con aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de
espesor segun RITE y acabado en vaina de polietileno para proteccion, incluyendo parte proporcional de acceso-
rios, soportes, fijaciones, sifones de recogida de aceite, conexiones a maquinas, instalada. SE INCLUYE BANDE-
JA REJIBAND PARA DISTRIBUCION Y AYUDA DE ALBANILERIA SI PRECISO.
m0010B200 0,155 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 3,18
mO010B210 0,155 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 2,90
PNDES0301 1,000 ml. LINEA FRIGORIFICA DOBLE 1 1/8-5/8 36,00 36,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 42,10 8,42
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 50,50 1,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS
mE17CDB160 m  BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm GC C7
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separadores, con horde redondeado, continuidad
eléctrica garantizada, resistente a la corrosion Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o en
pared. Totalmente montada, segiin REBT.
mO0010B240 0,250 h  Oficial 12 electricista 19,71 4,93
m0010B260 0,250 h  Ayudante electricista 18,45 4,61
mP15GG170 1,000 m  Bandeja de rejilla 200x 200 GC C7 33,88 33,88
mP15GG230 1,000 ud  Soporte ligero techo/pared 9,78 9,78
mP15GG240 1,000 ud  Unién réapida rejillas 1,69 1,69
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 54,90 1,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
PNM00302 m  TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4"
Suministro, instalacién y montaje de Tuberia de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de 3/4" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demé&s accesorios para soportacion, aislada con coquilla de lana de vidrio acabada en alu-
minio segin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para proteccién en instalacion vista, instalada y
probada.
m0010B200 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 12,32
mP20TA130 1,000 m.  Tuberia acero negro est. 3/4" 3,12 3,12
mP20TV250 0,300 ud Accesorios acero negro 13,70 4,11
mP07CV180 1,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 6,04 6,04
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 25,60 0,77
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
PNMO00303 m  TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2"
Suministro, instalacién y montaje de Tuberia de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demas accesorios para soportacion, aislada con coquilla de lana de vidrio acabada en alu-
minio segin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para proteccién en instalacién vista, instalada y
probada.
m0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 16,43
mP20TA170 1,000 m.  Tuberia acero negro est. 2" 8,42 8,42
mP20TV250 0,500 ud  Accesorios acero negro 13,70 6,85
mP07CV220 1,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25 7,66 7,66
%CI10300 3,000 %  Costes Indirectos 39,40 1,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0304 m  TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4"
Suministro, instalacién y montaje de Tuberia de acero negro estirado tipo UNE UN 10255 de 4" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y deméas accesorios para soportacion, aislada con coquilla de lana de vidrio acabada en alu-
minio segin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para proteccién en instalacién vista, instalada y
probada.
m0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 20,54
mP20TA200 1,000 m.  Tuberia acero negro est. 4" 18,64 18,64
mP20TV250 0,500 ud  Accesorios acero negro 13,70 6,85
mP07CV250 1,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25 11,51 11,51
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 57,50 1,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
PNMO0305 ud CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS
Suministro, instalacién y montaje de tuberia de PVC gris para conexionado a desagiie de unidades interiores del
sistema de climatizacion, hasta punto de descarga, incluso formacién de pendientes, elementos de soportacion y
descuelgue, conexiones y ayudas de albafiileria y pintura de acabado si fuera necesario, totalmente ejecutada y
probada.
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
mP17VC010 5,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,39 6,95
mP17VE030 3,000 ud Codo H-H 90° PVC presion 32 mm 1,20 3,60
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 47,50 9,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
mE20CIA040 ud CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucién interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1 1/4", grifo de prueba, valvula de retencion y
demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegacion Industria, y sin
incluir la acometida, ni la red interior. S/CTE-HS-4.
m0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 41,08
m0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
mP17AR020 1,000 ud  Armario poliest. 517x535 mm. 81,47 81,47
mP17AR030 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 3,00 6,00
mP17BI050 1,000 ud Contador agua fria 1 1/4"(30 mm.) clase B 27,54 27,54
mP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,97 7,97
mP17W040 1,000 ud Verificacion contador 1 1/4" 30 mm. 4,16 4,16
mP17XE040 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 28,62 57,24
mP17XR040 1,000 ud  Valv.retencién laton rosc.1 1/4" 11,75 11,75
mP17YC040 2,000 ud  Codo latén 90° 40 mm-1 1/4" 10,46 20,92
mP17YR010 1,000 ud Reduccion latén 1 1/2"-1/2" 3,38 3,38
mP17YT040 1,000 ud Te latén 40 mm. 1 1/4" 16,77 16,77
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 315,70 9,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 325,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
PNMO0306 ud DESCONECTOR @1%"
Suministro, instalacién y montaje de sistema desconector para circuito de llenado de instalaciones de calefaccion,
marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagtie conducido hasta arqueta, para tuberia @ 1%"
m0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 20,54
m0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 18,70
PNDES0306 1,000 ud  Desconector 1 1/4" 225,00 225,00
mP17XE040 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 28,62 57,24
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 321,50 64,30
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 385,80 11,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 397,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0307 ud EQUIPO LLENADO AUTOMATICO @1%"
Suministro y montaje de equipo de llenado de agua automatico, marca SYR o similar, con mandmetro de control in-
corporado, para circuito de llenado y tubo de @1%".
Y demés elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje, segin planos y pliego de condiciones téc-
nicas.
Se incluyen bridas, tornillerias, empacaduras, manguitos, juntas y en general cualquier elemento y accesorio ne-
cesarios para el completo y correcto montaje de los sistemas de valv uleria descritos en este capitulo, consideran-
do las especificaciones técnicas del proy ecto, las mejores calidades y reglas del oficio.
mO010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 20,54
mO010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 18,70
PNDES0307 1,000 ud  Equipo llenado automatico agua 1 1/4" 157,00 157,00
mP17XE040 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 28,62 57,24
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 253,50 50,70
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 304,20 9,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 313,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
PNMO0308 ud ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE
Suinistro, instalacién y montaje de elementos, componentes y valv uleria para conexionado hidraulico de caldera y
enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente por:
- Colectores de impulsion y retorno de acero negro de 4"
- Valvulas de mariposa de diametros indicados en esquema
- Valvulas antirretorno
- Manqguitos antivibradores
- Filtro en "y"
- Manometros y termémetros de glicerina
- Vaso de expansion de 200 litros
- Tuberia de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, conv enientemente aislada segln RITE y acabado
en vaina de aluminio.
Incluso conexionado hidraulico de la instalacion, realizado con tuberia de acero negro estirado sin soldadura UNE
EN 10225 de didmetros segin planos, con dos manos de imprimacion antioxidante, aislamiento de todos los ele-
mentos a base de lana de roca con acabado en lamina de aluminio, de espesor segln RITE, acabado en chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor para tuberias y valvuleria en instalacién vista o por el exterior, incluso sefializa-
cion de todos los sentidos de flujo e identificacion de tuberias con cédigo de colores para los diferentes circuitos,
segln norma UNE, incluso pruebas de presion, totalmente terminado y funcionando.
m0010B200 24,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 492,96
mO010B210 24,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 448,80
m0010B230 24,000 h  Ayudante fontanero 18,45 442,80
PNDES0308 1,000 ud Material y conex. hidraulico s/esquema principio 2.458,00 2.458,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 3.842,60 768,52
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 4.611,10 138,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.749,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS
PNMO0309 ud MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE
Mejora del aislamiento térmico de conducciones vistas por galerias vistas interiores, de diametros comprendidos
entre 11/2"y 4", realizada con lana de roca de espesores segln RITE, accesorios de montaje e instalacion, y aca-
bado en vaina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor en instalacién vista o por el exterior, incluso retirada a
lugar de reciclaje del aislamiento existente, sefializacion de todos los sentidos de flujo e identificacién de tuberias
con cddigo de colores para los diferentes circuitos, segin norma UNE
m0010B230 10,000 h  Ayudante fontanero 18,45 184,50
mP07CV210 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=48;1 1/2" e=25 7,12 142,40
mP07CV220 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25 7,66 153,20
mP07CV230 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=76;2 1/2" e=25 8,62 172,40
mP07CV240 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=89;3" e=25 9,73 194,60
mP07CV250 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25 11,51 230,20
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 1.077,30 215,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.292,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0310 ud DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VIAS C/REG. SCHAKO
Suministro, instalacion y montaje de difusor lineal marca Schako de 4 vias y anchura total 750 mm., modelo
DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio extruido en color natural o lacado en color RAL
a definir por la direccién facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010 6 negro RAL 9005 con
orientacion individual de las lamas cada 100 mm manteniendo constante la seccidn efectiva de impulsion para
cualquier orientacion de las lamas. Plenum de conexién en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior
ecualizadora y bocas de conexidn lateral, compuerta de regulacién de caudal en la boca de conexion accesible
desde el exterior, totalmente instalado, regulado y funcionando.
m0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 20,54
mO010A060 0,500 h  Pedn especializado 17,56 8,78
PNDES0310 1,000 ud Dif.750mm.4 vias c/reg c/2ang. SCHAKO DSX-XXL 81,55 81,55
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 110,90 3,33
TOTAL PARTIDA ..ttt 114,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
PNM0O0311 ud LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA
Limpieza, higinienizacion y saneamiento de conductos existentes de distribucion del sistema de climatizacion, in-
cluyendo redes de conductos y filros, incluso grabacion de los procesos, informe técnico de los trabajos realiza-
dos, certificado de limpieza y plan de mantenimiento, y medios auxiliares para la correcta realizacién de los mis-
mos, conforme al vigente RITE y normas UNE 100012:2005 y UNE-EN 15780:2011.
m0010B200 15,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 308,10
mO010A060 15,000 h  Pedn especializado 17,56 263,40
m0010C530 7,000 h Ingeniero Técnico 30,10 210,70
PNDES0311 1,000 ud Limpieza e higinienizacion conductos clima 2.075,00 2.075,00
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 2.857,20 85,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.942,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA' Y DOS
CENTIMOS
PNMO00312 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
Suministro, instalacién y montaje de conjunto formado por Valvula de tres vias motorizada de 1 1/2", actuador para
vélvula de 1 1/2", y sonda asociada a termostato para regulacion, totalmente instalada, conexiones hidraulicas y
eléctricas, i/servomotor, aislamiento, pequefio material y accesorios.
mO010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 30,81
mO010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 28,05
mP20TV100 1,000 ud VAlvula tres vias 1 1/2" 319,40 319,40
mP20TV130 1,000 ud  Servomotor 279,19 279,19
mP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,30 3,00
mP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 5,66 56,60
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 717,10 21,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 738,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 INSTALACION ELECTRICA
PNMOO0401 ud Cuadro eléctrico
Suministro, instalacién y montaje de armario metalico estanco normalizado y montaje empotrado o superficial ado-
sado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GERIN, CUTLER -HAMMER o similar
aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, pintado y convenientemente tratado
contra la oxidacion, de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexiona-
dos todos los elementos descritos en el Esquema Unifilar con un 20% mas de reserva sin equipar, con frente opa-
co, puerta, llave, borna de puesta a tierra y todos los accesorios de conexion y fijacion.
mO010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 19,71 197,10
m0010B260 10,000 h  Ayudante electricista 18,45 184,50
PNDES0401 1,000 Ud Cuadro Secundario CSCLI s/E.U. 1.857,00 1.857,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 2.238,60 447,72
%CI10300 3,000 %  Costes Indirectos 2.686,30 80,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.766,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
PNM00402 m  Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm?2
Suministro, instalacién y montaje de linea eléctrica de alimentacién, compuesta por conductores de cobre, desig-
nacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x 10 mm?, canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x 150 mm y derivacion a
consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de PVC de 40 mm de didmetro con prensaestopas, incluso
terminales de presion tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
mO010B250 0,100 h  Oficial 22 electricista 18,45 1,85
m0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,45 1,85
mP15A1010 1,000 m  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu 13,40 13,40
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 17,10 3,42
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 20,50 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CENTIMOS
PNM0O0403 m  Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm?
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacidn, compuesta por conductores de cobre, desig-
nacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x 2,5 mm?, canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x150 mm y derivacion
a consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de PVC de 40 mm de didmetro con prensaestopas, inclu-
so terminales de presion tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
mO010B250 0,100 h  Oficial 22 electricista 18,45 1,85
mO010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,45 1,85
PNDES0403 5,000 m  Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 c/tubo 25 mm 1,80 9,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 12,70 2,54
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 15,20 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
PNM0O0406 m  Linea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm?2
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacidn, compuesta por conductores de cobre, desig-
nacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x 6 mm?, canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x150 mm y derivacion a
consumo mediante tubo de acero flexible con cubierta de PVC de 40 mm de didmetro con prensaestopas, incluso
terminales de presion tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
mO010B250 0,100 h  Oficial 22 electricista 18,45 1,85
m0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,45 1,85
PNDES0406 1,000 m  Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm2 c/tubo 25 mm 6,50 6,50
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 10,20 2,04
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mE17CDB070 m  BANDEJA PVC. 60x150 mm. C.CUBTA
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x 150 mm. y 3 m. de longitud, sin separado-
res y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécni-
co de baja tensioén. Con proteccion contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reaccion al fuego M1.
mO010B240 0,250 h  Oficial 12 electricista 19,71 4,93
mO010B260 0,250 h  Ayudante electricista 18,45 4,61
mP15GP030 1,000 m  Bandeja perf. PVC. 60x 150 mm. 15,71 15,71
mP15GP100 1,000 m  Cubierta bandeja PVC. 150 mm. 9,76 9,76
mP15GS030 1,000 m  P.p.acces. bandeja 60x 150 mm. 1,48 1,48
mP15GS100 1,000 m  P.p.sop.techo bandeja 60x 150 mm. 9,53 9,53
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 46,00 1,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
PNM00404 ud Punto de alimentacién a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm
Instalacién y cableado de punto de alimentacion a equipos de climatizacion, compuesto por conductores de cobre
con aislamiento de PVC, designacion H07Z-K, de 2(1 x 2,5)mm? + T.T., canalizados bajo tubo de PVC tipo forro-
plast de seccion adecuada, incluso p.p. de cajas de pasoy derivacién metélicas estancas, elementos de fijacion y
de unién, piezas especiales, boquillas roscadas, tubo de acero flexible en conexién final de equipos, pequefio ma-
terial de montaje y conexionado.
mO010B250 0,300 h  Oficial 22 electricista 18,45 5,54
m0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 18,45 5,54
PNDES0403 3,000 m  Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 1x2,5 mmz2 c/tubo 25 mm 1,80 5,40
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 16,50 3,30
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 19,80 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
PNMO0405 ud Esquema unifilar
Suministro y colocacion de esquema unifilar definitivo de la instalacion eléctrica, rotulado indeleble y adosado en el
interior de la puerta del armario del cuadro.
mO010B260 1,000 h  Ayudante electricista 18,45 18,45
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 18,50 3,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CONTROL
PNMO0501 ud PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL
Suministro, instalacién y montaje de Puesto Central para sisttma de Control de la instalacion de climatizacion,
compuesto por:
- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado, modelo Optiplex, con
las siguientes caracteristicas:
* Procesador: Intel® Core™ i5-2500
* Sistema operativo: Windows® 10 Profesional de 64 bits.
* RAM: 4 GB (2 médulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA IIl 7.2k con controladora RAID1 integrada.
* DVD Super Multigrabadora.
* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/100/1000 Mbps, teclado y raton opticos.
* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - 200 cd/m? - 0.25mm - 600:1 - VGA.
- Paquete de software 963 de supervision marca TREND o similar aprobado en entorno Window's, base de datos
SQL, con presentacion de valores sobre esquemas dindmicos mediante animaciones en distintos formatos
Flash,Gif y Animaciony entorno grafico basado en BMP, JPG, JPEG, GIF, HTML..., posibilidad de insertar archi-
vos DOC, XLS ,CSV en dichas paginas de esquemas, graficas de valores en tiempo real, gestion de alarmas que
permita realizar una estadistica real de la instalacién en funcién de la prioridad y criticidad de la alarma, posibilidad
de retransmision de alarmas a otros escadas de Trend, a correos electronicos, impresoras remotas..., gestion de
horarios y calendario perpetuo, gestién de histéricos que incluy e grabacion automatica de los mismos, muestreo y
grabacion automatica que permita 10 variables simultineamente, tanto variables fisicas como pseudo puntos pro-
gramados, gestion de usuarios que permita 100 niveles de acceso diferentes sin limite de usuarios, sin limite de
puntos o esquemas dinamicos, servidor web con capacidad de acceso simultaneo a través de internet/intranet de
hasta 3 usuarios mediante un navegador web estandar, comunicacién mediante redes Ethernet /TCP/IP estandar.
El supervisor permite actualizaciones a retransmision de alarmas via SMS, SMNP y ampliacién hasta 25 usuarios,
CDROM (solo el CD). Sin incluir programacién y puesta en marcha, MODELO 963S/CD/3USER.
- Paquete de sofware TOPS/TONN para software de supervision 963/JM marca TREND o similar aprobado en
entorno Window s, para la integracién de controladores TONN/JM.
- Switch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/JM disefiado para la automatizacion
de edificios. Alimentacion en continua 12?48V DC mediante transformador suministrado. Rango de temperatura de
operacion de —10°C a 60°C. Ref: TP-LINK/JM.
Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, conforme el
esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.
mO010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,71 19,71
mO010B270 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 30,35 121,40
PNDES0501 1,000 ud Puesto Gestién y Software 3.965,00 3.965,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 4.106,10 821,22
TOTAL PARTIDA ..ttt 4.927,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

PNMO0502

m0010B240
m0010B260
PNDES0502
%MA2000
%Cl10300

ud CONTROLADORES Y CUADROS

5,000 h
8,000 h
1,000 ud
20,000 %
3,000 %

Suministro, instalacién y montaje de Cuadros del Sistema de Control y Controladores, compuesto de los siguientes
elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento de controlado-
res de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio de reserva incluyendo las protecciones
eléctricas necesarias. El cuadro incluye Interruptor diferencial, Magnetotérmico de proteccion 2x10A, Bornas ali-
mentacion 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimentacion 24Vac, Bornas para sefiales fisicas., Bornas Co-
municaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material auxiliar (canaletas, efc).
- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento de controlado-
res de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio de reserva incluyendo las protecciones
eléctricas necesarias. El cuadro incluye: Interruptor diferencial, Magnetotérmico de proteccién 2x 10A, Bornas ali-
mentacién 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimentacion 24Vac, Bornas para sefiales fisicas, Bornas Co-
municaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta armario,
Material auxiliar (canaletas, efc).
- Controlador libremente programable y multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca TREND/JM modelo
TONN/350E/15VDC/JIM o similar aprobado para integraciones a terceros, memoria no volatil para estrategia y da-
tos y reloj interno para programacion horaria. Dispone de los siguientes puertos de comunicaciones: 2 puertos et-
hernet, 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232 de serie y dos ranuras adicionales para ampliacion mediante tarjetas de
comunicacién RS232, LONFTT y RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP, BACnet
MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclavo, ModbusTCP Master,
ModbusTCP Esclavo, MBus Serial, MBus IP, oBIX y SNMP y posibilidad solicitar adicionales drivers de integra-
cién con otros protocolos via ampliacion.
- Tarjeta de expansion para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, referencia
TONN/ADPT/SER/RS485/JM.
- Fuente de alimentacion para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar aprobado, referencia
PSR230/15VDC-1.3/JM.

Fuente de alimentacion para TONN/JM con clavija de conexiébn europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/IM.
- Controlador libremente programable y ex pandible de la serie IQ4e marca TREND/JM o similar aprobado con pro-
tocolo BACnet, servidor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100 Mbps via TCP/IP y DHCP puertos
adicionales RS232 para supervisor local, USB para ingenieria local y Wallbus para sensores, memoria no v olatil
para estrategia y datos y reloj interno para programacion horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentacion a 230 Vca
y 50/60 Hz. Dispone de 10 entradas universales, 6 salidas analégicas y 30.000 briQs con capacidad hasta 64 se-
fiales mediante médulos expansién de entradas y salidas y capacidad de ampliacién hasta 192 sefiales y hasta
90.000 brlQs mediante actualizacion de frmware.
- 2 Modulos de 4 entradas universales (analdgicas o digitales) 6 4 salidas analégicas con capacidad hasta 228
briQs para un IQ4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brlQs para un IQ4e marca TREND/JM o similar aproba-
do de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brlQs para un IQ4e marca TREND/JM o similar
aprobado y montaje carril DIN TS35.
- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brlQs para un 1Q4e marca TREND/JM o similar apro-
bado y montaje carril DIN TS35.
- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un IQ4e/JM marca TREND/JM o similar aprobado.
- 2 Fuentes de alimentacién PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aprobado para montaje en
carril Din y alimentacion a modulos de E/S para controladores IQ4E/IM.
Medidas las unidades totalmente terminadas, probadas, pequefio material auxiliary transporte. Incluye su instala-
cion y puesta en marcha.
Oficial 12 electricista 19,71 98,55
Ay udante electricista 18,45 147,60
Cuadros y Controladores s/partida 7.965,00 7.965,00
Medios auxiliares 8.211,20 1.642,24

Costes Indirectos 9.853,40 295,60

TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiii,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CENTIMOS

10.148,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0503 ud MATERIAL DE CAMPO
Suministro, instalacién y montaje de material de campo para el sistema de control centralizado, compuesto por:
- Sonda combinada de temperatura y humedad en ambiente exterior para montaje en pared. Rangos de medida de
-30 a 50°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperaturay 0 a 100%Hr con sefial de salida 4-20mA para la hu-
medad con precision del 3%. Carcasa ABS IP65 y pantalla antirradiacion, marca TREND/JM modelo HT/O/JM o
similar aprobada.
- 8 Sondas combinadas de temperatura y humedad en ambiente interior para montaje en conducto. Rangos de me-
dida de 0 a 40°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a 100%Hr con sefial de salida 4-20mA para la
humedad con precision del 3%. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo HT/D/JM o similar aprobada.
- 12 Sondas de temperatura de inmersién o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC 10K?. Longitud 150
mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/IM o similar aprobado.
- 12 Vainas de laton R1/2"/ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y caudal maximo de 5m/s, marca TREND mo-
delo WB150/JM o similar aprobado.
- 2 Sondas de temperatura de inmersion o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC 10K?. Longitud 400 mm.
Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/JM o similar aprobado.
- 2 Vainas de laton R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 13 bar y caudal méximo de 1,2m/s, marca TREND mo-
delo WB300/JM o similar aprobado.
Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, conforme el
esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.
mO010B260 3,000 h  Ayudante electricista 18,45 55,35
m0010B230 3,000 h Ay udante fontanero 18,45 55,35
PNDES0503 1,000 ud  Material campo sist. control s/partida 2.605,00 2.605,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 2.715,70 543,14
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 3.258,80 97,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.356,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CENTIMOS
PNM0O0504 ud INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION
Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y Bacnet en cualquiera de sus variables entre el Sistema de
Control y los distintos Subsistemas o Equipos a integrar para la monitorizacién y supervision de los mismos. Se
incluye la configuracion y programacion del hardware de interface (pasarelas y controladores mdltiprotocolo de
Trend Controls o similar aprobados incluidos y detallados en las partida de controladores y pasarelas como la pro-
gramacion y configuracion del Sistema (Puesto Supervision). Los Subsistemas o Equipos a integrar estaran inter-
conectados y dispondran de la electrénica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en un dnico punto
con comunicacion en el siguiente protocolo/ estandar: Modbus/Rtu (RS485) (Analizadores de Red) y Bacnet en
cualquiera de sus variables (Sistema VRV) y en base a un nimero de sefiales (228 puntos de integracion en total)
segln se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control indicado en la memoria del presente proyecto. No
estan incluidas las tarjetas de comunicacion de los Subsistemas o Equipos a integrar ni cualquier otro elemento de
interface dentro de dichos Subsistemas.
m0010B270 8,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 30,35 242,80
PNDES0504 1,000 ud Interface, Bacnety configuracion s/partida 2.879,00 2.879,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 3.121,80 624,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.746,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EURQOS con DIECISEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0505 ud CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL
MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL, que
incluy e los siguientes apartado, segun Listado de Sefiales adjunto en la memoria del presente proy ecto:
* Canalizacién segln normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 30 las sefiales analégi-
cas descritas en el listado de sefiales.
* Canalizacién segln normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 66 similar de las sefiales
digitales descritas en el listado de sefiales.
* Canalizacién segln normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus ethernet entre con-
troladores.
* Canalizacién segun normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus Bacnet entre las
pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integracién de sistemas terceros.
* Canalizacion segin normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. 2x1mm para bus Mod-
bus/Rtu(RS485) entre el medidor de energia eléctrica e interface TREND o similar aprobado de integracién de siste-
mas terceros.
* Conexionado de alimentacion eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE INCLUYE LA LINEA
DE ALIMENTACION NI LA PROTECCION ECUADRO SECUNDARIO O SAI DE DICHA LINEA DE ALIMENTACION
A 230 Vac.
* Montaje de los cuadros de control, marcados y conexionados.
* Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de valvulas, vainas,
interruptores de flujo y resto de material de montaje en tuberia que corre por cuenta de la empresa de climatizacion.
* Ayuda en la puesta en marcha del sistema.
* Ayuda en la creacion de planos as-built con la instalacion de control.
* Los trabajos se realizaran segun los requisitos de la D.F y por un instalador eléctrico homologado en sistemas de
control TREND/JM o similar aprobado.
mO010B240 45,000 h  Oficial 12 electricista 19,71 886,95
PNDES0505 1,000 ud Instalacion eléctricay de comunicacion 5.576,00 5.576,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 6.463,00 1.292,60
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 7.755,60 232,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 7.988,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0506 ud INGENIERIA Y PROGRAMACION
Desarrollo de la ingenieria y programacion de los graficos, imagenes y pantallas de instalacion y esquemas princi-
pio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestién Centralizada del edificio. Trabajos de ingenieria y pro-
gramacion de los controladores previstos, conforme a las especificaciones de proy ecto de instalaciones y en base
a un nimero de sefiales segun se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control detallado en la memoria
del presente proyecto. Trabajos de puesta en marcha de la instalacién y curso de formacién para el correcto ma-
nejo de las instalaciones. Realizacion del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, caratulas de los controla-
dores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y manual del usuario.
Asimismo se hard efectiva la entrega de la siguiente documentacion definitiva de obra (as buil) en soporte digital
como parte de la recepcion final del Sistema de Gestion:
* Arquitectura Sistema Gestion y listado de sefiales detallado de los equipos e instalaciones a monitorizar, regular e
integrar por parte del Sistema de Gestion de la instalacion.
* Relacion de supervisores, controladores, pasarelas y equipo de campo. En el caso de los supervisores, contro-
ladores y pasarela, se deberd indicar en cada caso pertinente el nimero serie y version de licencia y/o de firm-
ware.
* Relacion direcciones IPs fijas y direcciones virtuales (vCNC) de los controladores y direcciones IPs fijas de las
pasarelas y supervisores. En el caso de Telegestion incluir la direccién IP fija del puerto de enlace a la instala-
cion/edificio.
* CD-ROM original Software Supervisién 963.
* Relacion licencias Software Supervision 963 y Drivers (TOPS, efc.).
* Ay uda o participacion conjuntamente con la D.F. o ingenieria en la elaboracion por parte de la misma ( D.F. o in-
genierfa ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalacion.
* Copia de la programacion de los controladores y pasarelas (incluido drivers por ejemplo TOPS, efc.).
* Copia programacion del Software Supervision 963.
* Copia imagenes, pantallas y graficos de supervision del Software de Supervision 963.
* Esquemas principio control (UTAs, Unidades Terminales Sistema VRV, efc.).
* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberén ser detallados y correctamente definidos para
coincidir en nomenclatura y etiquetado tanto con los esquemas eléctricos unifilares como con los esquemas de
principio.
* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y la ubicacion de los cuadros de control, su-
pervisores, elementos de campo, efc..
* Listado de mapeado (sefiales) de las integraciones y documentacion del fabricante de los equipos y subsistemas
integrados.
* Relacion nombres usuarios y claves de acceso de los controladores, pasarelas, supervisores, drives , efc.
configurados en el Sistema de Gestion.
* Protocolo pruebas y puesta en de los elementos de control, con el sello y firma de verificacion por parte del per-
sonal a cargo de la recepcion de la obra y con el visto de aprobacion de la direccidn técnica y facultativa de la
obra.
* Fichas técnicas y documentacion técnica de los equipos instalados.
* Manuales manejo.
Atendiendo al postservicio del Sistema de Gestién se hara entrega de una relacion de trabajos y tareas de manteni-
miento preventivo y asi como la propuesta de contratacion de servicios post instalacion disponibles como el man-
tenimiento correctivo en remoto y/o in situ, un listado de repuestos recomendados y el calendario de cursos dispo-
nibles en el Centro de Formacién a los usuarios y mantenedores de los Sistemas de Trend Controls o similar apro-
bado, todo ello encaminado al correcto funcionamiento del Sistema al méaximo nivel exigible de confort, seguridad
y eficiencia energética en base a lo instalado.
mO010B270 20,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 30,35 607,00
m0010C530 15,000 h  Ingeniero Técnico 30,10 451,50
PNDES0506 1,000 ud  Ingenieria, Programacién y p.e.marcha control 3.365,00 3.365,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.423,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
PNMO0601 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, in-
cluidos gastos de descarga en gestor autorizado.
mO010A070 0,090 h  Peon ordinario 17,45 1,57
mM07CB030 0,090 h  Cami6n basculante de 12 t 40,71 3,66
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA ..ttt 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
PNMO0602 m3 CANON RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavacion y demolicion (RCD), inclu-
yendo el extendido.
mMO7N040 1,000 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00 13,00
%ClI 3,000 %  Costes Indirectos 13,00 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
mP31SB010 ud Cono balizamiento estandar h=50 cm.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
mP31SB020 m  Separador de vias (dimen. 100x80x40)
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
mP31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
mP31BM100 ud Deposito-cubo basuras
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
mP31BM110 ud Botiquin de urgencias
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
mP31CB070 m  Valla metélica
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
mP31C1010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
mP31CI030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
mP31CR020 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
mP31CR070 m  Malla pléstica stopper 1,00 m
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
mP31IA010 ud Casco seguridad bésico
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
mP31IA050 ud Mascarilla celulosa desechable
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mP31IA070 ud Pantalla sold. electrica cabeza
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
mP31IA170 ud Gafas acetato visores vidrio
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 17,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
mP311A250 ud Orejeras antiruido
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ttt 13,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CENTIMOS
mP31IM080 ud Par guantes serraje forrados
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 VARIOS
PNM0O0801 ud PRUEBAS PARCIALES Y FINALES
Programa de supervision de la instalacion, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa de puntos de con-
trol: previo al inicio de la obra el contratista presentara las fichas de control y seguimiento de la ejecucion de la ins-
talacion para aprobacion por la D.F. En dichas fichas se incluira como minimo el control de las especificaciones de
todos los materiales y maquinaria puestos en obra, control de montaje segln recomendaciones del fabricante de
los equipos y materiales segiin normativa vigente, comprobaciones dimensionales segln planos de montaje apro-
bados. 2.- Pruebas Parciales:se presentaran las fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas realizadas
durante el ranscurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepcion: previo al inicio de la obra, el contratista
presentard fichas con las pruebas a realizar a la instalacion para aprobacion de la D.F.. Dichas pruebas seran reali-
zadas durante la puesta en marcha de la instalacion por parde del fabricante de los equipos junto con el propio con-
tratista, con sus propios equipos de medida homologados, del 100 % de la instalacién, presentando fichas firmadas
por las personas que intervienen en el momento de realizacién de dichas pruebas.
mO0010B240 7,000 h  Oficial 12 electricista 19,71 137,97
m0010C530 7,000 h Ingeniero Técnico 30,10 210,70
m0010B200 7,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 143,78
PNDES0801 1,000 ud  Protocolos y Documentacion 91,50 91,50
TOTAL PARTIDA ..ttt 583,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
PNM00802 ud DOCUMENTACION DE LA INSTALACION
Elaboracion de toda la documentacion necesaria y suficiente para el buen desarrollo de la ejecucion y el montaje
asf como la supervision y aprobacion previa por la D.F., asi como la documentacién necesaria para proceder a la
recepcion provisional por parte de la D.F., y la aprobacion de las certificaciones, todo ello de acuerdo con el Pliego
de condiciones, comprendiendo: 1.- Coleccién de planos de montaje, en soporte informatico, partiendo de los pla-
nos entregados al inicio de obra, actualizando el contratista los planos quincenalmente durante la ejecucion de las
obras; 2.- Planos finales de la instalacion, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y soporte informati-
co; 3.- Libro del edificio, con memorias descriptivas y adjuntando las actas de visita de obra; 4.- Reportaje fotogra-
fico; 5.- Resultados de las pruebas finales y conclusiones.
PNDES0802 1,000 ud  Documentacion instalacion 450,00 450,00
TOTAL PARTIDA ..ttt 450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
PNM0O0803 ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA
Trabajos para la legalizacion de las instalaciones de electricidad, mediante la realizacion de la documentacion ne-
cesaria para su tramitacion ante los Servicios Técnicos de la Direccién General de Industria, Energia y Minas de la
C.M. y Entidades de inspeccion y Control, incluido el Proyecto Técnico y Certificados Finales, realizados por Téc-
nico competente y visados por el Colegio Profesional correspondiente y certificado emitido por instalador autoriza-
do. Se incluyen las tasas para su legalizacion y tramitacion.
mO010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 19,71 197,10
PNDES0803 1,000 ud  Documentacion legalizacion electricidad i/tasas 1.050,00 1.050,00
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 1.247,10 37,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.284,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
PNMO0804 ud LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION
Trabajos para la legalizacion de las instalaciones de climatizacion, mediante la realizacién de la documentacion ne-
cesaria para su tramitacion ante los Servicios Técnicos de la Direccién General de Industria, Energia y Minas de la
C.M. y Entidades de inspeccion y Control, incluido el Proyecto Técnico y Certificados Finales, realizados por Téc-
nico competente y visados por el Colegio Profesional correspondiente y documentacion técnica por instalador auto-
rizado. Se incluyen las tasas para su legalizacién y tramitacion.
mO010B200 10,000 h  Oficial 1 fontanero calefactor 20,54 205,40
PNDES0804 1,000 ud Documentacion legalizacion climatizacion iftasas 1.350,00 1.350,00
%CI10300 3,000 %  Costes Indirectos 1.555,40 46,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.602,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
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PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA
INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA
VIGENTE

LISTADO DE PARTIDAS Y ELEMENTOS NUEVOS



PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE

PLAZA DE SAN ANDRES N° 2. MADRID MEDICIONES Y PRESUPUESTO

LISTADO DE PARTIDAS NUEVAS

Las partidas que se inician con el codigo “m” son los referentes al Cuadro de
Precios 2.016 del Ayuntamiento de Madrid.

Las partidas iniciadas con la secuencia “PN” son partidas nuevas no

contempladas en el Cuadro de Precios 2.016 del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a Diciembre de 2.016

Fdo. Francisco José Riaguas Silvan

Ingeniero Técnico Industrial



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0101 ud DESMONTAJE/RETIRADA EQUIPOS EXISTENTES
Desmontaje y retirada de equipos existentes (caldera, enfriadora, equipos auxiliares), asi como de unidades inte-
riores, tuberfas y conductos, hasta lugar de reciclado de equipos y recuperacion de gas refrigerante, incluso me-
dios humanos y materiales, ayudas a desmontaje y montaje de paneles decorativos de unidades interiores, ma-
quinaria de elevacion y transporte, y certificado de empresa homologada en reciclado de materiales y gestion de
residuos de construccion y demolicion.
mO010A090 20,000 h Cuadrilla A 46,89 937,80
m0010B200 20,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 410,80
m0010B230 40,000 h  Ayudante fontanero 18,45 738,00
PNDES0101 1,000 ud. Recuperacion gas refrigerante c/certificado 850,00 850,00
mM07CG030 5,000 h  Camion con grla 12 t. 57,47 287,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.223,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
PNMO01011 ud DESMONTAJE/RETIRADA ENCAPSULAMIENTO ENFRIADORA
Desmontaje y retirada de encapsulamiento existente para aislamiento acustico de enfriadora, acopio en lugar a de-
cidir por la D.F. y retirada posterior hasta lugar de reciclado, incluso medios humanos y materiales, maquinaria de
elevacion y transporte, y certificado de empresa homologada en reciclado de materiales y gestion de residuos de
construccion y demoalicion.
m0010B400 15,000 h Equipo cerrajero montaje 51,97 779,55
m0010B210 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 93,50
mM07CG030 5,000 h  Camion con gria 12 t. 57,47 287,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.160,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
PNM00102 ud BANCADA PARA EQUIPO CLIMA
Formacion de bancadas para unidades exteriores de climatizacién, compuesta por 14 amortiguadores VIBRA-
FLOT, inter distanciados cada 1 m maximo sin superar la carga maxima, en ambos sentidos x ey, realizada me-
diante la colocacion de l&mina antimpacto, bancada de 10 cm de hormigon armado, mallazo 15x 15, 5 mm, con los
amortiguadores antivibratorios vibrachoc embebidos en la mismay anclados a la armadura, siguiendo en todo mo-
mento las indicaciones del fabricante de los mismos, con p.p. de medios auxiliares. Perfectamente nivelado y
acabado.
mO010A020 6,000 h Capataz 20,32 121,92
mO010A030 6,000 h  Oficial primera 19,97 119,82
mO010A070 6,000 h  Peon ordinario 17,45 104,70
m0010B050 6,000 h  Ayudante ferralla 18,70 112,20
mPO01HA010 0,500 m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 80,21 40,11
PNDES01021 1,000 ud  Formacion de bancada 400,00 400,00
PNDES01022 14,000 ud  Antivibratorio Vibrachoc 80,00 1.120,00
mP03AM020 8,000 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,40 11,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.029,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0103 m2 PANEL ACUSTICO METALICO
Suministro, instalacion y montaje de Panel de Revestimiento acUstico fonoabsorbente, constituido por un sistema
de masa-muelle-masa, con un peso de 37.5 KG/M3., compuesto por:
- Chapa perforada de acero inoxidable tipo ST - 10.
- Perfiles de acero de soporte.
- Lana de roca de 150 KG/M3 de 80MM.
- Chapa perforada de acero inoxidable tipo ST - 10
Incluso colocacion de placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para soporte de dimensiones 40x40x3, con
cuatro pernos de redondo liso de 16 mm de didametro, roscados, incluso taladro central angular de sujecion y perno
de acero, totalmente colocada y terminada, y realizacion de soporte, con estructura de acero laminado HEB 140
(hasta una altura de tres metros de altura), cada 1,50 m de desarrollo, incluido elementos necesarios para la fija-
cion de la pantalla, con acabado galvanizado, pintado y totalmente terminado. Estos elementos, iran sujetos a la
estructura de soporte, por encaje para evitar acciones de corte sobre la chapa.
m0O010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,43 7,77
mO010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 18,26 7,30
PNDES0103 1,000 m2 Panel acustico fonoabsorbente 37,5 kgm3 167,93 167,93
TOTAL PARTIDA ...ttt 183,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
PNMO0104 ud PANEL OCULTACION FAN-COILS ZONA EXPOSICION
Suministro, instalacién y montaje de paneles decorativos realizados con chapa metdlica de acero perforada de 3
mm de espesor para fan-coils existentes ocultos tras panelado en la zona de exposicion de planta baja y primera,
acabado en galvanizado en caliente para pintar en RAL idéntico al existente en el resto de panelado, perforacion
circular o cuadrada de 20x20 mm (a elegir por la D.F.), incluso bastidor de soportacion soldado realizado con tubo
cuadrado, desmontaje del panelado existente, elementos de cierre y registro, totalmente terminado.
m0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 19,43 4,86
mO010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 18,26 4,57
PNDES0104 1,500 m2 Panel chapa met. acero perforado esp. 3 mm 85,70 128,55
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 138,00 4,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 142,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
PNMO0105 ud AYUDAS DESMONTAJE/MONTAJE FAN-COILS OCULTOS
Ay uda especializada al desmontaje y montaje de fan-cails ocultos bajjo panales en zona de exposicion, incluso
desmontaje de paneles existentes y equipos, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares.
mO010A030 40,000 h Oficial primera 19,97 798,80
m0010B230 40,000 h  Ayudante fontanero 18,45 738,00
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 1.536,80 46,10
TOTAL PARTIDA ...t 1.582,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNMO0201 Ud UNIDAD EXTERIOR U-20ME1ES8

Suministro, instalacion y montaje de Unidad exterior, gama VRF de PANASONIC, modelo U-20ME1E8 o simi-
lar aprobado, modo silencioso, potencia frigorifica 56,0 Kw, potencia calorffica 63,0 Kw, caudal de aire exterior
16.980 m3/h, consumo electrico 16,8 Kw, 400 V, dimensiones 1.758x 1.540x 930 mm (Lx Ax Al), peso 421 Kg, In-
cluye mando por cable con control Econavi, farjetas de comunicacion para integracion con sistema de control cen-
tralizado, medios de descarga, transporte interior por el edificio, rampas méviles y elevacion hasta su ubicacion y
puesta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, incluyendo medios auxiliares, proteccion de suelos y
peldafios, linea frigorffica de liquido y gas seglin especificaciones del fabricante totalmente montada y conexionada
hasta unidades hidrokit proy ectadas, kits distribuidores, colectores y piezas de conexién, aislados con coquilla ipo
Armaflex y acabado en vaina de polietileno para proteccion, de espesores segln RITE, desaglies, conexiones
eléctricas y de control, antivibradores, accesorios y carga de gas necesaria para la instalacion.

m0O010B200 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 164,32
m0010B230 8,000 h  Ayudante fontanero 18,45 147,60
mMO02CD010 1,000 h  Carretilla elev.diesel DT 8 t. 21,08 21,08
mP21GECO050 1,000 ud  Ud. exterior VRV bomba calor 56/63 kW (frio/calor) 17.700,00 17.700,00
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 18.033,00 901,65
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 18.934,70 568,04
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiieiiiieee et 19.502,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

PNM00202 Ud HIDROKIT C/BOMBA PAW-500W
Suministro, instalacion y montaje de intercambiador de calor de agua para combinar con sistemas de Caudal de
Refrigerante Variable ECOi de PANASONIC o similar aprobado, preparada para utllizar refrigerante R-410A, con
mueble y carcasa fabricada en chapa prelacada color marfil y galvanizada, montada sobre chasis de estructura
perfilada del mismo material., marca PANASONIC, modelo PAW-500WX2E5 o similar aprobado, de las siguien-
tes caracteristicas:

Potencia frigorffica: 50kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 35°C e impulsion de agua a 7°C)
Potencia calorffica: 56 / 60kW. (Calculada con una temperatura seca exterior de 7°C eimpulsion de agua a 45°C)
Potencia eléctrica absorbida refrigeracion: 200-1.400W.

Potencia eléctrica absorhida calefaccion: 200-1.400W.

Alimentacion: 220/230/240V.

Dimensiones: 1010x 570x 960mm.

Peso: 145Kg.

Caudal de disefio: 8,6 m3/h

Incluye interfaz Modbus RTU PAW-RC2-MBS 1, vélvulas de corte de entrada-salida de 2", interruptor de flujo de
2", vélvula de regulacion de caudal tipo TA de 2", medios de descarga, elevacion y transporte hasta su ubicacion
y puesta en obra en lugar indicado en planos sobre bancada, linea frigorffica de liquido y gas segun especificacio-
nes del fabricante totaimente montada y conexionada hasta unidades hidrokit proyectadas, kits distribuidores, co-
lectores y piezas de conexion, aislados con coquilla ipo Armaflex y acabado en vaina de polietileno para protec-
cion, de espesores seglin RITE, desagiies, conexiones eléctiicas y de control, antivibradores, accesorios y carga
de gas necesaria para la instalacion.

m0010B200 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 164,32
m0010B230 8,000 h  Ayudante fontanero 18,45 147,60
PNDES02021 1,000 ud  Modulo Hidrokit PAW-500W 10.172,21 10.172,21
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 10.484,10 524,21
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 11.008,30 330,25
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiieeiiitte et 11.338,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0203 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV15DTV 1,74-2,2 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV15DTV

Potencia frigorifica nominal 1,74KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacion de caudal

tipo TA

Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 344 m3/h

DIM (LxFxH): 774x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagiie. Probado y

en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0203 1,000 ud. Fan-coil suelo FWV15DTV 488,66 488,66
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 563,00 28,15
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 591,10 17,73

TOTAL PARTIDA ...ttt 608,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
PNMO0204 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV02DTV 1,96-2,57 KW

Suministro, instalacién y montaje de fan-cail para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV02DTV

Potencia frigorffica nominal 1,96KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de regulacion de caudal

tipo TA

Potencia absorbida 53 W, Tension 230.1.

Caudal de aire maximo: 344 m3/h

DIM (LxFxH): 774x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagiie. Probado y

en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0204 1,000 ud. Fan-coil suelo FWV02DTV 506,59 506,59
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 580,90 29,05
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 609,90 18,30

TOTAL PARTIDA ...ttt 628,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0205 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV25DTV 2,42-3,20 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV25DTV

Potencia frigorifica nominal 2,42 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacion de caudal

tipo TA

Potencia absorbida 57 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 442 m3/h

DIM (LxFxH): 987x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagiie. Probado y

en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.
m0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0205 1,000 ud  Fan-coil suelo FWV25DTV 520,94 520,94
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 595,20 29,76
%CI10300 3,000 %  Costes Indirectos 625,00 18,75

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiieiiieieieieee s 643,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
PNMO0206 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV03DTV 2,93-3,81 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV03DTV

Potencia frigorifica nominal 2,93 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacion de caudal

tipo TA

Potencia absorbida 56 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 442 m3/h

DIM (LxFxH): 987x226x564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagie. Probado y

en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0206 1,000 ud Fan-coil suelo FWV03DTV 535,29 535,29
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 609,60 30,48
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 640,10 19,20

TOTAL PARTIDA ...ttt 659,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0207 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWV35DTV 3,51-4,78 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV35DTV

Potencia frigorifica nominal 3,51 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacion tipo TA

Potencia absorbida 98 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 640 m3/h

DIM (LxFxH): 1.194x226x 564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm?2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagtie. Probado y

en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.
m0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0207 1,000 ud Fan-coil suelo FWV35DTV 566,67 566,67
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 641,00 32,05
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 673,00 20,19

TOTAL PARTIDA. ... iiiiiieiiieeee e 693,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
PNM00208 Ud FAN-COIL SUELO C/MUEBLE FWVO06DTV 4,77-5,95 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para suelo con mueble, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWV06DTV

Potencia frigorifica nominal 4,77 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, vélvulas de corte y de regulacion de caudal

tipo TA

Potencia absorbida 98 W, Tension 230.1.

Caudal de aire méaximo: 640 m3/h

DIM (LxFxH): 1.194x226x 564 mm

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y vélvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacién a suelo-pared, sifon de desague, conexionado eléctrico y frigorifico y a desagie. Probado y

en puesta en marcha.

Se incluye ayuda de albafiileria se es necesaria.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0208 1,000 ud Fan-coil suelo FWV06DTV 636,60 636,60
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 710,90 35,55
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 746,50 22,40

TOTAL PARTIDA ...t 768,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO

CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNM00209 Ud FAN-COIL CASSETTE FWF03BT 3,20-4,00 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWFO3BT

Potencia frigorifica nominal 3,20 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacion de caural

tipo TA.

Potencia absorbida 74 W, Tension 230.1.

Caudal de aire: 468 m3/h

DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm

Incluye marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a techo, antivibratorios ipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctrico, frigorifico y con

desagiie. Probado y en puesta en marcha.

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE

ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUA-

DORES Y ANTIVIBRATORIOS.

Se incluy en acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria e es necesaria.
m0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
mO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,45 17,45
PNDES0209 1,000 ud Fan-coil Cassette FWF03BT 907,38 907,38
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 999,10 49,96
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 1.049,10 31,47

TOTAL PARTIDA ...t 1.080,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
PNMO0210 Ud FAN-COIL CASSETTE FWF04BT 4,20-5,40 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWF04BT

Potencia frigorifica nominal 4,20 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacién de caural

tipo TA.

Potencia absorbida 90 W, Tension 230.1.

Caudal de aire: 660 m3/h

DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm

Incluye marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a techo, antivibratorios ipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctico, frigorifico y con

desagiie. Probado y en puesta en marcha.

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE

ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUA-

DORES Y ANTIVIBRATORIOS.

Se incluyen acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria se es necesaria.
m0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
mO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,45 17,45
PNDES0210 1,000 ud. Fan-coil Cassette FWF04BT 954,01 954,01
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 1.045,80 52,29
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 1.098,10 32,94

TOTAL PARTIDA ...t 1.130,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0211 Ud FAN-COIL CASSETTE FWF05BT 5,20-6,70 KW

Suministro, instalacion y montaje de fan-coil para techo tipo cassette, sistema de 2 tubos, Marca DAIKIN o similar

aprobado.

Modelo: FWF05BT

Potencia frigorifica nominal 5,20 KW

Con Sonda de retorno y termostato, kit valvula de 3 vias motorizada, valvulas de corte y de regulacion de caural

tipo TA.

Potencia absorbida 118 W, Tension 230.1.

Caudal de aire: 876 m3/h

DIM (LxFxH): 575x575x 285 mm

Incluye marco de montaje y tabicas laterales para montaje sin falso techo, panel, tarjeta y caja.

Equipo montado e interconectado con sistema de control centralizado con sonda de retorno (2x1,5 mm2 apantalla-

do), termostato (7x1,5 mm2) y valvula 3 vias (3x1,5 mm2).

Incluye sonda en retorno y termostato digital FWEC 3A.

Incluy e soportacion a techo, antivibratorios ipo muelle y sifon de desague, donexionado eléctrico, frigorifico y con

desagiie. Probado y en puesta en marcha.

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4cm DE

ANCHURA, PARA REPARTIR CARGA SOBRE FORJADO SUPERIOR, Y ELEMENTOS AMORTIGUA-

DORES Y ANTIVIBRATORIOS.

Se incluy en acabado con pintura a elegir por la D.F. y ayuda de albafiileria e es necesaria.
m0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
mO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,45 17,45
PNDES0211 1,000 ud Fan-coil Cassette FWF05BT 1.084,02 1.084,02
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 1.175,80 58,79
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 1.234,60 37,04

TOTAL PARTIDA ...t 1.271,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
PNMO0212 ud BOMBA IMPULSION CLIMATIZACION

Suministro, instalacion y montaje de electrobomba doble monocelular en linea con motor MGE trifasico con bridas

IEC y convertidor de frecuencia y controlador PI integrados en la caja de conexiones del motor, para calefacciony

refrigeracion, marca GRUNDFOS, modelo TPE3_D 65-200/2-S A-F-A BUBE, Codigo 98438218, o similar apro-

bado, para recirculacion entre la enfriadora y unidades terminales, para un caudal nominal de 43.600 I/h (calculado

para un salto térmico de 5° C) y una presion de 10 m.c.a. Incluy e bancada de soportacion, elementos antiv obrato-

rios y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento seguin planos (valvulas de corte

de entrada-salida, filtro, manguitos antivibratorios, valvula de retencion, manémetro de glicerina 0-4 kg/cm2 con tu-

beria de conexion y grifos de corte) y especificaciones técnicas.
m0010B200 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 61,62
m0010B230 3,000 h  Ayudante fontanero 18,45 55,35
m0010B240 3,000 h Oficial 12 electricista 19,71 59,13
PNDES0212 1,000 ud. Bomba doble 43.600 I/h, 10 m.c.a. 6.875,32 6.875,32
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 7.051,40 352,57
%ClI0300 3,000 %  Costes Indirectos 7.404,00 222,12

TOTAL PARTIDA ...t 7.626,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0213 ud DEPOSITO TAMPON 1.500 LITROS
Suministro, instalacion y montaje de depésito tampdn o de inercia para instalacion de refrigeracion/calefaccion de
1.500 litros de capacidad, disposicion vertical en exterior de sala de maquinas sobre estructura metdlica, aislado
térmicamente mediante forro de lana de roca de 45 mm de espesor con cierre por cremallera, para una presion
méaxima de trabajo de 6 bar. Totalmente instalado, incluso conexiones hidraulicas y estructura metdlica para apoyo
en solera con juntas elasticas, totalmente conectado con tuberfas de alimentacion, control, desaglie y vélvula de
seguridad.
mO010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 37,40
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
PNDES0213 1,000 ud. Depdsito tampén 1.500 L aislado 2.596,63 2.596,63
mP20TV430 1,000 ud  Grupo segur.c/aisl., valvula seg. 3 bar 61,86 61,86
%MA0500 5,000 %  Medios auxiliares 2.732,80 136,64
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 2.869,40 86,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.955,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CENTIMOS
PNMO0301 m  LINEA FRIGORIFICA DOBLE 11/8-5/8"
Suministro, instalacion y montaje de Linea frigorifica doble, realizada en tubo de cobre de diametro 1 1/8" y 5/8"
capaz de soportar presiones de hasta 45Kg/cm2 para gas R-410A. Con aislamiento elastomérico ipo ARMA-
FLEX de espesor segun RITE y acabado en vaina de polietileno para proteccion, incluyendo parte proporcional de
accesorios, soportes, fijaciones, sifones de recogida de aceite, conexiones a maquinas, instalada. SE INCLUYE
BANDEJA REJIBAND PARA DISTRIBUCION Y AYUDA DE ALBANILERIA SI PRECISO.
m0010B200 0,155 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 3,18
mO010B210 0,155 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 2,90
PNDES0301 1,000 ml. LINEA FRIGORIFICA DOBLE 1 1/8-5/8 36,00 36,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 42,10 8,42
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 50,50 1,52
TOTAL PARTIDA ...t 52,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS
PNMO0302 m  TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 3/4"
Suministro, instalacién y montaje de Tuberia de acero negro estirado tipo UNE EN 10255 de 3/4" para soldar,
i/codos, tés, manguitos y demas accesorios para soportacion, aislada con coquilla de lana de vidrio acabada en
aluminio segin RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para proteccion en instalacion vista, instalada y
probada.
mO010B200 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 12,32
mP20TA130 1,000 m.  Tuberfa acero negro est. 3/4" 3,12 3,12
mP20TV250 0,300 ud  Accesorios acero negro 13,70 4,11
mP07CV180 1,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 6,04 6,04
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 25,60 0,77
TOTAL PARTIDA ...t 26,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
PNMO0303 m  TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 2"
Suministro, instalacién y montaje de Tuberia de acero negro estirado ipo UNE UN 10255 de 2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demas accesorios para soportacion, aislada con coquilla de lana de vidrio acabada en alu-
minio segun RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para proteccion en instalacion vista, instalada y
probada.
m0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 16,43
mP20TA170 1,000 m.  Tuberia acero negro est. 2" 8,42 8,42
mP20TV250 0,500 ud  Accesorios acero negro 13,70 6,85
mP07CV220 1,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25 7,66 7,66
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 39,40 1,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0304 m  TUB.ACER.NEGRO EST. UNE EN 10255 4"
Suministro, instalacion y montaje de Tuberia de acero negro estirado ipo UNE UN 10255 de 4" para soldar, ilco-
dos, tés, manguitos y demdas accesorios para soportacion, aislada con coquilla de lana de vidrio acabada en alu-
minio segun RITE, y vaina de aluminio de 0,6 mm de espesor para proteccion en instalacion vista, instalada y
probada.
mO010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 20,54
mP20TA200 1,000 m.  Tuberia acero negro est. 4" 18,64 18,64
mP20TV250 0,500 ud  Accesorios acero negro 13,70 6,85
mP07CV250 1,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25 11,51 11,51
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 57,50 1,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 59,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
PNMO0305 ud CONEXIONADO DESAGUES EQUIPOS
Suministro, instalacion y montaje de tuberia de PVC gris para conexionado a desagiie de unidades interiores del
sistema de climatizacion, hasta punto de descarga, incluso formacion de pendientes, elementos de soportacion y
descuelgue, conexiones y ayudas de albafiileria y pintura de acabado si fuera necesario, totalmente ejecutada y
probada.
m0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,45 36,90
mP17vVC010 5,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,39 6,95
mP17VE030 3,000 ud  Codo H-H 90° PVC presioén 32 mm 1,20 3,60
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 47,50 9,50
TOTAL PARTIDA ...t 56,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
PNMO0306 ud DESCONECTOR @1%"
Suministro, instalacion y montaje de sistema desconector para circuito de llenado de instalaciones de calefaccion,
marca SOCLA, tipo BA-2760 o similar, incluido desagiie conducido hasta arqueta, para tuberia @ 14"
m0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 20,54
m0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 18,70
PNDES0306 1,000 ud Desconector 1 1/4" 225,00 225,00
mP17XE040 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 28,62 57,24
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 321,50 64,30
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 385,80 11,57
TOTAL PARTIDA ...t 397,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
PNMO0307 ud EQUIPO LLENADO AUTOMATICO @1%"
Suministro y montaje de equipo de llenado de agua automético, marca SYR o similar, con manémetro de control
incorporado, para circuito de llenado y tubo de @1Y4".
Y demés elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje, seguin planos y pliego de condiciones téc-
nicas.
Se incluyen bridas, tornillerias, empacaduras, manguitos, juntas y en general cualquier elemento y accesorio ne-
cesarios para el completo y correcto montaje de los sistemas de valv uleria descritos en este capftulo, consideran-
do las especificaciones técnicas del proyecto, las mejores calidades y reglas del oficio.
m0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 20,54
m0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 18,70
PNDES0307 1,000 ud  Equipo llenado automatico agua 1 1/4" 157,00 157,00
mP17XE040 2,000 ud Valvula esfera latén roscar 1 1/4" 28,62 57,24
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 253,50 50,70
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 304,20 9,13
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiieeiiitte et 313,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0308 ud ELEMENTOS HIDRAULICOS Y CORTE
Suinistro, instalacion y montaje de elementos, componentes y valvuleria para conexionado hidraulico de caldera y
enfriadora, conforme el Esquema de Principio, compuesto principalmente por:
- Colectores de impulsion y retorno de acero negro de 4"
- Valvulas de mariposa de didmetros indicados en esquema
- Vélvulas antirretorno
- Mangguitos antivibradores
- Filro en "y"
- Manometros y termémetros de glicerina
- Vaso de expansion de 200 liros
- Tuberfa de acero negro estirado sin soldadura UNE EN 10225, convenientemente aislada segun RITE y acaba-
do en vaina de aluminio.
Incluso conexionado hidraulico de la instalacion, realizado con tuberia de acero negro estirado sin soldadura UNE
EN 10225 de didmetros segln planos, con dos manos de imprimacion antioxidante, aislamiento de todos los ele-
mentos a base de lana de roca con acabado en lamina de aluminio, de espesor segun RITE, acabado en chapa
de aluminio de 0,6 mm de espesor para tuberias y valvuleria en instalacion vista o por el exterior, incluso sefiali-
zacion de todos los sentidos de flujo e identificacion de tuberias con cddigo de colores para los diferentes circuitos,
segun norma UNE, incluso pruebas de presion, totalmente terminado y funcionando.
m0010B200 24,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 492,96
mO010B210 24,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 448,80
mO010B230 24,000 h  Ayudante fontanero 18,45 442,80
PNDES0308 1,000 ud Material y conex. hidraulico s/esquema principio 2.458,00 2.458,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 3.842,60 768,52
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 4.611,10 138,33
TOTAL PARTIDA ...t 4.749,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS
PNMO0309 ud MEJORA AISLAMIENTO CONDUCCIONES EXISTENTE
Mejora del aislamiento térmico de conducciones vistas por galerias vistas interiores, de didmetros comprendidos
entre 11/2" y 4", realizada con lana de roca de espesores segln RITE, accesorios de montaje e instalacion, y
acabado en vaina de aluminio de espesor 0,6 mm de espesor en instalacion vista o por el exterior, incluso retira-
da a lugar de reciclaje del aislamiento existente, sefializacion de todos los sentidos de flujo e identificacion de tube-
rias con codigo de colores para los diferentes circuitos, segtin norma UNE
m0010B230 10,000 h  Ayudante fontanero 18,45 184,50
mP07CV210 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=48;1 1/2" e=25 7,12 142,40
mP07CV220 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25 7,66 153,20
mP07CV230 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=76;2 1/2" e=25 8,62 172,40
mP07CV240 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=89;3" e=25 9,73 194,60
mP07CV250 20,000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25 11,51 230,20
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 1.077,30 215,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.292,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA' Y SEIS
CENTIMOS
PNMO0310 ud DIFUSOR LINEAL 750 mm. 4 VIAS C/REG. SCHAKO
Suministro, instalacion y montaje de difusor lineal marca Schako de 4 vias y anchura total 750 mm., modelo
DSX-XXL-P4 Z o similar aprobado, construido en perfil de aluminio extruido en color natural o lacado en color RAL
a definir por la direccién facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010 6 negro RAL 9005 con
orientacion individual de las lamas cada 100 mm manteniendo constante la seccién efectiva de impulsion para
cualquier orientacion de las lamas. Plenum de conexion en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior
ecualizadora y bocas de conexion lateral, compuerta de regulacion de caudal en la boca de conexion accesible
desde el exterior, totaimente instalado, regulado y funcionando.
m0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 20,54
mO010A060 0,500 h  Pedn especializado 17,56 8,78
PNDES0310 1,000 ud  Dif.750mm.4 vias c/reg c/2ang. SCHAKO DSX-XXL 81,55 81,55
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 110,90 3,33
TOTAL PARTIDA ...t 114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0311 ud LIMPIEZA CONDUCTOS EXISTENTES CLIMA
Limpieza, higinienizacion y saneamiento de conductos existentes de distribucion del sistema de climatizacion, in-
cluyendo redes de conductos y filtros, incluso grabacion de los procesos, informe técnico de los trabajos realiza-
dos, certificado de limpieza y plan de mantenimiento, y medios auxiliares para la correcta realizacion de los mis-
mos, conforme al vigente RITE y normas UNE 100012:2005y UNE-EN 15780:2011.
m0010B200 15,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 308,10
mO010A060 15,000 h  Pedn especializado 17,56 263,40
m0010C530 7,000 h  Ingeniero Técnico 30,10 210,70
PNDES0311 1,000 ud Limpieza e higinienizacion conductos clima 2.075,00 2.075,00
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 2.857,20 85,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.942,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA' Y DOS
CENTIMOS
PNMO0312 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
Suministro, instalacién y montaje de conjunto formado por Vélvula de tres vias motorizada de 1 1/2", actuador pa-
ravélvulade 1 1/2", y sonda asociada a termostato para regulacion, totalmente instalada, conexiones hidraulicas
y eléctricas, i/servomotor, aislamiento, pequefio material y accesorios.
m0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 30,81
m0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,70 28,05
mP20TV100 1,000 ud Valvula tres vias 1 1/2" 319,40 319,40
mP20TV130 1,000 ud  Servomotor 279,19 279,19
mP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,30 3,00
mP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 5,66 56,60
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 717,10 21,51
TOTAL PARTIDA ...t 738,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
PNM0O0401 ud Cuadro eléctrico
Suministro, instalacién y montaje de armario metalico estanco normalizado y montaje empotrado o superficial ado-
sado a la pared para Cuadro Secundario de Climatizacion, marca MERLIN GERIN, CUTLER -HAMMER o si-
milar aprobado por la D.F., construido en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, pintado y convenientemente tra-
tado contra la oxidacion, de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior, debidamente montados y cone-
xionados todos los elementos descritos en el Esquema Unifilar con un 20% mas de reserva sin equipar, con fren-
te opaco, puerta, llave, borna de puesta a tierra y todos los accesorios de conexion y fijacion.
m0010B240 10,000 h Oficial 12 electricista 19,71 197,10
mO010B260 10,000 h  Ayudante electricista 18,45 184,50
PNDES0401 1,000 Ud Cuadro Secundario CSCLI s/E.U. 1.857,00 1.857,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 2.238,60 447,72
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 2.686,30 80,59
TOTAL PARTIDA ...t 2.766,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
PNMO0402 m  Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x10 mm?2
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores de cobre, desig-
nacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x 10 mmz, canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x 150 mm y derivacion
a consumo mediante tubo de acero fiexible con cubierta de PVC de 40 mm de didmetro con prensaestopas, inclu-
so terminales de presion tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
mO010B250 0,100 h  Oficial 22 electricista 18,45 1,85
m0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,45 1,85
mP15AI010 1,000 m  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x 10mm2 Cu 13,40 13,40
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 17,10 3,42
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 20,50 0,62
TOTAL PARTIDA ...t 21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0403 m  Linea RZ1-K 0,6/1 KV 5x2,5 mm?
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores de cobre, desig-
nacion RZ1-K 0,6/1 KV, de 5 x 2,5 mm2 canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x 150 mm y derivacion
a consumo mediante tubo de acero fiexible con cubierta de PVC de 40 mm de didmetro con prensaestopas, inclu-
so terminales de presion tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
m0010B250 0,100 h Oficial 22 electricista 18,45 1,85
m0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,45 1,85
PNDES0403 5,000 m  Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm? c/tubo 25 mm 1,80 9,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 12,70 2,54
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 15,20 0,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
PNMO0404 ud Punto de alimentacién a equipos 2x2,5 + T.T. / tubo 25 mm
Instalacion y cableado de punto de alimentacion a equipos de climatizacion, compuesto por conductores de cobre
con aislamiento de PVC, designacion H07Z-K, de 2(1 x 2,5)mm? + T.T., canalizados bajo tubo de PVC tipo forro-
plast de seccion adecuada, incluso p.p. de cajas de paso y derivacion metdlicas estancas, elementos de fijacion y
de unidn, piezas especiales, boquillas roscadas, tubo de acero flexible en conexién final de equipos, pequefio ma-
terial de montaje y conexionado.
mO010B250 0,300 h  Oficial 22 electricista 18,45 5,54
mO010B260 0,300 h  Ayudante electricista 18,45 5,54
PNDES0403 3,000 m  Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 c/tubo 25 mm 1,80 5,40
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 16,50 3,30
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 19,80 0,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
PNMO0405 ud Esquema unifilar
Suministro y colocacion de esquema unifilar definitivo de la instalacion eléctrica, rotulado indeleble y adosado en el
interior de la puerta del armario del cuadro.
mO010B260 1,000 h  Ayudante electricista 18,45 18,45
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 18,50 3,70
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
PNM0O0406 m  Linea RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm?2
Suministro, instalacion y montaje de linea eléctrica de alimentacion, compuesta por conductores de cobre, desig-
nacién RZ1-K 0,6/1 KV, de 3 x 6 mmz, canalizados bajo bandeja de PVC con tapa de 60x 150 mm y derivacion a
consumo mediante tubo de acero fiexible con cubierta de PVC de 40 mm de didmetro con prensaestopas, incluso
terminales de presion tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
mO010B250 0,100 h  Oficial 22 electricista 18,45 1,85
m0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,45 1,85
PNDES0406 1,000 m  Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm2 c/tubo 25 mm 6,50 6,50
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 10,20 2,04
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA ...t 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0501 ud PUESTO CENTRAL DE GESTION SISTEMA DE CONTROL
Suministro, instalacién y montaje de Puesto Central para sistema de Control de la instalacion de climatizacion,
compuesto por:
- Ordenador para puesto central 963/JM de TREND/JM, marca HP o DELL similar aprobado, modelo Optiplex,
con las siguientes caracteristicas:
* Procesador: Intel® Core™ i5-2500
* Sistema operativo: Windows® 10 Profesional de 64 bits.
* RAM: 4 GB (2 médulos de 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
* Disco duro: 1 disco de 500GB SATA 11l 7.2k con controladora RAID1 integrada.
* DVD Super Multigrabadora.
* Equipado con puerto paralelo, puertos USB, ethernet 10/2100/2000 Mbps, teclado y ratén opticos.
* Monitor Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - 200 cd/m? - 0.25mm - 600:1 - VGA.
- Paquete de software 963 de supervision marca TREND o similar aprobado en entorno Windows, base de datos
SQL, con presentacion de valores sobre esquemas dindmicos mediante animaciones en distintos formatos
Flash,Gif y Animacion y entorno grafico basado en BMP, JPG, JPEG, GIF, HTML..., posibilidad de insertar ar-
chivos DOC, XLS ,CSV en dichas paginas de esquemas, gréficas de valores en tiempo real, gestion de alarmas
que permita realizar una estadistica real de la instalacion en funcion de la prioridad y criticidad de la alarma, posibi-
lidad de retransmision de alarmas a otros escadas de Trend, a correos electronicos, impresoras remotas..., gestion
de horarios y calendario perpetuo, gestion de histdricos que incluye grabacion automética de los mismos, mues-
treo y grabacion automatica que permita 10 variables simultaneamente, tanto variables fisicas como pseudo puntos
programados, gestién de usuarios que permita 100 niveles de acceso diferentes sin limite de usuarios, sin limite de
puntos o esquemas dindmicos, servidor web con capacidad de acceso simultaneo a través de internet/intranet de
hasta 3 usuarios mediante un navegador web estandar, comunicacion mediante redes Ethernet /TCP/IP estandar.
El supervisor permite actualizaciones a retransmision de alarmas via SMS, SMNP y ampliacion hasta 25 usua-
rios, CDROM (solo el CD). Sin incluir programacion y puesta en marcha, MODELO 963S/CD/3USER.
- Paguete de sofware TOPS/TONN para software de supervision 963/JM marca TREND o similar aprobado en
entorno Windows, para la integracion de controladores TONN/JM.
- Switch comercial de 8 puertos Ethernet RJ?45 10/100 Mbps marca TP-LINK/JM disefiado para la automatiza-
cion de edificios. Alimentacion en continua 12?48V DC mediante transformador suministrado. Rango de temperatu-
ra de operacion de -10°C a 60°C. Ref: TP-LINK/IM.
Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, conforme el
esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.
m0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,71 19,71
mO010B270 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 30,35 121,40
PNDES0501 1,000 ud Puesto Gestién y Software 3.965,00 3.965,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 4.106,10 821,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 4.927,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO00502 ud CONTROLADORES Y CUADROS

Suministro, instalacion y montaje de Cuadros del Sistema de Control y Controladores, compuesto de los siguien-
tes elementos:

- Cuadro/Armario de control CEC-01 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento de controla-
dores de la marca TREND/JM o similar aprobado. Con un 20% de espacio de reserva incluyendo las proteccio-
nes eléctricas necesarias. El cuadro incluye Interruptor diferencial, Magnetotérmico de proteccion 2x10A, Bornas
alimentacion 230Vac, Borna de Tierra (6mm), Bornas alimentacion 24Vac, Bornas para sefiales fisicas., Bomas
Comunicaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta arma-
rio, Material auxiliar (canaletas, efc).
- Cuadro/Armario de control CEC-02 marca Himel, Rittal, Eldom o similar aprobado para alojamiento de controla-
dores de la marca TREND/JIM o similar aprobado. Con un 20% de espacio de reserva incluyendo las proteccio-
nes eléctricas necesarias. El cuadro incluye: Interruptor diferencial, Magnetotérmico de proteccion 2x10A, Bornas
alimentacion 230Vac, Bora de Tierra (6mm), Bomas alimentacion 24Vac, Bornas para sefiales fisicas, Bornas
Comunicaciones, 1 Ud. Base enchufe Schuko, 1 Transformadores 230/24Vac, Cartel indicativo en puerta arma-
rio, Material auxiliar (canaletas, efc).
- Controlador libremente programable y multiprotocolo TONN3 con 48 MB de memoria marca TREND/JM modelo
TONN/350E/15VDC/JM o similar aprobado para integraciones a terceros, memoria no volatl para estrategia y
datos y reloj interno para programacion horaria. Dispone de los siguientes puertos de comunicaciones: 2 puertos
ethernet, 1 puerto RS485y 1 puerto RS$232 de serie y dos ranuras adicionales para ampliacion mediante tarjetas
de comunicacion RS232, LONFTT y RS485. Suministrado con los siguientes protocolos de serie: BACnet IP,
BACnet MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRTU Master, ModbusRTU Esclavo, Mod-
busTCP Master, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial, MBus IP, oBIX'y SNMP y posibilidad solicitar adiciona-
les drivers de integracion con otros protocolos via ampliacion.
- Tarjeta de expansion para TONN/JM con puerto RS485 de TREND o similar aprobado, referencia
TONN/ADPT/SER/RS485/IM.
- Fuente de alimentacion para TONN/JM para montaje en carril DIN de TREND o similar aprobado, referencia
PSR230/15VDC-1.3/IM.

Fuente de alimentacion para TONN/JM con clavija de conexion europea, referencia
PSR230/15VDC/PLUG/EU/IM.
- Controlador libremente programable y expandible de la serie 1Q4e marca TREND/JM o similar aprobado con
protocolo BACnet, servidor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100 Mbps via TCP/IP y DHCP
puertos adicionales RS232 para supervisor local, USB para ingenieria local y Wallbus para sensores, memoria no
volatl para estrategia y datos y reloj interno para programacion horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentacion a
230 Vcay 50/60 Hz. Dispone de 10 entradas universales, 6 salidas analdgicas y 30.000 brlQs con capacidad
hasta 64 sefiales mediante modulos ex pansion de entradas y salidas y capacidad de ampliacion hasta 192 sefia-
les y hasta 90.000 brlQs mediante actualizacion de frmware.
- 2 Modulos de 4 entradas universales (anal6gicas o digitales) 6 4 salidas analgicas con capacidad hasta 228
brlQs para un 1Q4e marca TREND o similar aprobado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- Modulo de 8 entradas digitales con capacidad hasta 228 brlQs para un 1Q4e marca TREND/JM o similar apro-
bado de 70mm de ancho y montaje carril DIN TS35.
- 2 Modulos de 16 entradas digitales con capacidad hasta 448 brlQs para un 1Q4e marca TREND/JM o similar
aprobado y montaje carril DIN TS35.
- 3 Modulos de 8 salidas digitales con capacidad hasta 456 brlQs para un IQ4e marca TREND/JM o similar apro-
bado y montaje carril DIN TS35.
- Pack de 10 conectores/adaptadores del bus de E/S para un 1Q4e/JM marca TREND/JM o similar aprobado.
- 2 Fuentes de alimentacion PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca TREND o similar aprobado para montaje en
carril Din y alimentacién a modulos de E/S para controladores 1Q4E/IM.
Medidas las unidades totaimente terminadas, probadas, pequefio material auxiliar y transporte. Incluye su instala-
cion y puesta en marcha.

mO010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 19,71 98,55
m0010B260 8,000 h  Ayudante electricista 18,45 147,60
PNDES0502 1,000 ud Cuadros y Controladores s/partida 7.965,00 7.965,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 8.211,20 1.642,24
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 9.853,40 295,60
TOTAL PARTIDA. ..ottt 10.148,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Pagina 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

PNMO0503 ud MATERIAL DE CAMPO
Suministro, instalacion y montaje de material de campo para el sistema de control centralizado, compuesto por:

- Sonda combinada de temperatura y humedad en ambiente exterior para montaje en pared. Rangos de medida de
-30 a 50°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a 100% Hr con sefial de salida 4-20mA para la hu-
medad con precision del 3% . Carcasa ABS IP65y pantalla antirradiacion, marca TREND/JM modelo HT/O/IM
0 similar aprobada.

- 8 Sondas combinadas de temperatura y humedad en ambiente interior para montaje en conducto. Rangos de me-
dida de 0 a 40°C de tipo termistor NTC 10K? para la temperatura y 0 a 100% Hr con sefial de salida 4-20mA para
la humedad con precision del 3% . Carcasa ABS 1P65, marca TREND/JM modelo HT/D/IM o similar aprobada.

- 12 Sondas de temperatura de inmersién o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC 10K?. Longitud 150
mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND/JM modelo TB/TI/S/IM o similar aprobado.

- 12 Vainas de laton R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y caudal maximo de 5m/s, marca TREND
modelo WB150/JM o similar aprobado.

- 2 Sondas de temperatura de inmersion o conducto de -30 a 110°C de tipo termistor NTC 10K?. Longitud 400
mm. Carcasa ABS P65, marca TREND/JM modelo TB/TI-L/JM o similar aprobado.

- 2 Vainas de laton R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 13 bar y caudal méximo de 1,2m/s, marca TREND
modelo WB300/JM o similar aprobado.

Incluso conexionado de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, conforme el
esquema de principio y memoria, incluso montaje y conexionado.
m0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 18,45 55,35
m0010B230 3,000 h  Ayudante fontanero 18,45 55,35
PNDES0503 1,000 ud  Material campo sist. control s/partida 2.605,00 2.605,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 2.715,70 543,14
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 3.258,80 97,76

TOTAL PARTIDA.......coviiiiiiiiiiii i

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA
CENTIMOS

PNMO0504 ud INTEGRACION CON SISTEMA PRODUCCION
Partida de interface en protocolo Modbus/Rtu (RS485) y Bacnet en cualquiera de sus variables entre el Sistema
de Control y los distintos Subsistemas 0 Equipos a integrar para la monitorizacion y supervision de los mismos.
Se incluye la configuracion y programacion del hardware de interface (pasarelas y controladores mltiprotocolo de
Trend Controls o similar aprobados incluidos y detallados en las partida de controladores y pasarelas como la pro-
gramacion y configuracion del Sistema (Puesto Supervision). Los Subsistemas 0 Equipos a integrar estaran inter-
conectados y dispondran de la electrénica necesaria para conectarse con el Sistema de Control en un Gnico punto
con comunicacion en el siguiente protocolo/ estandar: Modbus/Ru (RS485) (Analizadores de Red) y Bacnet en
cualquiera de sus variables (Sistema VRV) y en base a un nimero de sefiales (228 puntos de integracion en total)
segun se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control indicado en la memoria del presente proyecto. No
estan incluidas las tarjetas de comunicacion de los Subsistemas o Equipos a integrar ni cualquier otro elemento de
interface dentro de dichos Subsistemas.

mO010B270 8,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 30,35 242,80

PNDES0504 1,000 ud Interface, Bacnety configuracion s/partida 2.879,00 2.879,00

%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 3.121,80 624,36

3.356,60

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiiii e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

3.746,16
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0505 ud CABLEADO Y CONEXIONADO INSTALACION CONTROL
MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIONES DE
CONTROL, que incluye los siguientes apartado, segln Listado de Sefiales adjunto en la memoria del presente
proy ecto:
* Canalizacion segun normativa y cableado con cable KONEX/IJM modelo KEOZ-L.H. de 30 las sefiales analé-
gicas descritas en el listado de sefiales.
* Canalizacion segin normativa y cableado con cable KONEX/IM modelo KETV-L.H. o 66 similar de las sefia-
les digitales descritas en el listado de sefiales.
* Canalizacion segin normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus ethernet entre
controladores.
* Canalizacion seglin normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus Bacnet entre las
pasarelas VRV e interface TREND o similar aprobado de integracion de sistemas terceros.
* Canalizacion segin normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. 2x1mm para bus Mod-
bus/Rtu(RS485) entre el medidor de energia eléctrica e interface TREND o similar aprobado de integracion de sis-
temas terceros.
* Conexionado de alimentacion eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control. NO SE INCLUYE LA Li-
NEA DE ALIMENTACION NI LA PROTECCION ECUADRO SECUNDARIO O SAI DE DICHA LINEA
DE ALIMENTACION A 230 Vac.
* Montaje de los cuadros de control, marcados y conexionados.
* Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de vélvulas, vainas,
interruptores de flujo y resto de material de montaje en tuberia que corre por cuenta de la empresa de climatizacion.
* Ayuda en la puesta en marcha del sistema.
* Ayuda en la creacion de planos as-built con la instalacion de control.
* Los trabajos se realizaran segun los requisitos de la D.F y por un instalador eléctrico homologado en sistemas de
control TREND/JM o similar aprobado.
m0010B240 45,000 h Oficial 12 electricista 19,71 886,95
PNDES0505 1,000 ud Instalacion eléctricay de comunicacién 5.576,00 5.576,00
%MA2000 20,000 %  Medios auxiliares 6.463,00 1.292,60
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 7.755,60 232,67
TOTAL PARTIDA ...t 7.988,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0506 ud INGENIERIA Y PROGRAMACION
Desarrollo de la ingenieria y programacion de los graficos, imagenes y pantallas de instalacion y esquemas princi-
pio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestion Centralizada del edificio. Trabajos de ingenierfa y
programacion de los controladores previstos, conforme a las especificaciones de proyecto de instalaciones y en
base a un nimero de sefiales segin se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control detallado en la me-
moria del presente proyecto. Trabajos de puesta en marcha de la instalacion y curso de formacion para el correcto
manejo de las instalaciones. Realizacion del libro de obra, conteniendo esquemas eléctricos, caratulas de los con-
troladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y manual del usuario.
Asimismo se hara efectiva la entrega de la siguiente documentacion definiiva de obra (as built) en soporte digital
como parte de la recepcion final del Sistema de Gestion:
* Arquitectura Sistema Gestion y listado de sefiales detallado de los equipos e instalaciones a monitorizar, regular
e integrar por parte del Sistema de Gestion de la instalacion.
* Relacion de supervisores, controladores, pasarelas y equipo de campo. En el caso de los supervisores, contro-
ladores y pasarela, se deber4 indicar en cada caso pertinente el nimero serie y version de licencia y/o de firm-
ware.
* Relacion direcciones IPs fijas y direcciones virtuales (vCNC) de los controladores y direcciones IPs fijas de las
pasarelas y supervisores. En el caso de Telegestion incluir la direccion IP fija del puerto de enlace a la instala-
cion/edificio.
* CD-ROM original Software Supervision 963.
* Relacion licencias Sofware Supervision 963 y Drivers (TOPS, efc.).
* Ayuda o participacion conjuntamente con la D.F. o ingenieria en la elaboracion por parte de la misma ( D.F. o in-
genierfa ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalacion.
* Copia de la programacion de los controladores y pasarelas (incluido drivers por ejemplo TOPS, etc.).
* Copia programacion del Software Supervision 963.
* Copia iméagenes, pantallas y gréficos de supervision del Software de Supervision 963.
* Esquemas principio control (UTAs, Unidades Terminales Sistema VRV, etc.).
* Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberan ser detallados y correctamente definidos para
caincidir en nomenclatura y efiquetado tanto con los esquemas eléctricos unifilares como con los esquemas de
principio.
* Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y la ubicacion de los cuadros de control, su-
pervisores, elementos de campo, efc..
* Listado de mapeado (sefiales) de las integraciones y documentacion del fabricante de los equipos y subsistemas
integrados.
* Relacion nombres usuarios y claves de acceso de los controladores, pasarelas, supervisores, drives , efc.
configurados en el Sistema de Gestion.
* Protocolo pruebas y puesta en de los elementos de control, con el sello y firma de verificacion por parte del per-
sonal a cargo de la recepcion de la obra y con el visto de aprobacion de la direccion técnica y facultativa de la
obra.
* Fichas técnicas y documentacion técnica de los equipos instalados.
* Manuales manejo.
Atendiendo al postservicio del Sistema de Gestién se hara entrega de una relacion de trabajos y tareas de mante-
nimiento preventivo y asi como la propuesta de contratacion de servicios post instalacion disponibles como el
mantenimiento correctivo en remoto y/o in situ, un listado de repuestos recomendados y el calendario de cursos
disponibles en el Centro de Formacion a los usuarios y mantenedores de los Sistemas de Trend Controls o similar
aprobado, todo ello encaminado al correcto funcionamiento del Sistema al méaximo nivel exigible de confort, seguri-
dad y eficiencia energética en base a lo instalado.
mO010B270 20,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 30,35 607,00
m0010C530 15,000 h  Ingeniero Técnico 30,10 451,50
PNDES0506 1,000 ud  Ingenieria, Programacion y p.e.marcha control 3.365,00 3.365,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 4.423,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
PNMO0601 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, in-
cluidos gastos de descarga en gestor autorizado.
mO010A070 0,090 h  Pedn ordinario 17,45 1,57
mM07CB030 0,090 h  Cami6n basculante de 12 t 40,71 3,66
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

PNMO0602 m3 CANON RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavacion y demolicion (RCD), inclu-
yendo el extendido.
mMO7N040 1,000 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00 13,00
%ClI 3,000 %  Costes Indirectos 13,00 0,39

TOTAL PARTIDA. ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

PNMO0801 ud PRUEBAS PARCIALES Y FINALES
Programa de supervision de la instalacion, desarrollando los siguientes apartados:1.- Programa de puntos de con-
trol: previo al inicio de la obra el contratista presentara las fichas de control y seguimiento de la ejecucion de la ins-
talacion para aprobacion por la D.F. En dichas fichas se incluird como minimo el control de las especificaciones de
todos los materiales y maquinaria puestos en obra, control de montaje segin recomendaciones del fabricante de
los equipos y materiales seglin normativa vigente, comprobaciones dimensionales segin planos de montaje apro-
bados. 2.- Pruebas Parciales:se presentaran las fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas realizadas
durante el transcurso del montaje. 3.- Protocolo de pruebas de recepcion: previo al inicio de la obra, el contratista
presentard fichas con las pruebas a realizar a la instalacion para aprobacion de la D.F.. Dichas pruebas seran rea-
lizadas durante la puesta en marcha de la instalacién por parde del fabricante de los equipos junto con el propio
contratista, con sus propios equipos de medida homologados, del 100 % de la instalacion, presentando fichas fir-
madas por las personas que intervienen en el momento de realizacion de dichas pruebas.

m0010B240 7,000 h Oficial 12 electricista 19,71 137,97

m0010C530 7,000 h  Ingeniero Técnico 30,10 210,70

m0010B200 7,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 143,78

PNDES0801 1,000 ud  Protocolos y Documentacion 91,50 91,50

13,39

TOTAL PARTIDA.......coviiiiiiiiiiii i

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

PNMO0802 ud DOCUMENTACION DE LA INSTALACION
Elaboracion de toda la documentacion necesaria y suficiente para el buen desarrollo de la ejecucion y el montaje
asi como la supervision y aprobacion previa por la D.F., asi como la documentacion necesaria para proceder a la
recepcion provisional por parte de la D.F., y la aprobacion de las certificaciones, todo ello de acuerdo con el Plie-
go de condiciones, comprendiendo: 1.- Coleccion de planos de montaje, en soporte informético, partiendo de los
planos entregados al inicio de obra, actualizando el contratista los planos quincenalmente durante la ejecucion de
las obras; 2.- Planos finales de la instalacién, de la obra realmente ejecutada, en papel (6 copias) y soporte infor-
matico; 3.- Libro del edificio, con memorias descriptivas y adjuntando las actas de visita de obra; 4.- Reportaje fo-
tografico; 5.- Resultados de las pruebas finales y conclusiones.

PNDES0802 1,000 ud  Documentacion instalacion 450,00 450,00

5

83,95

TOTAL PARTIDA. ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PNMO0803 ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA
Trabajos para la legalizacion de las instalaciones de electricidad, mediante la realizacion de la documentacion ne-
cesaria para su tramitacion ante los Servicios Técnicos de la Direccion General de Industria, Energia y Minas de
la C.M. y Entidades de inspeccion y Control, incluido el Proyecto Técnico y Certificados Finales, realizados por
Técnico competente y visados por el Colegio Profesional correspondiente y certificado emitido por instalador autori-
zado. Se incluyen las tasas para su legalizacién y tramitacion.
m0010B240 10,000 h Oficial 12 electricista 19,71 197,10
PNDES0803 1,000 ud  Documentacion legalizacion electricidad i/tasas 1.050,00 1.050,00
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 1.247,10 37,41

4

50,00

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiiii e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

1.284,51

Pégina

19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: PN*

REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PNMO0804 ud LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION

Trabajos para la legalizacion de las instalaciones de climatizacion, mediante la realizacion de la documentacion ne-

cesaria para su framitacion ante los Servicios Técnicos de la Direccion General de Industria, Energia y Minas de

la C.M. y Entidades de inspeccion y Control, incluido el Proyecto Técnico y Certificados Finales, realizados por

Técnico competente y visados por el Colegio Profesional correspondiente y documentacion técnica por instalador

autorizado. Se incluyen las tasas para su legalizacion y tramitacion.
m0010B200 10,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,54 205,40
PNDES0804 1,000 ud Documentacion legalizacion climatizacion i/tasas 1.350,00 1.350,00
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 1.555,40 46,66

TOTAL PARTIDA ...t 1.602,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
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PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE

PLAZA DE SAN ANDRES N° 2. MADRID MEDICIONES Y PRESUPUESTO

LISTADO DE ELEMENTOS NUEVOS

Los elementos iniciados con la secuencia “PNDES” son elementos nuevos no

contemplados en el Cuadro de Precios 2.016 del Ayuntamiento de Madrid.

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
PNDES0101 ud.  Recuperacion gas refrigerante c/certficado 850,00
PNDES01021 ud Formacion de bancada 400,00
PNDES01022 ud  Antvibratorio Vibrachoc 80,00
PNDES0103 m2  Panel acustco fonoabsorbente 37,5 kgm3 167,93
PNDES0104 m2  Panel chapa met acero perforado esp. 3 mm 85,70
PNDES02021 ud  Modulo Hidrokit PAW-500W 10.172,21
PNDES0203 ud.  Fan-coil suelo FWW150TV 488,66
PNDES0204 ud.  Fan-coil suelo FWV020TV 506,59
PNDES0205 ud  Fan-coil suelo FWV250TV 520,94
PNDES0206 ud  Fan-coil suelo FWV03DTV 535,29
PNDES0207 ud  Fan-coil suelo FWW350TV 566,67
PNDES0208 ud  Fan-coil suelo FWV0GDTV 636,60
PNDES0209 ud  Fan-coil Cassette FWFO3BT 907,38
PNDES0210 ud.  Fan-coil Cassette FWFO4BT 954,01
PNDES0211 ud  Fan-coil Cassette FWFOSBT 1.084,02
PNDES0212 ud.  Bomba doble 43.600 l/h, 10 m.c.a. 6.875,32
PNDES0213 ud.  Deposito tampeén 1.500 L aislado 2.596,63
PNDES0301 ml.  LINEA FRIGORIFICA DOBLE 1 1/8-5/8 36,00
PNDES0307 ud Equipo llenado automatico agua 1 1/4" 157,00
PNDES0308 ud Material v conex. hidraulico s/esquema principio 2.458,00
PNDES0310 ud  Dif 750mm.4 vias c/reg c/2ang. SCHAKO DSX-XXL 81,55
PNDES0311 ud Limpieza e higinienizacion conductos clima 2.075,00
PNDES0401 Ud  Cuadro Secundario CSCLIs/E.U. 1.857,00
PMDES0403 m Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x2.5 mm? c/tubo 25 mm 1,80
PMDES0406 m Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 3x6 mm? c/tubo 25 mm 6,50
PNDES0501 ud Puesto Gestion y Software 3.965,00
PNDES0502 ud  Cuadros y Controladores s/pariida 7.965,00
PNDES0503 ud Material campo sist. control s/partida 2.605,00
PNDES0504 ud Interface, Bacnet y configuracion s/partida 2.879,00
PNDES0505 ud Instalacién eléctrica y de comunicacion 5.576,00
PNDES0506 ud Ingenieria, Programacion y p.e.marcha confrol 3.365,00
PNDES0801 ud Protocolos y Documentacion 91,50
PNDES0802 ud Documentacion instalacion 450,00
PNDES0803 ud Documentacion legalizacion electricidad iftasas 1.050,00

PNDES0804 ud Documentacion legalizacion climafizacion iftasas 1.350,00



PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE

PLAZA DE SAN ANDRES N° 2. MADRID MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Los elementos iniciados con la secuencia “m” son los referentes al Cuadro de

Precios 2.016 del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a Diciembre de 2.016

Fdo. Francisco José Riaguas Silvan

Ingeniero Técnico Industrial



PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE

PLAZA DE SAN ANDRES N° 2. MADRID MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LA
INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL MUSEO DE LOS
ORIGENES Y SU ADAPTACION A LA NORMATIVA
VIGENTE

RESUMEN DE PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REF. CLIMA MUSEO ORIGENES

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS. OBRA CIVIL ...ttt 23.823,63 821
2 EQUIPOS PRINCIPALES. ..ot s 197.298,79 68,03
3 TUBERIA'Y CONDUCCIONES... 18.366,38 6,33
4 INSTALACION ELECTRICA. ...ttt ettt 9.733,19 3,36
5 CONTROL ..ttt bbbt 34.590,80 11,93
6 GESTION DE RESIDUOS... 1.220,70 0,42
7 SEGURIDAD Y SALUD.......ciiiiiiiiiiti ittt bbbt 1.072,10 0,37
8 VARIOS ... 3.920,52 1,35
TOTAL EJECUCION MATERIAL 290.026,11
13,00% Gastos generales.............ccevvennene 37.703,39
6,00% Beneficio industrial........................ 17.401,57
SUMADE G.G.y B.l. 55.104,96
21,009 LV A oo 72.471,52
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 417.608,59
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 417.608,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Madrid, a Diciembre de 2016.

El Promotor El redactor del proyecto

AYUNTAMIENTO DE MADRID Francisco José Riaguas Silvan
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